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מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

מיפוי ומדידת מפלס התשתשית על , חפירה וחישוף של התשתית, קרקעית  מכל סוג-לאיתור סימון ומיפוי של תשתית תת, חפירת ידים בסיוע כלי חפירה זעיר עם כף חלקהחפירת גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות6.1.01

החזרה של השטח למצבו , מילוי והחזרה של קרקע מקומית מהודקת בשכבות, י חול אינרטי"ריבוד ועטיפת התשתית ע, הגשת תוכנית עדות מפורטת, ידי מודד מוסמך

.הראשוני

מטר 

מעוקב

פיזור , מ משטח העבודות" ק2העברת החומר המתאים למילוי עד מרחק של ,  מטר כולל הידוק רגיל של שתית1חציבה  כללית בשטח לעומק  שאינו עולה על / חפירה חפירה כללית בשטח6.1.02

.העמסה ופריקה, עליות הובלה, והידוק של החומר החפור או פינוי לאתר מורשה הכל על חשבון ואחריות הקבלן כולל תשלום אגרות

מטר 

מעוקב

פיזור , מ משטח העבודות" ק2העברת החומר המתאים למילוי עד מרחק של ,  מטרים כולל הידוק רגיל של שתית3ועד '  מ1חציבה כללית בשטח לעומק  כולל בין / חפירה חפירה כללית בשטח6.1.03

.העמסה ופריקה, עלויות הובלה, והידוק של החומר החפור או פינוי לאתר מורשה הכל על חשבון ואחריות הקבלן כולל תשלום אגרות

מטר 

מעוקב

מטר .כל שאר העבודה בהתאם למפורט בסעיפי החפירה הכללית,  מטר חפירה נוספים0.5 מטרים עבור כל 3- חציבה כללית עבור חפירה בעומק גדול מ/ תוספת לחפירה חפירה כללית בשטח6.1.04

מעוקב

מ " ק2העברת החומר החפור עד מרחק של ,  מטרים כולל הידוק שתית2לעומק שאינו עולה על ' מכלי ניקוזים וכד/ שוחות מגופים / חציבה למבנים תת קרקעים / חפירה חפירה למבנים תת קרקעים6.1.05

.הובלה ופריקה, העמסה, משטח העבודה פיזור והידוק בשכבות או פינוי לאתר מורשה כולל תשלום אגרות

מטר 

מעוקב

מ משטח " ק2העברת החומר החפור עד מרחק של ,  מטרים כולל הידוק שתית3ועד '  מ2לעומק ' מכלי ניקוזים וכד/ שוחות מגופים / חציבה למבנים תת קרקעים / חפירה חפירה למבנים תת קרקעים6.1.06

.הובלה ופריקה, העמסה, העבודה פיזור והידוק בשכבות או פינוי לאתר מורשה כולל תשלום אגרות

מטר 

מעוקב

מ משטח " ק2העברת החומר הפור עד מרחק של ,  מטרים כולל הידוק שתית3- לעומק גבוה מ' מכלי ניקוזים וכד/ שחות מגופים / חציבה  למבנים תת קרקעים / חפירה חפירה למבנים תת קרקעים6.1.07

.העבודה פיזור והידוק בשכבות או פינוי לאתר מורשה כולל תשלום אגרות

מטר 

מעוקב

מטר .פריקה, הובלה, העמסה, תשלום אגרות,  מטר כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה1ר ולעומק שאינו עולה על " מ1.0חציבה ליסודות בודדים ששטחם עד / חפירה חפירה ליסודות בודדים6.1.08

מעוקב

מטר .הובלה ופריקה, העמסה, תשלום אגרות,  מטר כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה1ר ולעומק העולה על " מ1.0חציבה ליסודות בודדים ששטחם עד / חפירה חפירה ליסודות בודדים6.1.09

מעוקב

מטר .הובלה ופריקה, העמסה, תשלום אגרות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה'  מ1חציבה לקורות לעומק שאינו עולה על / חפירה קורות קשר, חפירה לקורות יסוד6.1.10

מעוקב

מטר .הובלה ופריקה, העמסה, תשלום אגרות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה'  מ1חציבה לקורות לעומק שעולה על / חפירה קורות קשר, חפירה לקורות יסוד6.1.11

מעוקב

מטר .מ והידוק מבוקר" ס20מילוי מובא  מחומר נברר לרבות פיזור בשכבות של מילוי מובא6.1.12

מעוקב

מטר .מ והידוק לא מבוקר על ידי הצפה מלאה במים" ס20מילוי בחול מובא לרבות פיזור בשכבות של מילוי מובא6.1.13

מעוקב

מטר .מ והידוק לא מבוקר" ס20ממחצבה מאושרת לרבות פיזור ובשכבות של ' מצע סוג אמילוי מובא6.1.14

מעוקב

מטר .מ " ס20ממחצבה מאושרת לרבות פיזור והידוק מבוקר בשכבות של ' מצע סוג אמילוי מובא6.1.15

מעוקב

מטר .ומסביב למכלים ומבנים תת קרקעים בהתאם להוראות המפקח, מ בחצרות מגופים" ס15חצץ גרוס בשכבות עד / פיזור חצץ, אספקהמילוי חצץ6.1.16

מעוקב

מטר   בשפיכה חופשית ללא טפסנותCLSMמילוי תעלות או בורות בתערובת CLSMמילוי 6.1.17

מעוקב

י "פינוי של עודפי קרקע לאתר פינוי מאושר ע6.1.18

הרשויות

מטר .פינוי ופריקה של עודפי קרקע לאתר מורשה כולל כל עלויות והתשלומים הנדרשים, הובלה, העמסה

מעוקב

מטר הידוק רגיל של שתית או פני קרקע טבעייםהידוק רגיל6.1.19

מרובע

מטר א.וו.ש. מודיפייד א96%הידוק לצפיפות , הרטבה, מ" ס20חריש לעומק , ריסוס: הידוק מבוקר של שתית או פני קרקע טבעיםהידוק מבוקר6.1.20

מרובע

תכנון , קירות שיגומים מלוחות מתכת מבוצעים בהחדרת לוחות ופרופילי פלדה בדפיקה לקרקע ליצירת קיר מגן לרבות תכנון ויצור מוביל החדרה מותאם לשיטת הביצועקירות שיגומים מלוחות מתכת6.1.21

.שליפה והעברה לאתר פינוי פסולת בסיום העבודה, פרוק, אספקת כל החומר וציוד העזר הנדרש, ואישור קונסטרוקטור לקיר השיגומים

מטר 

מרובע

מטר .ר כולל כל החומר ועבודות העזר הנדרשים ופרוק"מ/ג" ק194קיר שיגומים תיקני מלוחות שיגומים חד פעמים במשקל של שיגומים חד פעמים6.1.22

מרובע

מטר .יסודות עוברים קורות יסוד או מרצפי בטון כולל פיזור,מ מתחת ליסודות בודדים" ס5בטון רזה עובי .מצע בטון רזה6.1.23

מרובע

מטר .מרצפי בטון/ מ מתחת קורות יסוד " ס20 עד 18מצע ארגזי קרטון כוורת עטופים פוליאטילן גובה מצע ארגזי קרטון6.1.24

מרובע

מטר .מרצפי בטון/ מ מתחת לקורות יסוד " ס20מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף גובה עד מצע ארגזי פוליסטירין מוקצף6.1.25

מרובע

מטר .מ לרבות ישור והכנת שטח" מ0.2מצע יריעות פוליאטילן עובי מצע יריעות פוליאטילן6.1.26

מרובע

הכל בהתאם לדוח קונסטרוקטור והמלצת . וכן תוספים ומעכבי התיבשות,  מטר כולל תוספת לבטון רב נפחי ליציקת שכבה ראשונה1.0 בעובי עד 40- יסוד רפסודה בטון ב מטר1.0יסוד רפסודה בעובי עד 6.1.27

.על הקבלן לכלול עלויות כל החומרים ושלביות הביצוע במחיר היחדה בה נקב. מפעל הבטון

מטר 

מעוקב

  כתמיכות לצנרת 30- יסודות בודדים בטון ב6.1.28

.מבטון

מטר .6בטון דרגת חשיפה . החלקה וקיטום פינות היסוד הכל מושלם ומותקן, פיזור, הובלה,  במידות וחתכים שונים כולל טפסנות30- יסודות בודדים בטון ב

מעוקב

כולל כלונסאות רדודות , "2כולל הכנה לכניסת צינורות וכבילה עד . מ כולל פיזור והחלקה ידנית" ס25יצוקים על מצע או קרקע בעובי עד , 6דרגת חשיפה , 30- מרצפי בטון במ" ס25מרצפי בטון עובי עד 6.1.29

עד מטר עומק

מטר 

מרובע

מטר .מ כולל פיזור והחלקה ידנית" ס40מ ועד " ס25יצוקים על מצע או קרקע בעובי ,  6דרגת חשיפה , 30- מרצפי בטון במ"  ס40מ ועד " ס25מרצפי בטון עובי 6.1.30

מרובע

 או תוסף אטימה אחר הכל בהתאם להוראות 360ר רצפה או תוסף קיורינג קומפאנד "צמנט למ/ג" ק3תוספת עבור החלקת מרצפי בטון באליקופטר כולל הרבצה של תוספת למרצפי בטון עבור החלקה באליקופטר6.1.31

.המתכנן

מטר 

מרובע

אספקה והתקנה של לוח , אספקה והתקנה של ברזל מיתד ושרוול, תוספת לרצפת בטון עבור ביצוע והתקנה של תפר קונסטרקטיבי לרבות ביצוע של היציקה בדרוגתפרי הפסקת יציקה6.1.32

.איטום התפר בחומר עמיד בדלק הכל בהתאם לפרטי התפר בתוכנית, עיבוד וניסור הבטון, פוליסטירן

מטר

איטום התפר בחומר איטום עמיד , ניקוי החריץ באמצעות לחץ אוויר, ניסור חלקי של משטח הבטון,  כולל סימון: העבודה כוללת. ייצור ועיבוד של תפר דמה ברצפת בטוןתפרי דמה6.1.33

ע באישור מנהל הפרויקט" או שווSIKAFLEX PRO-3בדלק דוגמת 

מטר

מטר .עיבוד והחלקה, אספקת בטון, טפסנות: העבודה כוללת. ר" מ0.3בחתך משתנה של עד ,  6דרגת חשיפה , 30-עמודי יסוד בטון בעמודי יסוד בחתך משתנה6.1.34

מעוקב

מטר .עיבוד והחלקה, אספקת בטון, טפסנות: העבודה כוללת. ר" מ0.3בחתך משתנה מעל ,  6דרגת חשיפה , 30-עמודי יסוד בעמודי יסוד בחתך משתנה6.1.35

מעוקב

מטר .עיבוד והחלקה, אספקת בטון, טפסנות: העבודה כוללת.מ" ס50יצוקות על רצפה או מצע ברוחב עד ,  6דרגת חשיפה , 30-קורות יסוד במ" ס50קורות  ברוחב של עד 6.1.36

מעוקב

מטר .עיבוד והחלקה, אספקת בטון, טפסנות: העבודה כוללת. מ" ס50יצוקות על רצפה או מצע ברוחב שמעל ,  6דרגת חשיפה , 30-קורות יסוד במ" ס50קורות  ברוחב  מעל 6.1.37

מעוקב

מטר .מ  ללא תלות בגובה הקיר או צורתו כולל קיטום פינות עיבוד של שקעים ופתחים הכל בהתאם לתוכניות" ס20בעובי עד , 6דרגת חשיפה , 30-קירות בטון במ" ס20קירות בטון בעובי של עד 6.1.38

מעוקב

מטר .שקעים ופתחים, מ ללא תלות בגובה הקיר או צורתו כולל פינות קטומות" ס40 ועד 20בעובי , 6דרגת חשיפה , 30-קירות בטון במ" ס40קירות בטון בעובי של עד 6.1.39

מעוקב

מטר .שקעים ופתחים, מ ללא תלות בגובה הקיר או צורתו כולל פינות קטומות" ס60 ועד 40בעובי של , 6דרגת חשיפה , 30-קירות בטון במ" ס60קירות בטון בעובי של עד 6.1.40

מעוקב

מטר .(טפסנות כפולה)תוספת לביצוע של קירות בטון עבור יציקת שטחים אנכיים של בטון חשוף בתבניות חרושתיות תוספת עבור יציקת בטון חשוף6.1.41

מרובע

מטר (טפסנות בודדת )תוספת לביצוע של קירות בטון עבור יציקת שטחים אנכיים של בטון חשוף בתבניות חרושתיות תוספת עבור יציקת בטון חשוף6.1.42

מרובע

מטר .מ" ס25  עובי עד 30-תקרת בטון מפולסת ב.מ" ס25  עובי עד 30-תקרת בטון מפולסת ב6.1.43

מעוקב

מטר מ" ס40  עובי עד 30-תקרת בטון מפולסת במ" ס40  עובי עד 30-תקרת בטון מפולסת ב6.1.44

מעוקב

מטר .מ" ס40-   עובי גדול מ30-תקרת בטון מפולסת ב.מ" ס40-   עובי גדול מ30-תקרת בטון מפולסת ב6.1.45

מעוקב

בדיקות סוניות ואולטראסוניות , יציקת הבטון, הכנסת ברזל הזיון, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת.  מטרים10מ ובעומק עד " ס50קוטר עד , 30-קידוח כלונסאות בטון במ" ס50קידוח כלונסאות בטון עד קוטר 6.1.46

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים, הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני

מטר

בדיקות סוניות ואולטראסוניות , יציקת הבטון, הכנסת ברזל הזיון, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת.  מטרים20 עד 10מ ובעומק " ס50קוטר , 30-קידוח כלונסאות בטון במ" ס50קידוח כלונסאות בטון עד קוטר 6.1.47

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים, הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני

מטר

בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל , יציקת הבטון, הכנסת ברזל הזיון, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת.  מטרים10מ ובעומק עד " ס60קוטר , 30-קידוח כלונסאות בטון במ" ס60קידוח כלונסאות בטון עד קוטר 6.1.48

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני

מטר

בדיקות סוניות ואולטראסוניות , יציקת הבטון, הכנסת ברזל הזיון, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת.  מטרים20 עד 10מ ובעומק " ס60קוטר , 30-קידוח כלונסאות בטון במ" ס60קידוח כלונסאות בטון עד קוטר 6.1.49

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים, הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני

מטר

בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל , יציקת הבטון, הכנסת ברזל הזיון, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת.  מטרים10מ ובעומק עד " ס70קוטר , 30-קידוח כלונסאות בטון במ" ס70קידוח כלונסאות בטון עד קוטר 6.1.50

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני

מטר

בדיקות סוניות ואולטראסוניות , יציקת הבטון, הכנסת ברזל הזיון, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת.  מטרים20 עד 10מ ובעומק " ס70קוטר , 30-קידוח כלונסאות בטון במ" ס70קידוח כלונסאות בטון עד קוטר 6.1.51

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים, הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני

מטר

בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל , יציקת הבטון, הכנסת ברזל הזיון, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת.  מטרים15מ ובעומק עד " ס90קוטר , 30-קידוח כלונסאות בטון במ" ס90קידוח כלונסאות בטון עד קוטר 6.1.52

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני

מטר

בדיקות סוניות ואולטראסוניות , יציקת הבטון, הכנסת ברזל הזיון, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת.  מטרים30 עד 15מ ובעומק " ס90קוטר , 30-קידוח כלונסאות בטון במ" ס90קידוח כלונסאות בטון עד קוטר 6.1.53

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים, הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני

מטר

קידוח כלונסאות בטון עם תמיסת בנטוניט עד 6.1.54

מ" ס50קוטר 

הכנסת ברזל , קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת. ' מ10מ ובעומק עד " ס50קוטר עד ,  עם תמיסת בנטוניט30-קידוח כלונסאות בטון ב

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים, בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, ציקת בטון, הזיון

מטר

קידוח כלונסאות בטון עם תמיסת בנטוניט עד 6.1.55

מ" ס50קוטר 

הכנסת , קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת. ' מ20עד '  מ10מ ובעומק " ס50קוטר עד ,  עם תמיסת בנטוניט30-קידוח כלונסאות בטון ב

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים, בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, ציקת בטון, ברזל הזיון

מטר

קידוח כלונסאות בטון עם תמיסת בנטוניט עד 6.1.56

מ" ס60קוטר 

הכנסת ברזל , קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת. ' מ10מ ובעומק עד " ס60קוטר ,  עם תמיסת בנטוניט30-קידוח כלונסאות בטון ב

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים, בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, ציקת בטון, הזיון

מטר

קידוח כלונסאות בטון עם תמיסת בנטוניט עד 6.1.57

מ"  ס60קוטר 

הכנסת , קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת. ' מ20עד '  מ10מ ובעומק " ס60קוטר  ,  עם תמיסת בנטוניט30-קידוח כלונסאות בטון ב

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים, בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, יציקת בטון, ברזל הזיון

מטר

קידוח כלונסאות בטון עם תמיסת בנטוניט עד 6.1.58

מ" ס70קוטר 

הכנסת ברזל , קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת. ' מ15מ ובעומק עד " ס70קוטר ,  עם תמיסת בנטוניט30-קידוח כלונסאות בטון ב

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים, בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, יציקת בטון, הזיון

מטר

קידוח כלונסאות בטון עם תמיסת בנטוניט עד 6.1.59

מ" ס70קוטר 

הכנסת , קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת. ' מ30עד '  מ15מ ובעומק " ס70קוטר  ,  עם תמיסת בנטוניט30-קידוח כלונסאות בטון ב

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים, בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, יציקת בטון, ברזל הזיון

מטר

קידוח כלונסאות בטון עם תמיסת בנטוניט עד 6.1.60

מ" ס90קוטר 

הכנסת ברזל , קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת. ' מ15מ ובעומק עד " ס90קוטר ,  עם תמיסת בנטוניט30-קידוח כלונסאות בטון ב

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים, בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, יציקת בטון, הזיון

מטר

קידוח כלונסאות בטון עם תמיסת בנטוניט עד 6.1.61

מ" ס90קוטר 

הכנסת , קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת. ' מ30עד '  מ15מ ובעומק " ס90קוטר  ,  עם תמיסת בנטוניט30-קידוח כלונסאות בטון ב

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים, בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, יציקת בטון, ברזל הזיון

מטר

יציקת בטון , הכנסה של ברזל הזיון, CFAקידוח בשיטת , התארגנות,הובלה: העבודה כוללת. ' מ18מ ובעומק עד " ס50קוטר עד , CFA בשיטת 30-קידוח כלונסאות בטון במ" ס50 קוטר CFAקידוח כלונסאות בטון בשיטת 6.1.62

.וניקוי השטח בגמר ביצוע של הקידוחים, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, בדיקות סוניות ואולטראסוניות

מטר

יציקת , הכנסה של ברזל הזיון, CFAקידוח בשיטת , התארגנות,הובלה: העבודה כוללת. ' מ24עד '  מ18מ ובעומק " ס50קוטר , CFA בשיטת 30-קידוח כלונסאות בטון במ" ס50 קוטר CFAקידוח כלונסאות בטון בשיטת 6.1.63

.וניקוי השטח בגמר ביצוע של הקידוחים, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, בטון בדיקות סוניות ואולטראסוניות

מטר

יציקת בטון , הכנסה של ברזל הזיון, CFAקידוח בשיטת , התארגנות,הובלה: העבודה כוללת. ' מ18מ ובעומק עד " ס60קוטר , CFA בשיטת 30-קידוח כלונסאות בטון במ" ס60 קוטר CFAקידוח כלונסאות בטון בשיטת 6.1.64

.וניקוי השטח בגמר ביצוע של הקידוחים, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, בדיקות סוניות ואולטראסוניות

מטר

יציקת , הכנסה של ברזל הזיון, CFAקידוח בשיטת , התארגנות,הובלה: העבודה כוללת. ' מ24עד '  מ18מ ובעומק " ס60קוטר , CFA בשיטת 30-קידוח כלונסאות בטון במ" ס60 קוטר CFAקידוח כלונסאות בטון בשיטת 6.1.65

.וניקוי השטח בגמר ביצוע של הקידוחים, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, בטון בדיקות סוניות ואולטראסוניות

מטר

יציקת בטון , הכנסה של ברזל הזיון, CFAקידוח בשיטת , התארגנות,הובלה: העבודה כוללת. ' מ18מ ובעומק עד " ס70קוטר , CFA בשיטת 30-קידוח כלונסאות בטון במ" ס70 קוטר CFAקידוח כלונסאות בטון בשיטת 6.1.66

.וניקוי השטח בגמר ביצוע של הקידוחים, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, בדיקות סוניות ואולטראסוניות

מטר

יציקת , הכנסה של ברזל הזיון, CFAקידוח בשיטת , התארגנות,הובלה: העבודה כוללת. ' מ24עד '  מ18מ ובעומק " ס70קוטר , CFA בשיטת 30-קידוח כלונסאות בטון במ" ס70 קוטר CFAקידוח כלונסאות בטון בשיטת 6.1.67

.וניקוי השטח בגמר ביצוע של הקידוחים, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, בטון בדיקות סוניות ואולטראסוניות

מטר

יציקת בטון , הכנסה של ברזל הזיון, CFAקידוח בשיטת , התארגנות,הובלה: העבודה כוללת. ' מ18מ ובעומק עד " ס90קוטר , CFA בשיטת 30-קידוח כלונסאות בטון במ" ס90 קוטר CFAקידוח כלונסאות בטון בשיטת 6.1.68

.וניקוי השטח בגמר ביצוע של הקידוחים, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, בדיקות סוניות ואולטראסוניות

מטר

יציקת , הכנסה של ברזל הזיון, CFAקידוח בשיטת , התארגנות,הובלה: העבודה כוללת. ' מ24עד '  מ18מ ובעומק " ס90קוטר , CFA בשיטת 30-קידוח כלונסאות בטון במ" ס90 קוטר CFAקידוח כלונסאות בטון בשיטת 6.1.69

.וניקוי השטח בגמר ביצוע של הקידוחים, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, בטון בדיקות סוניות ואולטראסוניות

מטר

מטר.ניקוי השטח עם סיום העבודה, CLSMיציקת , הובלה התארגנות קידוח: העבודה כוללת.  מטרים10מ בשיטה יבשה ובעומק עד " ס70 קוטר CLSMקידוח כלונסאות 70 בשיטה יבשה קוטר CLSMקידוח כלונסאות 6.1.70

מטר.ניקוי השטח עם סיום העבודה, CLSMיציקת , הובלה התארגנות קידוח: העבודה כוללת.  מטרים15 עד 10מ בשיטה יבשה ובעומק " ס70 קוטר CLSMקידוח כלונסאות 70 בשיטה יבשה קוטר CLSMקידוח כלונסאות  6.1.71

מטר.ניקוי השטח עם סיום העבודה, CLSMיציקת , הובלה התארגנות קידוח: העבודה כוללת.  מטרים10מ בשיטה יבשה ובעומק עד " ס90 קוטר CLSMקידוח כלונסאות 90 בשיטה יבשה קוטר CLSMקידוח כלונסאות 6.1.72

מטר.ניקוי השטח עם סיום העבודה, CLSMיציקת , הובלה התארגנות קידוח: העבודה כוללת.  מטרים15 עד 10מ בשיטה יבשה ובעומק " ס90 קוטר CLSMקידוח כלונסאות 90 בשיטה יבשה קוטר CLSMקידוח כלונסאות 6.1.73

 עם תמיסת בנטוניט CLSMקידוח כלונסאות 6.1.74

מ" ס70קוטר 

 CLSMיציקת , קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת. ' מ10מ ובעומק עד " ס70קוטר ,  עם תמיסת בנטוניטCLSMקידוח כלונסאות  

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים

מטר

 עם תמיסת בנטוניט CLSMקידוח כלונסאות 6.1.75

מ" ס70קוטר 

 CLSMיציקת , קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת. ' מ15 עד 10מ ובעומק " ס70קוטר ,  עם תמיסת בנטוניטCLSMקידוח כלונסאות  

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים

מטר

 עם תמיסת בנטוניט CLSMקידוח כלונסאות 6.1.76

מ" ס90קוטר 

 CLSMיציקת , קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת. ' מ10מ ובעומק עד " ס90קוטר ,  עם תמיסת בנטוניטCLSMקידוח כלונסאות  

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים

מטר

 עם תמיסת בנטוניט CLSMקידוח כלונסאות 6.1.77

מ" ס90קוטר 

 CLSMיציקת , קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, התארגנות, הובלה: העבודה כוללת. ' מ15 עד 10מ ובעומק " ס90קוטר ,  עם תמיסת בנטוניטCLSMקידוח כלונסאות  

.וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים

מטר

, יציקת הבטון, הכנסת ברזל זיון, בנטוניט/ קידוח יבש , התארגנות, הובלה:  העבודה כוללת10מ ובעומק " ס50קוטר עד , 30-קידוח של קיר שיגומים מכלונסאות בטון במ" ס50התקנת שיגומי כלונסאות בטון עד קוטר 6.1.78

.וניקוי השטח עם גמר ביצוע הקידוחים, בדיקות סוניות ואולטראסוניות  בהתאם לדרישות המפרט הטכני

מטר

, הכנסת ברזל זיון, בנטוניט/ קידוח יבש , התארגנות, הובלה: העבודה כוללת.  מטרים20 עד 10מ ובעומק " ס50קוטר עד , 30-קידוח של קיר שיגומים מכלונסאות בטון במ" ס50התקנת שיגומי כלונסאות בטון עד קוטר 6.1.79

.וניקוי השטח עם גמר ביצוע הקידוחים, בדיקות סוניות ואולטראסוניות  בהתאם לדרישות המפרט הטכני, יציקת הבטון

מטר

הבהרות לסעיפי כתבי כמויות גינרים - 6פרק 

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק 

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014


31/08/2026: נכון לתאריך

מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  בדיקות , יציקת הבטון, הכנסת ברזל זיון, בנטוניט/ קידוח יבש , התארגנות, הובלה:  העבודה כוללת10מ ובעומק " ס60קוטר , 30-קידוח של קיר שיגומים מכלונסאות בטון במ" ס60התקנת שיגומי כלונסאות בטון קוטר 6.1.80

.וניקוי השטח עם גמר ביצוע הקידוחים, סוניות ואולטראסוניות  בהתאם לדרישות המפרט הטכני

מטר

יציקת , הכנסת ברזל זיון, בנטוניט/ קידוח יבש , התארגנות, הובלה: העבודה כוללת.  מטרים20 עד 10מ ובעומק " ס60קוטר , 30-קידוח של קיר שיגומים מכלונסאות בטון במ" ס60התקנת שיגומי כלונסאות בטון קוטר 6.1.81

.וניקוי השטח עם גמר ביצוע הקידוחים, בדיקות סוניות ואולטראסוניות  בהתאם לדרישות המפרט הטכני, הבטון

מטר

בדיקות , יציקת הבטון, הכנסת ברזל זיון, בנטוניט/ קידוח יבש , התארגנות, הובלה:  העבודה כוללת10מ ובעומק " ס70קוטר , 30-קידוח של קיר שיגומים מכלונסאות בטון במ" ס70התקנת שיגומי כלונסאות בטון קוטר 6.1.82

.וניקוי השטח עם גמר ביצוע הקידוחים, סוניות ואולטראסוניות  בהתאם לדרישות המפרט הטכני

מטר

יציקת , הכנסת ברזל זיון, בנטוניט/ קידוח יבש , התארגנות, הובלה: העבודה כוללת.  מטרים20 עד 10מ ובעומק " ס70קוטר , 30-קידוח של קיר שיגומים מכלונסאות בטון במ" ס70התקנת שיגומי כלונסאות בטון קוטר 6.1.83

.וניקוי השטח עם גמר ביצוע הקידוחים, בדיקות סוניות ואולטראסוניות  בהתאם לדרישות המפרט הטכני, הבטון

מטר

בדיקות , יציקת הבטון, הכנסת ברזל זיון, בנטוניט/ קידוח יבש , התארגנות, הובלה:  העבודה כוללת10מ ובעומק " ס90קוטר , 30-קידוח של קיר שיגומים מכלונסאות בטון במ" ס90התקנת שיגומי כלונסאות בטון קוטר 6.1.84

.וניקוי השטח עם גמר ביצוע הקידוחים, סוניות ואולטראסוניות  בהתאם לדרישות המפרט הטכני

מטר

יציקת , הכנסת ברזל זיון, בנטוניט/ קידוח יבש , התארגנות, הובלה: העבודה כוללת.  מטרים20 עד 10מ ובעומק " ס90קוטר , 30-קידוח של קיר שיגומים מכלונסאות בטון במ" ס90התקנת שיגומי כלונסאות בטון קוטר 6.1.85

.וניקוי השטח עם גמר ביצוע הקידוחים, בדיקות סוניות ואולטראסוניות  בהתאם לדרישות המפרט הטכני, הבטון

מטר

טון.מוטות פלדה עגולים מצולעים בכל הקטרים לזיון בטון כולל עבור כלוב זיון לכלונסאות בכל הקטרים. ברזל זיון.מוטות פלדה עגולים מצולעים בכל הקטרים6.1.86

רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים 6.1.87

לזיון בטון

טוןרשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון בטון

, פרופילים, התקנה בבטון של צינורות, אספקה6.1.88

הרס של כלונאס -צנרת בדיקת אל, פלטות עיגון

.ב"וכיו

הרס של טייב התקנה של -עבור בדיקות אל)צינורות שחרים מכל סוג כולל צנרת המותקנת בכלונסאות , צינורות מגולוונים מכל סוג, פרופילי פלדה, אספקה של צינורות

פילוס וביטון האביזרים , העבודה כוללת התאמה. כולל כל עבוודות העזר הנדרשות, של האלמנטים בבטון" וווי עיגון"חיתוך עיבוד וריתוך של , פחים מגולוונים, (הכלונסאות

.הכל מושלם ומותקן

קילוגרם

שרוול חדירה בכל קוטר למעבר קיר בטון כולל 6.1.89

מעבר בשרוול/ התקנה של צינור חדירה

השחלה והתקנת צינור מעבר בשרוול כולל אספקה והתקנה של אביזר , התקנה וריתוך של פלטת פח אטימה הקפי, חיתוך והתקנה של שרוול מעבר בקיר בטון כולל אספקה

אספקה התקנה וריתוך של פלטת , חיתוך של מקטע צינור, מדידה: העבודה כוללת.  בכל קוטר בהתאם למפרט בתוכניותLINK-SEALאיטום הקפי חרושתי כדוגמאת 

 או LINK SEAL- בין שרוול לצינור חדירה " מרווח"התקנה של צינור החדירה בשרוול כולל אספקה והתקנה של אטם לסגירת , התקנת וביטון של השרוול בקיר בטון, איטום

.אביזר שווה ערך

קומפלט

מעבר של קיר בטון של כבלים מכל סוג כולל 6.1.90

 ואיטם נגד 4"התקנה וביטון של צינור שרוול 

.חדירת מים

אספקה , מדידה וחיתוך של שרוול מעבר, אספקה: העבודה כוללת.  ואיטום נגד חדירת מים4"מעבר של קיר בטון של כבלים מכל סוג כולל התקנה וביטון של צינור שרוול 

התקנה של פרט אטימה תחרושתי תיקני לסגירת המרווח בין הכבילה לשרוול המעבר הכל , השחלה של כבלים בשרוול, התקנה של שרוול, והתקנה של פלטת איטום

.מושלם ומותקן

קומפלט

מעבר תקרת בטון של כבלים מכל סוג כולל איטם 6.1.91

.נגד חדירת מים

אספקה : העבודה כוללת. ואיטם נגד חדירת מים" מקל סבא"קצה עליון של שרוול סימות , 4"מעבר של תקרת בטון של כבלים מכל סוג כולל התקנה וביטון של צינור שרוול 

.השחלה של הכבילה בשרוול הכל מותקן ומושלם, התקנת השרוול, אספקה התקנה וריתוך של פלטת אטימה, של צינור ואביזרי צנרת

קומפלט

ע משורינת בלבד "או ש"  שחור4Rביטומגום "או "  חול4Rפוליפז " מסוג SBSאיטום קירות במערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר שכבתית ביטומניות-איטום קירות ביריעות  דו6.1.92

ר הלחמת שכבת היריעות התחתונה "מ/ גרם300ע בכמות של . או שB-200 או ספיר פריימר 101 או GS-474מ לרבות פריימר ביטומני מסוג " מ4פוליאסטר בעובי 

 להגנה מכאנית 75/25מ באמצעות ביטומן מנושב " ס3  בעובי F-30מ הלחמת השכבה העליונה לתחתונה והדבקת פלטות מפוליסטירן מוקצף " ס10לתשתית בחפיפה של 

.של יריעות האטימה

מטר 

מרובע

ניקוי והכנת שטח וישום : העבודה כוללת. ר בשתי שכבות"מ/ג" ק3ע בכמות "  או ש100רצפות צד פנים בציפוי צמנטי פולימירי חד רכיבי גמיש טורסילפלקס / איטום קירות רצפות בציפוי אטימה צמנטי/ איטום קירות 6.1.93

.של שתי שכבות חומר אטימה

מטר 

מרובע

ניקוי והכנת שטח וישום של : העבודהכוללת. ר בשתי שכבות"מ/ ג" ק3ע בכמות " או ש107רצפות בציפוי צמנטי פולימירי דו רכיבי גמיש מסוג סיקה טופ סיל / איטום קירות רצפות בציפוי אטימה צמנטי/ איטום קירות 6.1.94

.שתי של שכבות חומר אטימה

מטר 

מרובע

מטר.הכנת שטח וישום החומר,  כולל ניקוי1:3מ מטיט צמנט " ס6/6רצפה במידות של / ישום והתקנה של רולקת  משולשת  במפגש קירות .יישום והתקנה של רולקת טיט צמנט לאיטום6.1.95

התקנת פרופיל עיגון  יריעות איטום עשוי מפלח 6.1.96

מאלומניום

מטר.י חומר אטימה אלסטומרי"וכן מילוי מרווח עליון ע, קיבוע של פרופיל אלומניום תיקני לרבות אספקה והתקנה של רגים

העבודהנ כוללת הכנת שטח והתקנת .  מגע עפ פני הבטון100%מ נדבקת לבטון טרי ויוצרת " מ1.5 בעובי PMH-3040 מסוג HDPEאיטום קירות  באמצעות יריעה HDPEאיטום ביריעות 6.1.97

.היריעה

מטר 

מרובע

ע בשתי שכבות "  או שXL-100יישום פריימר אפוקסי מסוג , יישום טייח הרבצה תיקני בין סרגלים, הכנת שטח: העבודה כוללת. מניעת חדירת דלק לקרקע ממאצרות בטוןמניעת חדירת דלק לקרקע ממאצרות בטון6.1.98

.י המשרד להגנת הסביבה"ר מאושר ע"מ/ג" ק1.5ע מיושמת בשתי שכבות בכמות של " או ש99Hותוספת שכבה עליונה אוטמת דלק מסוג פוליטאר 

מטר 

מרובע

מטר מ" ס20חישוף שטח בעובי חישוף שטח6.1.99

מרובע מטר ריסוס שטח בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבריסוס שטח6.1.100

מרובע מטר מ כולל פינוי פסולת לאתר מורשה" ס10פירוק מיסעת אספלט עובי עד פרוק מסעת אספלט6.1.101

מרובע

מטר .מ ופינוי הפסולת לאתר מורשה כולל חיתוך של ברזל זיון" ס10פירוק מיסעת בטון מזויין בעובי עד פרוק מיסעת בטון6.1.102

מרובע

מטרבצורה מסודרת ואחידה, י מסור כביש"ניסור אספלט קיים עניסור אספלט6.1.103

מטרי הרשויות"פרוק אבן שפה ופינויה לאתר פינוי פסולת מאושר עפרוק אבן שפה6.1.104

מטר.אחסון זמני והתקנה מחדש כולל יסוד ומשענת בטון, ניקוי, פרוק של אבן שפהפרוק והתקנה אבן שפה6.1.105

פרוק והתקנה מחדש של אבן משתלבת6.1.106
.מ" ס5כולל אספקה והתקנה של תשתית חול בעובי , התקנה מחדש, אחסון זמני, ניקוי, פרוק לשימוש חוזר של אבן משתלבת

מטר 

מרובע

מטר פרוק של אבן משתלבת ופינוי הפסולת לאתר מורשהפרוק אבנים משתלבות6.1.107

מרובע

מטר מ" ס5מ גוון אפור לרבות אספקה והתקנה של תשתית חול " ס10/20מ מלבנית במידות " ס6ריצוף באבן משתלבת עובי מ" ס20/10ריצוף אבנים משתלבות מלבנית 6.1.108

מרובע

מטר מ" ס5מ גוון אפור לרבות אספקה והתקנה של תשתית חול " ס30/30מ ריבועית במידות " ס6ריצוף באבן משתלבת עובי מ" ס30/30ריצוף אבנים משתלבות ריבועיות 6.1.109

מרובע

מטר לרבות יסוד ומשענת בטון גוון אפור כולל חפירה100/30/15אבן שפה אבן שפה6.1.110

מטר.גוון אפור,  לרבות יסוד ומשענת בטון10/20/100אבן גן במידות אבן גן6.1.111

יסוד ותיקון אספלט או בטון כולל ממשק התחברות של אבן ,תוספת לאבן שפה עבור הנחת אבן בצד כביש או מדרכה קיימת לרבות חפירה מצע התקנה והרכבת אבן שפהאבן שפה לכביש קיים6.1.112

.שפה חדשה לאבני שפה קיימות

מטר

מ כולל " ס45 מעלות ובאורך 45בזוית '  מ2.0 מפני קרקע בתוספת מעקם עילי מעל גובה 2.35 דגם קורנס גובה כולל 150/50/5גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה גדר רשת פלדה מרותכת6.1.113

.אביזרי חיבור מגולבנים ויסודות בטון בודדים, מ מגולבנים לרבות כיפות" מ80/40/2עמודים מפרופיל , קורת הקשחה מרכזית עשויה שלושה תילים

מטר

 3"מחובריים בברגים קודחים לעמודים גדר העשויים צינור קוטר ,  פחי אסכורית מונחים בכיוון הגדר,  מ2.0גובה , מגולוון וצבוע בגוון לבן, מ" מ0.4עובי, גדר איסכורית.גדר מלוחות פח איסכורית6.1.114

. מטרים3.0מ לפחות כל " ס70העמודים מעוגנים לקרקע בדחיקה לעומק של , לפחות

מטר

 משקוף עשוי פרופיל 150/50/5רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה , 50/50/2מסגרת עשויה פרופילים מגולבנים . 140/200חד כנפי מגולוון במידות - פשפש - שער אדם שער אדם פשפש6.1.115

.כולל שילוט מתכת חרוט על שער החצר. בריח ומנגנון נעילה, השער כולל צירים.  מבוטן לקרק80/40/2מגולוון 

יחידה

 עמודים עשוי 60/60/2מסגרת עשויה פרופילים מגולבנים , 150/50/5עשוי רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה במידות ,  מטרים3 מטר וגובה 4כנפי במידות רוחב של -שער דושער דו כנפי6.1.116

.תיבת נעילה תחתונה לקרקע ומנגנון נעילה אופקי ואנכי, כולל צירים.  מבוטנים בקרקע100/100/3.25פרופיל מגולוון 

יחידה

מטר ר"מ/ ליטר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור ציפוי יסוד6.1.117

מרובע

מטר ר"מ/ ליטר0.5ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיער ציפוי מאחה6.1.118

מרובע

מטר לרבות פיזור והידוק (3/4")מ " מ19מ עם אבן דולמיט גודל מקסימאלי " ס5שכבה מקשרת מבטון אספלט עובי שכבת אספלט תחתונה6.1.119

מרובע

מטר לרבות פיזור והידוק (3/4")מ " מ19מ עם אבן גודל מקסימאלי " ס5שכבה עליונה מבטון אספלט בעובי שכבה אספלט עליונה6.1.120

מרובע

תקרה ומכסה , מ" ס80שוחת בטון טרומית קוטר 6.1.121

.50קוטר 

 שלבי דריכה וכל B125מ ממין " ס50ב קוטר .מ עם תקרה בינונית ומכסה ב"  ס80 קוטר פנימי 658שוחת בקרה עגולה מחוליות טרומיות מבטון לפי תקן ישראלי 

מ לאחר הידוק ומילוי חוזר והידוק " ס20עובי ' כולל שתי שכבות מצע סוג א,  מטרים2.0עומק הטמנה עד . אטם חדירה ואטימה בין החוליות, לרבות פתחים, האביזרים

.בשכבות סביב השוחה

יחידה

תקרה , מ" ס150שוחת בטון טרומית קוטר 6.1.122

.60ומכסה קוטר 

 שלבי דריכה וכל B125מ ממין " ס60ב קוטר .מ עם תקרה בינונית ומכסה ב"  ס1650 קוטר פנימי 658שוחת בקרה עגולה מחוליות טרומיות מבטון לפי תקן ישראלי 

והידוק בשכבות . מ לאחר הידוק ומילוי חוזר" ס20' כולל שתי שכבות מצע סוג א,  מטרים2.0עומק הטמנה עד . אטם חדירה ואטימה בין החוליות, לרבות פתחים, האביזרים

.מסביב לשוחה

יחידה

מטר . בגוון בהתאם להחלטת המפקח20-מ לרבות חיבור בין רצועות עיגון ומילוי בבטון ב" ס10ייצוב מדרונות בכוורת גיאוטכנית גובה ייצוב מדרונות באמצעות כוורת גיאוטכנית6.1.123

מרובע

מטר .ר לרבות תעלת עיגון עליונה ותחתונה ומילוי בקרקע מקומית"מ/ גרם200ייצוב מדרונות ביריעה גיאוטקסטיל לא ארוגה במשקל ייצוב מדרונות ביריעות גיאוטכניות6.1.124

מרובע

  2,000 עד 500 קונסטרקציית פלדה ממשקל של 6.1.125

ג"ק

.  טון כולל צביעה במערכת אפוקסי בהתאם למפרט הטכני2פחי עיגון ברגים ואומים מגולוונים במשקל עד , פחי קשר, קונסטרוקציית פלדה עשויה פרופילים מקצועים

.העבודה כוללת הכנה ואישור של תוכניות יצור

קילוגרם

 5,000 עד 2,000 קונסטרקציית פלדה משקל של 6.1.126

ג" ק

 טון כולל צביעה במערכת אפוקסי בהתאם למפרט 5 עד 2ברגים ואומים מגולוונים במשקל , פחי עיגון  מגולוונים, פחי קשר, קונסטרוקציית פלדה עשויה פרופילים מקצועים

.העבודה כוללת הכנה ואישור של תוכניות יצור של הקונסטרקציה. הטכני

קילוגרם

 טון כולל צביעה במערכת אפוקסי בהתאם למפרט 5ברגים ואומים מגולוונים במשקל מעל , פחי עיגון  מגולוונים, פחי קשר, קונסטרוקציית פלדה עשויה פרופילים מקצועיםג"  ק5,000 קונסטרקציית פלדה בכמות של מעל 6.1.127

.העבודה כוללת הכנה ואישור של תוכניות יצור של הקונסטרוקציה. הטכני

קילוגרם

התקנה כולל אביזר חרושתי יעודי מגולוון , התאמה, עיבוד, אספקה, הובלה: העבודה כוללת. ר"מ/ג" ק36 במשקל A-100סקופ דגם ,סבכות מגולוונות חרושתיות מגולוונותסבכות מגולבנות חרושתיות6.1.128

.לחבור הסבכה לקונסטרקציית הפלדה

מטר 

מרובע

אספקה והתקנה כולל אביזר חיבור חרושתי : העבודה כוללת. ע"ג יחידה כדוגמאת מדרגות ספק סקופ או ש" ק11מ במשקל " מ890/285מדרגות חרושתיות מגולוונות .מדרגות חרושתיות מגולבנות6.1.129

.מגולוון של המדרגה לקונסטרקציית הפלדה

יחידה

מטר .התקנה וריתוך הכל מושלם ומותקן, הרמה, הנפה, חיתוך, אספקה: העבודה כוללת. מ" מ6פח מרוג מגולוון בעובי פח מרוג6.1.130

מרובע

מטר לרבות אביזרי חיבור ואיטום, מ" מ38גל גובה , מ" מ0.6סיכוך גגות בלוחות פח איסכורית מגולוון וצבוע בעובי סיכוך גגות בפח איסכורית6.1.131

מרובע

מטר .לרבות אביזרי חיבור ואיטום, מ" מ38גל גובה , מ מגולוון וצבוע" מ0.6סיכוך קירות בלוחות איסכורית בעובי סיכוך קירות בפח איסכורית6.1.132

מרובע

מטר.מ" ס50מ מגולוון וצבוע מכופף בזוית  ובפריסה עד " מ0.6סוגר פינה מפח ישר בעובי / סוגר גמלון פלשונג6.1.133

מטר.מ" ס100מ ועד " ס50מ מגולוון וצבוע מכופף בזוית  ובפריסה " מ0.6סוגר פינה מפח ישר בעובי / סוגר גמלון פלשונג6.1.134

מטר .מילוי פוליאוריטן כבה מאליו, מ מגולוון וצבוע" מ0.5מ עשוי פח עליון ותחתון בעובי " מ50סיכוך גגות בפנל מבודד בעובי סיכוך גגות בפנל מבודד6.1.135

מרובע

מטר .מילוי פוליאוריטן כבה מאליו, מ מגולוון וצבוע" מ0.5מ עשוי פח עליון ותחתון בעובי " מ50סיכוך קירות בפנל מבודד בעובי סיכוך קירות בפנל מבודד6.1.136

מרובע

מטר.מ כולל אביזרי חיבור עיגון מותקן כולל אביזרי חיבור ותליה" מ1250מ ובפריסה עד " מ2מזחלת פח מגולוון בעובי : מרזבמזחלת פח6.1.137

יחידה.מ מותקן כולל אביזרי חיבור" מ0.8ראש קולט מי גשם למזחלת פח מגולוון בעובי קולטן מי גשם6.1.138

מטר4"צינור מי גשם מגולוון וצבוע  בקוטר פישר- צינור מי גשם 6.1.139

מטר6"צינור מי גשם מגולוון וצבוע  בקוטר פישר- צינור מי גשם 6.1.140

יחידה. מגולוון4"ברך לצינור מי גשם ברך- צינור מי גשם 6.1.141

יחידה. מגולוון6"ברך לצינור מי גשם ברך- צינור מי גשם 6.1.142

קילוגרם.צביעה של קונסטרקציית פלדה מגולוונת במערכת צבע אפוקסי בהתאם למפרטצביעת קונסטרקצית פלדה מגולוונת6.1.143

קילוגרם.ניקוי אברסיבי וצביעה במערכת אפוקסי בהתאם למפרטצביעה של קונסוטרוקציית פלדה שחורה6.1.144

י הרשויות בהתאם להוראות המפקח כולל אגרות "פרוק של קונסטרקציית פלדה עשוייה פרופילים מקצועיים ופינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר ע, חיתוך, סימוןפרוק קונסטרוקציית פלדה6.1.145

.תשלומים נדרשים

קילוגרם

מטר ".צמודים"חיתוך פרוק של לוחות איסכורית ופינוי לאתר פסולת מורשה כולל אביזרים פרוק של לוחות איסכורית6.1.146

מרובע

יחידהמ מותקנים ביסוד בטון" ס80 באורך עד 1030 או 1020 עשוים פלדה 3/4"ברגים  ושני אומים מגולוונים עד קוטר ברגים עיגון6.1.147

, התקנה של שבלונה: העבודה כוללת. מ מותקנים ביסוד בטון" ס80 באורך עד 1030 או 1020 עשוים פלדה 1" ועד קוטר 3/4"ברגים  ושני אומים מגולוונים קוטר גדול מ בברגים עיגון6.1.148

.פילוס כולל כל חומרי העזר הנדרשים, מיקום

יחידה

, התקנה של שבלונה: העבודה כוללת. מ מותקנים ביסוד בטון" ס100 באורך עד 1030 או 1020 עשוים פלדה 1.5" ועד קוטר 1"ברגים  ושני אומים מגולווניםגדולים מקוטר בברגים עיגון6.1.149

.פילוס כולל כל חומרי העזר הנדרשים, מיקום

יחידה

יחידה.הזרקת דבק תוצרת תוצרת חברת הילטי והתקנת הבורג הכל בהתאם להוראות יצרן, ניקוי הקדח בלחץ אוויר,  עבור קדוח ביסוד בטון קיים1"תוספת לבורג עיגון עד קוטר בברגים עיגון6.1.150

יחידההזרקת דבק תוצרת חברת הילטי והתקנת הבורג הכל בהתאם להוראות יצרן, ניקוי הקדח בלחץ אוויר,  עבור קדוח ביסוד בטון קיים1"תוספת לבורג עיגון  מעל קוטר בברגים עיגון6.1.151

יחידההזרקת דבק תוצרת חברת הילטי והתקנת הבורג הכל בהתאם להוראות יצרן, ניקוי הקדח בלחץ אוויר,  עבור קדוח ביסוד בטון קיים1.5"תוספת לבורג עיגון  מעל קוטר בברגים עיגון6.1.152

יחידה3/4" עד 1/2"התקנה והידוק של ברגי פיליפס בקוטר של , קידוח, אספקהברגי פיליפס6.1.153

יחידה1"התקנה והידוק של ברגי פיליפס בקוטר עד , קידוח, אספקהברגי פיליפס6.1.154

: העבודה כוללת.  לעבודות פילוס ומילוי מתחת לבסיסי ציוד ותמיכות כולל ביצוע של עבודות טפסנות214אספקה והתקנה של דייס בטון בלתי מתכווץ כדוגמת סיקה גראוט דייס בטון6.1.155

.ישום והתקנה של הבטון הכל מושלם ומותקן כולל החלקה, אספקה של בטון גראטינג בלתי מכווץ, התקנה של טפסנות

מטר 

מרובע

 3"מחובריים בברגים קודחים לעמודים גדר העשויים צינור קוטר ,  פחי אסכורית מונחים בכיוון הגדר,  מ2.5גובה , מגולוון וצבוע בגוון לבן, מ" מ0.4עובי, גדר איסכורית' מ2.5גדר אסכורית גובה 6.1.156

. מטרים3.0מ לפחות כל " ס70העמודים מעוגנים לקרקע בדחיקה לעומק של , לפחות

מטר

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014


31/08/2026: נכון לתאריך

מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  כאשר   בכל מפלס  . 1:100 או 1:50מ "המדידה תקיף את כלל מפלסי השוחה התת קרקעים  וכן את כלל הרכבים המצויים מעל הקרקע  בקנ- מדידת פנים  וחוץ השוחות (לא להיתר)מדידה של שוחות קווי הדלק 6.1.157

.יצוין מפלס הרצפה ומפלס תקרתה 

צנרת  וכדומה בציון מידותיהם ,נקודות תקשורת , תעלות חשמל, פתחים גרמי מדרגות, קורות, עמודים, חיצונים ומחיצות, סימון קירות פנימיים - המדידה תכלול.      2

.  וקוטרה  I.lובמיקום הצנרת ציון  (עליון, תחתון)וגובהם השונים

,  אנטנות  ,מכסי הכניסה לשוחה ,פילר חשמל , שער ומבנה השוחה , המדידה תכלול מדידת כלל שטח השוחה המצוי מעל הקרקע שכולל בתוכו את גדר השוחה.      3

 מטר מגדר השוחה החיצונית 5בהיקף השוחה מדידה עד . עמודי חשמל וכל רכיב בתחום השוחה  

אלא עבור תכנון עבודות עתידיות ולהכנת תוכניות לביצוע , המדידה אינה לצורכי רישום או צרכי היתר .      4

:  דגשים –  .      5

a .1:50מ "תכנית המפלסים תהיה בקנ.  

b . יש לציין בתכניות את עובי הקירות השוחה וכן את עובי התקרה של השוחת.

c .  סימון כלל הפתחים כולל סימון מפלסים של בסיסים וכנסות לשוחה.

d .ירידת סולם לשוחה  וכדומה , פרטי מסגרות,מעקות ,צנרת , פרטי נגרות,רמפות , , קרניזים –ג ההשוחה  "סימון אלמנטים ע

e .ג תכנית המדידה בציון מפלס החדירה "צנרת מים ותקשורת  יש לציינה ע, במקומות בהם ישנה חדירה של תשתית לשוחה  כגון חשמל .

. ג החתכים"מדרגות ומעקות וכל אלמנט אחר ע, יש לסמן עובי ומפלסי תקרות .  חתכים לפחות אחד לרוחב ואחד לאורך כל מבנה בהתאם 2מתן . 6

.ג מפת המדידה"הכנת תרשים סביבה ע. 7

.הכנת מקרא  ברור וצבעוני  עבור המדידה . 8

עבור כל שוחה -הגשת המדידות

 1:100 או 1:50מ "פ המפרט בקנ"ע (מעל הקרקע )מתן תכנית התנוחה של שטח המגודר של השוחה .1

  1:100 או 1:50מ "ע לפי המפרט ב קנ'מתן תכנית תנוחה של השוחה מתלת לקרק. 2

.(וחתך אורך,חתך רוחב ) 1:50מ "תכנית חתכים בקנ.3

.REG וDIS דו ממדים ויוגש גם עם קבצי מיפי DWGהמיפוי יוכן ויוגש בקבצי .4

:התמורה לביצוע העבודה . 1

הכנת המפות בקנה מידה :התמורה המפורטת להלן תכלול את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה וכן כלל העבודות המשרדיות הנדרשות  כמתואר במפרט ובכלל זאת 

.י מודד מוסמך"חתומים ע–ג מדיה מגנטית "ובדיוק הדרוש והגשתן ע

קומפלט

אספקה פיזור והידוק מצע סוג .פינוי האספלט המפורק לאיזור מאושר בתוך שטח המתקן.פירוק וגירוד האספלט.י מסור''מ ע" ס80העבודות כוללות חיתוך האספלט ברוחב ניסור כביש אספלט לטובת הרכבת צנרת6.1.158

.אספקה ויישום אספלט כולל הידוק. אספקה ומריחת פריימר. מ'' ס20 שכבות של 2-ב' א

מטר 

מרובע

קומפלטהשטיפה תיעשה תוך  מניעת הכוונת זרם המים כלפי הפתחים העליונים בשוחות בר של פני הבטון200שטיפה בלחץ מים 6.1.159

איטום מעברי חשמל בשוחות באמצעות 6.1.160

''2בצנרת עד " הסטופק"

.  במקרה  הצורךSTOPAQ 2100 לכול צינור דרכו ניתן יהיה להוסיף את פלסטלינת   2כ "מ  בכול חציון  לוחית מתכת סה" מ20יש להוסיף חור בקוטר  . איטום לפי הפרט  

לפני היישום יש לעיין בסרטון ההדרכה הנמצא במרשתת. מ" מ5+ במקום בו קיים אוגן סביב הצינור יש   לעבות את רפידת הגומי ההיקפית  לפי עובי האוגן . החור ייסתם בבורג מתכתי 

קומפלט

 במקרה  STOPAQ 2100 לכול צינור דרכו ניתן יהיה להוסיף את פלסטלינת   2כ "מ  בכול חציון  לוחית מתכת סה" מ20יש להוסיף חור בקוטר  . האיטום לפי הפרט  פ הפרט במפרט"ע '' 4איטום היקפי של צנרת 6.1.161

לפני היישום יש לעיין בסרטון . מ" מ5+ במקום בו קיים אוגן סביב הצינור יש   לעבות את רפידת הגומי ההיקפית  לפי עובי האוגן . החור יסתם בבורג מתכתי . הצורך

ההדרכה הנמצא במרשתת

קומפלט

 במקרה  STOPAQ 2100 לכול צינור דרכו ניתן יהיה להוסיף את פלסטלינת   2כ "מ  בכול חציון  לוחית מתכת סה" מ20יש להוסיף חור בקוטר  . האיטום לפי הפרט  פ הפרט במפרט"ע '' 6איטום היקפי של צנרת 6.1.162

לפני היישום יש לעיין בסרטון . מ" מ5+ במקום בו קיים אוגן סביב הצינור יש   לעבות את רפידת הגומי ההיקפית  לפי עובי האוגן . החור יסתם בבורג מתכתי . הצורך

ההדרכה הנמצא במרשתת

קומפלט

 במקרה  STOPAQ 2100 לכול צינור דרכו ניתן יהיה להוסיף את פלסטלינת   2כ "מ  בכול חציון  לוחית מתכת סה" מ20יש להוסיף חור בקוטר  . האיטום לפי הפרט  פ הפרט במפרט"ע '' 8איטום היקפי של צנרת 6.1.163

לפני היישום יש לעיין בסרטון . מ" מ5+ במקום בו קיים אוגן סביב הצינור יש   לעבות את רפידת הגומי ההיקפית  לפי עובי האוגן . החור יסתם בבורג מתכתי . הצורך

ההדרכה הנמצא במרשתת

קומפלט

 במקרה  STOPAQ 2100 לכול צינור דרכו ניתן יהיה להוסיף את פלסטלינת   2כ "מ  בכול חציון  לוחית מתכת סה" מ20יש להוסיף חור בקוטר  . האיטום לפי הפרט  פ הפרט במפרט"ע '' 10איטום היקפי של צנרת 6.1.164

לפני היישום יש לעיין בסרטון . מ" מ5+ במקום בו קיים אוגן סביב הצינור יש   לעבות את רפידת הגומי ההיקפית  לפי עובי האוגן . החור יסתם בבורג מתכתי . הצורך

ההדרכה הנמצא במרשתת

קומפלט

 במקרה  STOPAQ 2100 לכול צינור דרכו ניתן יהיה להוסיף את פלסטלינת   2כ "מ  בכול חציון  לוחית מתכת סה" מ20יש להוסיף חור בקוטר  . האיטום לפי הפרט  פ הפרט במפרט"ע '' 12איטום היקפי של צנרת 6.1.165

לפני היישום יש לעיין בסרטון . מ" מ5+ במקום בו קיים אוגן סביב הצינור יש   לעבות את רפידת הגומי ההיקפית  לפי עובי האוגן . החור יסתם בבורג מתכתי . הצורך

ההדרכה הנמצא במרשתת

קומפלט

 במקרה  STOPAQ 2100 לכול צינור דרכו ניתן יהיה להוסיף את פלסטלינת   2כ "מ  בכול חציון  לוחית מתכת סה" מ20יש להוסיף חור בקוטר  . האיטום לפי הפרט  פ הפרט במפרט"ע '' 16איטום היקפי של צנרת 6.1.166

לפני היישום יש לעיין בסרטון . מ" מ5+ במקום בו קיים אוגן סביב הצינור יש   לעבות את רפידת הגומי ההיקפית  לפי עובי האוגן . החור יסתם בבורג מתכתי . הצורך

ההדרכה הנמצא במרשתת

קומפלט

זרימת מים ברצועות במלט / איטום אזורי קילוח6.1.167

אטימה דו רכיבי

מטר https://gcpat.com/en/solutions/products/aquatek-elastic-2cיש ללמוד את מפרט היצרן  באתר 

מרובע

יחידה.י חברת ביטום"המשחה  תהיה המתקדמת מסוגה מיובאת עאיטום פרצות מים באמצעות מלט אבקתי מהיר6.1.168

איטום כלל מוקדי חדירת כבלי חשמל באמצעות 6.1.169

STOPAQ 2100 FN

קומפלטיש להתייחס גם לכבלי הארקה

ביצוע בדיקת איתור דליפות מים באמצעות מצלמה 6.1.170

טרמית

קומפלט יתבצע מיד לאחר ניסוי ההמטרה

קומפלטכדי לוודא ולאמת אטימות  מלאה,  אופן הבדיקה יתבצע  כך שהמים יזרמו בכל היקף המגע של הקרקע עם הבטון ביצוע בדיקת המטרה על תקרת השוחה6.1.171

איטום בהזרקה באמצעות חומר פוליאוריטאני 6.1.172

מגיב למים

 SIKA  בתלות בעוצמת זרימת המים או לחלופין שווה ערך של חברת spetec 100 /  spetec 400איטם בהזרקה באמצעות חומר פוליאוריטאני מגיב למים דוגמאת אוטם דוגמת 

העבודה תעשה רק לפי  החלטה סימון מוקדם של  המתכנן כפופה לתוצאות עבודות האיטום האחרות,. בכל הזרקהCC 100 באישור המתכנן  בכמות מינמלית של MC  או 

יחידה

מטרי חברת ביטום"המשחה  תהיה המתקדמת מסוגה מיובאת ע.החדרה של משחה המגיבה עם מים למגרעת6.1.173

יחידההעבודה תיעשה רק לפי  החלטה וסימון מוקדם של  המתכנן כפופה לתוצאות עבודות האיטום האחרותהחדרת צינוריות הזרקה מתכתיות6.1.174

חפירת תעלה היקפית סביב בסיסי השוחות בחתך 6.1.175

20/20

מטרהעבודה תעשה בצורה זהירה באמצעות כלים ידניים או כלים מכאניים קלים

מטרי איטום מעבר קטע חצוב זה"מטרת החציבה היא ליצור חסימה למעבר מים בחיבור רצפה קיר עקיר,חציבת מגרעת בחיבור רצפה6.1.176

יישום של טיח קריסטלי בתוך המגרעות שנחצבו 6.1.177

רצפה/במפגש קיר

מטר.המריחה בתוך המגרעת יכולה להיעשות  בעזרת טיח קריסטלי בלתי מוגמש

התקנה של רפידות איטום הקפי בדלתות 6.1.178

EPDMובמסגרות המכסים 

מ  שתודבק  בדבק  ייעודי  בעל " מEPDM  1.2- טרם ביצוע  יוכן שטח ההדבקה כך שיתאים גם לדבק  או פריימר ודבק אותם ניתן לרכוש בחברת דבטק עובי רצועת ה

.עליה מונחת הדלת  ולכול השקה היקית  של נעילה היכולה להחדיר מים.  שנים לפחות  להיקף המסגרת10עמידות של 

יחידה

מטר 'ניתן לישם את החומר בהתזה אולם מיד אחרי כן בעוד החומר עביד חובה  להדק ולגהץ  במעלג. חובה להספיג את הקיר במים לפני הישוםיישום של טיח קריסטלי מוגמש6.1.179

מרובע

מטרמ מעל המגרעת החצובה" ס5הרולקה תעלה על הקיר לפחות .יצירת רולקה  עגונה במגרעת החצובה 6.1.180

מטרמ" ס20/20הסעיף דן בהחזרת המילוי עבור תעלת הבדיקה בחתך מילוי עודפי עפר לאחר חפירה בהידוק רגיל/החזרת6.1.181

יישום ממברנה העשויה משחת גומי סלקוני מסוג 6.1.182

LASTOFLEX -ST

מטר ג" ק25 ליטר לדלי של 2.5- ניתן לישם את החומר בהברשה או גלילה  אסור לדלל את החומר המותז ביותר מ

מרובע

מריחת צינור הפלדה בחומר ביטומני חד רכיבי 6.1.183

פוליאורטן

מטר  הניקוי באמצעים מכניים ובסופם ניקוי מלא מאבק  לקראת ישום הפריימר

מרובע

ישום במיריחה של משחת איטום דו רכיבית מסוג 6.1.184

מסטיגום

לקראת ביצוע שידורג , לאחר ביצוע  ניקוי פני מערכת איטום התת קרקעי מחוץ לשוחה , ישום במיריחה של משחת איטום דו רכיבית מסוג מסטיגום ספיד או אלסטומיקס 

הניקוי באמצעים מכניים ובסופם ניקוי מלא מאבק  לקראת ישום הפריימר הביצוע  רק לפי  החלטה מיוחדת  ואישור בכתב של המתכנן, (הניקיון כלול במחירי הסעיף). איטום

מטר 

מרובע

זיהומים חלודה וצבע מן ,הסרת כלל השמנים6.1.185

הדלתות

מטר ההסרה תעשה באמצעים מכניים תוך נקיטת כול אמצעי כנגד יצירת ניצוץ ואמצעי כיבוי אש

מרובע

הסרת חלודה וצבע מצנרת פלדה וחלקי פלדה 6.1.186

נוספים

מטר ההסרה תעשה באמצעים מכניים תוך נקיטת כול אמצעי כנגד יצירת ניצוץ ואמצעי כיבוי אש

מרובע

עטיפתו מחדש של הצינור באמצעות שתי שכבות 6.1.187

של בד גאוטכני

כולל  לפיתה היקפית של הבד  שסביב הצינור  

ולבצע  לפי  המפרט ובהדרכת חונך מטעם  היבואן

קומפלט

פירוק חלק מן הגדר המקיפה את השוחות  6.1.188

וסגירתה באמצעות טלטלית

על הקבלן לבצע את פירוק המינמלי ולהימנע : הערה ). וסגירתה באמצעות טלטלית בתום יום העבודה, פירוק חלק מן הגדר המקיפה את השוחות לצורך  הכנסת כלים 

פ הנחיית מחלקת הביטחון"והתקנתה מחדש ע (מפגיעה בגדר

קומפלט

וכלל רכיבי ,מפסקי החשמל , פירוק כל קופסאות6.1.189

החשמל בשוחות

קומפלטהדבר יעשה באמצעות חשמלאי מוסמך במטרה להגיע לכלל המקומות הנדרשים לאיטום

מטר העבוה תתבצע  רק היכן שיורה המתכנן לאחר ניקיון יסודי עם באמצעות לחץ מיםיישום פריימר אקרילי או אפוקסי מדולל במים6.1.190

מרובע

 s-690צביעת דלתות וחלקי צנרת  באפולק 6.1.191

אפומרין

מטר .י חישוב מראש של כמות החומרים הנדיפים"בקרת העובי תיעשה ע.   מיקרומטר לפחות400הצביעה תעשה  בשתי שכבות עובי סופי 

מרובע

מטר פ מפרט הייצרן"יש לצבוע את הרכבים בצורה מלאה עצביעת חלקי מתכת שונים בצבע נירוגלאס6.1.192

מרובע

תקרות ורצפה  )צבעית כלל מעטפת החלל  6.1.193

"סופרקריל"בצבע  מסוג (

מטר   צבע שכבות לשביעות רצון  המתכנן2כולל פריימר מסוג בנדרול  ולפחות 

מרובע

יחידההעבודה תיעשה רק לפי  החלטה סימון מוקדם של  המתכנן כפופה לתוצאות עבודות האיטום האחרות,. אנכית/ חלק מן קידוחים יעשו בצורה אופקית קידוח חורים מתאמים לפיות הזרקה6.1.194

קומפלט.חלק מן המים יהיו מערובבים עם חלקקי דלק , שאיבת כלל  המים  מחלל השוחה וסילוקם למקום שפך רשוי שאיבת כלל המים וסילוקם מן חלל השוחה6.1.195

  לתיקון 110וטיפול במוטות הזיון בסיקה ארמטק  , Rep POWERעם מערכת של סיקה  (גילאר-יבואן)שיקום הבטון יתבצע עם מערכת שיקום של יצרן מוסמך כגון סיקה שיקום בטון ותיקון סגרגציות בבטון מכל הסוגים6.1.196

המלא של רכיב הבטון

מטר 

מרובע

מ  מכלל קירות הפנים " מ1-2הסרת שכבה בעובי 6.1.197

והתקרה  של המבנה

מטר . או שווה ערך  להורדת  כלל הליכלוך והאבק NTSIי חברת "ושימוש במסיר שומנים יעודי  המשווק ע  (קירות ותקרה)ניקוי מלא של כלל משטחי הבטון בתוך המבנה 

מרובע

איטום אשכול כבלים באמצעות יציקת תערבות 6.1.198

צמיגה

קומפלט1:1.6היחס בין החומרים . פ המצב הפיזי הקיים בשטח "איטום הכבלים יתבצע באמצעות טפסנות ויציקה של חומרי המליטה ע

כולל כל הציוד הנדרש לביצוע עבודה כגון כלי .מגולוון וצבוע לרבות אביזרי חיבור ואיטום,מ'' מ0.75ייצור והרכבה של לוחות איסכורית בעובי ,אספקה. סיכוך גגותסיכוך גגות בלוחות איסכורית6.1.199

.כלי עבודה חשמליים וידניים וכדומה, ברגים,הרמה

מטר 

מרובע

ר " מ1.0חציבה ליסודות בודדים מעל /חפירה6.1.200

 מטר1-2לעומק כולל 

פיזור , מ משטח העבודות" ק2העברת החומר המתאים למילוי עד מרחק של ,  מטר כולל הידוק רגיל של שתית2חציבה  כללית בשטח לעומק  שאינו עולה על / חפירה 

פ המידות "כן המדידה תעשה נטו ע. העמסה ופריקה, עליות הובלה, והידוק של החומר החפור או פינוי לאתר מורשה הכל על חשבון ואחריות הקבלן כולל תשלום אגרות

לא ישולם עבור תמיכות או יצירת שיפועי עבודה או בטיחות נדרשים  והם יכללו במחיר היחידה- התאורטיות המופעיות בתכנית 

מטר 

מעוקב

ר " מ1.0חציבה ליסודות בודדים מעל /חפירה6.1.201

 מטר2-3לעומק כולל 

פיזור , מ משטח העבודות" ק2העברת החומר המתאים למילוי עד מרחק של ,  מטר כולל הידוק רגיל של שתית3חציבה  כללית בשטח לעומק  שאינו עולה על / חפירה 

פ המידות "כן המדידה תעשה נטו ע. העמסה ופריקה, עליות הובלה, והידוק של החומר החפור או פינוי לאתר מורשה הכל על חשבון ואחריות הקבלן כולל תשלום אגרות

ל  יכללו במחיר היחידה"לא ישולם עבור תמיכות או יצירת שיפועי עבודה או בטיחות נדרשים  הנ- התאורטיות המופעיות בתכנית 

מטר 

מעוקב

תוספת עבור גילוון קונסטרוקצית הפלדה בגילוון 6.1.202

חם

 במידת הצורך וכאשר  פני הפלדה שתסופק יחויבו זאת 918י "לפי ת (גילוון)אספקה של רכיבי הפלדה שיובאו לאתר הן  יעבורו ציפוי פלדה באבץ בשיטת הטבילה באבץ חם 

קילוגרםפ הנחיות המתכנן"ויבצע את כל התיקונים שידרשו בגילווון בחומר עשיר אבץ ע.יבצע הקבלן ניקוי בחומר שוחק ללא תמורה נוספת , 

לאחר גמר הפירוק יש לפנות את כלל הפסולת למקום , י מחלקת הבטיחות לרבות חיתוך הבטון"רוק של יסודות בטון בעלי עובי משתנה באמצעות כלי חציבה מאושרים ע חציבה ופירוק של יסדות בטון בעובים שונים6.1.203

הטמנה מאושר

מטר 

מעוקב

קורות ויסודות , משטחי בטון,איטום קירות6.1.204

במריחות  ביטומן

לרבות , מ" מ1לקבלת ציפוי יבש בעובי של , (ר"מ/ג" ק1.5- בכמות של כ) בשכבה אחת 85/40קורות ויסודות במריחות חמות של ביטומן מנושב , משטחי בטון, איטום קירות

כולל אספקת כלל החומרים והכלים לביצוע העבודה, ע"או ש" B-191פריימר "או " GS 474פריימר "או " 101פריימר "ר מסוג "מ/' גר300פריימר ביטומני בכמות 

מטר מרובע

אספקה והתקנה כולל אביזר חיבור חרושתי : העבודה כוללת. ע"ג יחידה כדוגמאת מדרגות ספק סקופ או ש" ק13.5מ במשקל " מ990/285מדרגות חרושתיות מגולוונות 990/285מדרגות חרושתיות מגולוונות 6.1.205

.מגולוון של המדרגה לקונסטרקציית הפלדה

יחידה

הקבלן ינסר , זאת  באמצעות ניסור עמוד הבסיס וחציבה  , הקבלן יפרק את המבנים עד לתחתית מגדל המבנה וכן את יסודות גרמי המדרגות אשר נמצאים בקרבת המבנה פירוק מגדל שמירה וגרמי  מדרגות מפלדה6.1.206

גרמי מדרגות וכדומה  תחתית היסוד יפרק הקבלן את ,וכן הקבלן יפרק את כלל רכיבי הפלדה המחוברים למבנה  כגון מסגרות ,ויחתוך כל מוט פלדה אשר יבלוט  מפני הבטון

החברה רשאית לדרוש מן הקבלן לשמר חלק מחלקי , ככל רכבי הבטון שיפורקו יפונו מתחומי המתקן למתקן הטמנה מאושר " .משולשים "כלל מחברי הבטון הקיימים 

.המבנה שיפורקו לצורך שימוש נופף ובהתאם לכך  לפנותם למקום מוסדר מראש בתחום המתקן

קומפלט

פחי קשר מגולוונים פחי עיגון מגולוונים ברגים ואומים מגולוונים  העבודה כוללת , יצור והרכבה בשטח שלקונסטרוקציית פלדה עשויה פרופילים מקצועים מגולוונים,אספקהקונסטורקציה מפלדה מגולוונת6.1.207

סעיף זה כולל ..'ריתוך וכו, בורגי פיליפס,  " קלמרות", תפסנים, י ברגים"הרכבה והתקנה ע, שינוע, כולל אספקה קידוח והתקנת בורגי פיליפס. הכנה ואישור של תוכניות יצור

בורגי , בורגי חיבור,אביזרי חיבור, מתכת: י הקבלן לרבות"כל החומרים מלבד סבכות יסופקו ע.במות מנופים ,מלגזות: בתוכו את כל אביזרי ההרמה הנדרשים להרכבה

.פ קילוגרם נטו מורכב"המחירים בסעיף זה ימדדו ע.פ צורך עד הרכבתה הסופית"העבודות כוללות שינוע הקונסטרוקציה ע..'כלי הרמה וכו, כלי ריתוך, כלי עבודה,פיליפס
קילוגרם

6.1.208

('רמה א)חודש עבודה מנהל פרויקט 

:מנהל פרויקט  

. שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר 4-אשר קבלתו מותנית ב,בעל תואר מהנדס באחד מענפי ההנדסה המוגדרים בחוזה  ובעל רישום בפנקס המהנדסים  .  א

; שנים לפחות בניהול ביצוע פרויקטים מהטיפוסים המפורטים הנדרשים  במפרט החוזה  10בעל ניסיון של . . ב

,₪ מיליון 100 פרויקטים מהטיפוסים המוגדרים בחוזה  אשר אומדנם הכספי המצטבר עולה על 2שימש בתפקיד מנהל הפרויקט הראשי לכל הפחות במסגרת . ג

תיאום מערכות וכל שירות אחר אותו מחוייב הספק להעניק , הנדסת פרויקט, ניהול הבטחת איכות, ניהול סיכונים, התמורה עבור  מתן שירותי ניהול ובקרת לוחות זמנים. ד

בהתאם למסמכי המכרז יגולם במחיר היחידה למנהל הפרוייקט 

. תקציב וניהול סיכונים,ז "לו, בקרת היתרים ותיאומים, רכש וביצוע הפרויקט בכל הקשור לעמידה במפרט, שילוב ומעקב התכנון, אחריות לניהול- תפקדי מנהל הפרויקט. ה

חודש

6.1.209

('רמה א)חודש עבודה מפקח הנדסה אזרחית 

מפקח הנדסה אזרחית 

. שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר 4-אשר קבלתו מותנית ב,בעל תואר מהנדס בתחום הנדסה אזרחית  ובעל רישום בפנקס המהנדסים  

. שנים בפיקוח על עבודות או ביצוען בתחום לו הוא מיועד10בעל ניסיון מעל 

כל אחד . ריכוז העבודות מול קבלני הביצוע. בהתאם לתפקידו, סיוע למנהל הפרויקט בניהול העבודות בפיקוח צמוד בכלל העבודות ההנדסיות בפרויקט-  תפקיד המפקח

פ החוזה "ובנוסף  ביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע. מהמפקחים יוגדר לתחומי אחריותו

חודש

6.1.210

('רמה א)חודש עבודה מפקח הנדסה מכנית 

מפקח הנדסה מכאנית 

. שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר 4-אשר קבלתו מותנית ב,בעל תואר מהנדס בתחום הנדסה  מכאנית  ובעל רישום בפנקס המהנדסים  

. שנים בפיקוח על עבודות או ביצוען בתחום לו הוא מיועד10בעל ניסיון מעל 

כל אחד . ריכוז העבודות מול קבלני הביצוע. בהתאם לתפקידו, סיוע למנהל הפרויקט בניהול העבודות בפיקוח צמוד בכלל העבודות ההנדסיות בפרויקט-  תפקיד המפקח

פ החוזה "ובנוסף  ביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע. מהמפקחים יוגדר לתחומי אחריותו

חודש

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  6.1.211

('רמה א)חודש עבודה מפקח חשמל ומיכשור 

מפקח הנדסה חשמל ומיכשור 

. שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר 4-אשר קבלתו מותנית ב,בעל תואר מהנדס בתחום הנדסת חשמל  ובעל רישום בפנקס המהנדסים  

. שנים בפיקוח על עבודות או ביצוען בתחום לו הוא מיועד10בעל ניסיון מעל 

כל אחד . ריכוז העבודות מול קבלני הביצוע. בהתאם לתפקידו, סיוע למנהל הפרויקט בניהול העבודות בפיקוח צמוד בכלל העבודות ההנדסיות בפרויקט-  תפקיד המפקח

פ החוזה "ובנוסף  ביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע. מהמפקחים יוגדר לתחומי אחריותו

חודש

6.1.212

('רמה ב)חודש עבודה מפקח הנדסה אזרחית 

 מפקח הנדסה אזרחית 

 10 עד 5בעל ניסיון מקצועי בין , שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר - 4בעל תואר מהנדס בתחום הנדסה אזרחית ובעל   רישום בפנקס המהנדסים אשר קבלתו מותנת ב 

שנים בפיקוח על עבודות או ביצוען בתחום זה 

או 

 שנים בפיקוח על 10בעל ניסיון מקצועי מעל  , ט  "בעל תואר הנדסאי  בתחום הנדסה אזרחית ובעל   רישום בפנקס ההנדסאים  אשר קבלתו מותנת ב מעבר בחינות מה

עבודות או ביצוען בתחום זה 

כל אחד . ריכוז העבודות מול קבלני הביצוע. בהתאם לתפקידו, סיוע למנהל הפרויקט בניהול העבודות בפיקוח צמוד בכלל העבודות ההנדסיות בפרויקט- תפקיד המפקח

.פ החוזה "ובנוסף  ביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע. מהמפקחים יוגדר לתחומי אחריותו

חודש

6.1.213

('רמה ב)חודש עבודה מפקח הנדסה מכנית 

 מפקח הנדסה מכנית 

 10 עד 5בעל ניסיון מקצועי בין , שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר - 4בעל תואר מהנדס בתחום הנדסה מכאנית  ובעל   רישום בפנקס המהנדסים אשר קבלתו מותנת ב 

שנים בפיקוח על עבודות או ביצוען בתחום זה 

או 

 שנים בפיקוח על 10בעל ניסיון מקצועי מעל  , ט  "בעל תואר הנדסאי  בתחום הנדסת מכונות  ובעל   רישום בפנקס ההנדסאים  אשר קבלתו מותנת ב מעבר בחינות מה

עבודות או ביצוען בתחום זה 

כל אחד . ריכוז העבודות מול קבלני הביצוע. בהתאם לתפקידו, סיוע למנהל הפרויקט בניהול העבודות בפיקוח צמוד בכלל העבודות ההנדסיות בפרויקט- תפקיד המפקח

.פ החוזה "ובנוסף  ביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע. מהמפקחים יוגדר לתחומי אחריותו

חודש

6.1.214

('רמה ב)חודש עבודה מפקח חשמל ומיכשור 

 מפקח חשמל ומיכשור

 שנים 10 עד 5בעל ניסיון מקצועי בין , שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר - 4בעל תואר מהנדס בתחום הנדסת חשמל  ובעל   רישום בפנקס המהנדסים אשר קבלתו מותנת ב 

בפיקוח על עבודות או ביצוען בתחום זה 

או 

 שנים בפיקוח על 10בעל ניסיון מקצועי מעל  , ט  "בעל תואר הנדסאי  בתחום הנדסת חשמל  ובעל   רישום בפנקס ההנדסאים  אשר קבלתו מותנת ב מעבר בחינות מה

עבודות או ביצוען בתחום זה 

כל אחד . ריכוז העבודות מול קבלני הביצוע. בהתאם לתפקידו, סיוע למנהל הפרויקט בניהול העבודות בפיקוח צמוד בכלל העבודות ההנדסיות בפרויקט- תפקיד המפקח

.פ החוזה "ובנוסף  ביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע. מהמפקחים יוגדר לתחומי אחריותו

חודש

ביצוע תיקון צבע במוקדי תיקון שונים  בשליכט 6.1.215

צבעוני אקריל

, ר בשכבה"מ/ג" ק2.3-3.0בכמות של , (פנים וחוץ)ע במרקם וגוון דומה לקיים על קירות גבס ובטון "או ש" TM70"במוקדי התיקון בשליכט צבעוני אקרילי / ביצוע תיקון

(הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)ג תשתית מיישרת "לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע
קומפלט

6.1.216
-EPOLAC"איטום משטחים וגגות בציפוי מסוג 

aqua shield"

 - 2.5לקבלת ציפוי יבש בעובי של  (ר"מ/ג" ק3.25-בכמות של כ)ע בשתי שכבות "או ש" EPOLAC-aqua shield"איטום משטחים וגגות בציפוי פוליאוריטן חד רכיבי מסוג 

-ר ואיטום רולקות ב"מ/ גרם200על בסיס מים בכמות " פריימשילד "פריימר , בין השכבות" king nonwoven PES Fleece 100 G/m2" לרבות בד גאוטכני מסוג, מ" מ1.5

 מטרים3המחיר כולל אספקה של החומר ועבודה בגובה מעל -  שנה15 למשך 1' פ הנחיות היצרן מערכת ציפוי מס"יישום ע- בד / שכבות ו יריעות שריון מרשת3

מטר 

מרובע

ע על טיח "תוצאת טמבור  או ש" סופרקריל"צבע 6.1.217

פנים או גבס

ע כולל "או ש, "סופרקריל"ע ושתי שכבות "או ש" טמבורפיל"לרבות שכבת יסוד , ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה" תוצאת טמבור  או ש2000" סופרקריל"צבע 

המחיר כולל אספקה של החומר ועבודה בגובה עם הציוד הנדרש. תיקונים קלים וסתימת חורים 
מטר 

מרובע

מירעות ביטומניות ,פירוק שכבות איטום/קילוף6.1.218

PVCומציפוי 

משטחים אופקים לרבות פירוק רולקות וניקוי הגג בצורה מלאה והכנתו לאיטום  כולל שימוש בניילון / מעל גגPVCמירעות ביטומניות ומציפוי ,פירוק שכבות איטום/קילוף

כולל עבודה בגובה הנדרש-כולל פינוי הפסולת למוקד פינוי מורשה . לעטיפת רכבים שונים
מטר 

מרובע

6.1.219
אטימה קיים בסדק השקיעה /פירוק תיקון בטון

במבנה

טיח רופף עד לקבלת פני שטח /הכולל חציבה מלאה בקירות המבנה לצורך גילוי ותיקון הסדק שכוללת הסרת בטון,אטימה קיים בסדק השקיעה במבנה/פירוק תיקון בטון

יש . ופינוי החומר הקיים,ניקוי פני השטח והסרת לכלוך ואבק באמצעות לחץ אוויר , מ לצורך הפרדה בין קירות " מ35 מעלות לעומק עד 20בריאים וניסור הבטון בזווית 

לפנות את כלל מערכת השיקום בשלמותה

קומפלט

6.1.220
פ הפרט בתוכנית"ביצוע תיקון של סדק השקיעה ע

  ושימוש בפרופיל גיבוי 3Mפריימר +EU  sika hyper flex 305ההנחיות במפרט המיוחד באמצעות החומר +פ הפרט המצורף לתוכנית "ביצוע תיקון של סדק השקיעה ע

Backing rod ,   כולל אספקת כלל החומר -ותיקון טיח לאחר תיקון הסדק .כולל את כלל עבדות החציבה והטפסנות הנדרשות וביצוע כלל עבודות הטיח וההכנה לצבע

הנדרש לעבודה

קומפלט

י "מבניים בקירות המבנה ע/שיקום סדקים נמיים6.1.221

מפרטי השיקום

  ומריחת הברזל החשוף POWERואיטום הסדקים באמצעות סיקה ראפ  , ופירוק /באמצעות חציבה,י העמקת הסדק "מבניים בקירות המבנה ע/שיקום סדקים נמיים

כולל אספקת החומר וכל הכלים הנדרשים לעבודה בגובה.וביצוע כלל עבודות הטיח כהכנה לצביעה , כולל חבישה עם רשת אינטרגלס  , 110בארמטק 
קומפלט

6.1.222
ר" מ2.0התקנה של דלת פח דו כנפית  בשטח עד 

מנעול צילינדר , מ" מ1.5לרבות משקוף פח צבוע ומגולוון בעובי , ר  עם ציפוי פח צבוע בשני הצדדים" מ2.0פתיחה צירית בשטח עד , התקנה של דלת פח דו כנפית,אספקה

 .(גבס,בטון בלוקים)ג סוגי קירות שונים "כולל התקנה של צירים ע, וידיות מתכת
יחידה

 2.0התקנה של דלת פח דו כנפית  בשטח מעל 6.1.223

ר" מ3.5ר עד "מ

מנעול , מ" מ1.5לרבות משקוף פח צבוע ומגולוון בעובי , ר עם ציפוי פח צבוע בשני הצדדים" מ3.5 עד 2.0פתיחה צירית בשטח מעל , התקנה של דלת פח דו כנפית,אספקה

 .(גבס,בטון בלוקים)ג סוגי קירות שונים "כולל התקנה של צירים ע, צילינדר וידיות מתכת
יחידה

טיח  /ע על בטון"או ש" ד.סופרקריל מ"צבע 6.1.224

במריחה או בהתזה

ג "ע ע"או ש" ד.סופרקריל מ"ושתי שכבות " יסוד קושר"לרבות שכבת יסוד , (ליטר/ר" מ11-12כושר כיסוי )טיח  במריחה או בהתזה /ע על בטון"או ש" ד.סופרקריל מ"צבע 

כולל אספקת החומר וכלל הציוד לעבודה בגובה.תקרה טרם הצביעה באמצעות מים הלחץ גבוה /תקרות וקירות כולל ניקיון הקיר
מטר 

מרובע

6.1.225

ע"או ש" אלטק ויולט"אקרילי מסוג  (שפכטל)מרק 

.תקרות בטון לאחר הברשת האלמנט /ע בשתי שכבות והחלקתו מעל טיח או מעל קירות"או ש" אלטק ויולט"אקרילי מסוג  (שפכטל)ביצוע תיקוני מרק 

מטר 

מרובע

6.1.226
מ  מפח "  ס20/10התקנה מושלמת של מרזב 

מגלוון וצבוע
. כולל מחברים וברגים וכל אבזרי החיבור .וצינור הארכה עד למפלס הקרקע , מ  מפח מגלוון וצבוע " מ1.5מ  עובי פח "  ס20/10אספקה והתקנה מושלמת של מרזב 

.העבודה כוללת את ההכנות והעבודה בגובה הנדרשת לצורך התקנת מרזב זה

מטר

6.1.227
 חורים בעובי 4בניית מחיצות מבלוקי בטון חלול 

מ" ס15

מחיר היחידה , כולל שינני הקשר מבטון בבניה בקו נטוי - מ כולל ביצוע טיח משני הצדדים  בשתי שכבות והכנה לצבע " ס15 חורים בעובי 4בניית מחיצות מבלוקי בטון חלול 

מחיר הטיח כולל את כל עבודות ההכנה , י זוותני רשת פלדה וכדומה"וחיזוק ע (פינות)מקצועות ,מחיר הטיח כולל עיבוד .כולל אספקה של כלל החומר לצורך ביצוע העבודות 

גירודי שטחו ביצוע שכבת הרבצה עם תוספת דבק/חספוס-הנדרשות 

מטר 

מרובע

 מסלולים 2- אגפים ב2חלון נגרר אגף על אגף של 6.1.228

ר" מ0.6-1בשטח 

כולל התקנה , ר" מ1.0ר ועד " מ0.6בשטח מעל , ע" או ש7000צבוע כדוגמת קליל קלאסי / מסלולים מאולגן2- אגפים ב2אספקה והתקנה של חלון נגרר אגף על אגף של 

1099י "מ הביצוע לפי ת" מ5זכוכית שקופה חלקה בעובי - זיגוג. מיקרון צבע או צבע באבקה 15-20מ אלגון בגוונים שונים " מ1.5של משקוף עיוור בעובי 
יחידה

ג מסגרת " עPVCהתקנה של זגוגית פלסטיק 6.1.229

ג מסגרת חלון קיים כולל התאמות של הזגוגית לחלון וחיתוך" עPVCאספקה והתקנה של זגוגיות פלסטיק חלון קיים
מטר 

מרובע

6.1.230
תיקון סיכוך וחור קיים בגג אסבסט באמצעות 

לוחות פח טרפזי

לרבות אביזרי איטום וחיבור לגג , מ" מ38בעלי גובה גל של , מ מגולוון וצבוע" מ0.75בעובי  (איסכורית)תיקון וסיכוך מעל חור קיים בגג אסבסט באמצעות לוחות פח טרפזי 

 מטר וכלן יש לספק את כלל האמצעים 3העבודה כוללת אספקת החומרים והעבודה הינה בגובה מעל , (פלשונג)גג  -האסבסט הקיים כולל סגירת מוקדי מפגש קיר

.הנדרשים לביצוע העבודה 

קומפלט

בעובי (שני הצדדים)קרומיות -מחיצות גבס חד6.1.231

מ" מ120-125כולל של 

, מוכן לצביעה, הכל עד גמר מושלם, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, מ" מ120-125בעובי כולל של  (בשני הצדדים)קרומיות -מחיצות גבס חד

(מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד" מ1.2חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל )ללא פתחים - המדידה נטו 
מטר 

מרובע

י צמר "תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע6.1.232

המחיר כולל אספקה של החומר-ק "מ/ג" ק60 במשקל 2"י צמר סלעים בעובי "תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי עסלעים
מטר 

מרובע

תוספת למחיצות גבס קרומיות עבור חיזוק ויצירת 6.1.233

פתח לדלת

לרבות חיזוק אופקי מעל משקוף הדלת , לפתח במדיות שונות , מ" מ1.25מ ובעובי " ס7תוספת למחיצות גבס קרומיות עבור חיזוק ויצירת פתח לדלת מניצב פח ברוחב 

(' מ3.50גובה תקרה עד )
יחידה

 2בשטח עד -פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם 6.1.234

ר לשימוש חוזר" מ2בשטח עד - פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם ר לשימוש חוזר"מ
יחידה

מטרמחיר העבודה כולל עבודה בגובה בכל גובה ואמצעי נדרש, ופינוי כלל הרכבים -פירוק מרזב פח חיצוני כולל סילוק כלל המחברים פירוק מרזב פח  חיצוני קיים6.1.235

6.1.236
פירוק מדפי פלדה קיימים ופינוי הרכבים והתקנה 

מחדש של המדפים

לאחר גמר העבודות תתבצע  הרכבת ,ג המדפים והנחתם במקום מסודר בתאום עם הפיקוח  כולל כיסוי הרכבים בניילון "פירוק מדפי פלדה קיימים ופינוי הרכבים המונחים ע

פ דרישת "המחיר כולל עבודה בכל גובה וכן ביצוע התאמות וחיזוקים נדרשים לצורך התקנתם מחדש ע. פ הנחיות הפיקוח "ל והחזרת כלל הציוד למקמו ע"מדפים הנ

.הפיקוח  

קומפלט

6.1.237

חגורות בטון  וברזל זיון /שיפוץ של קורות/שיקום

בחתכים משתנים

באמצעות מברשת " בריא"ניקוי הברזלים משכבת חלודה עד לגילוי ברזל ,חציבה לצורך גילוי וחשיפת הברזלים : תיקון ושיפוץ של קורות וחגורות בטון בחתכים שונים כולל

או לחלופין השלמה והחדרה של " 110סיקה ארמטיק "מריחה של הברזלים החשופים בציפוי מגן אנטי קורזבי חד רכבי מסוג , ניקיון ושטיפה של אבק ושאריות פסולת, פלדה

יציקה כולל תבנית ואיטום של /לאחר מכן ביצוע טיח, חישוקי ברזל חדשים באמצעות דבק אפוקסי במקומות הנדרשים בשל אי המצעות ברזל או מצב שלא ניתן לתקנו /מוטות

עד לשחוזר מלא של הקורה וביצוע כלל עבודות הטיח הנדרשות לצורך ביצוע צבע  ,POWERי שימוש בוטיח שיקום צמנטי מסוג סיקה ראפ "כלל מוקדי תיקון הזיון בקורה ע

המחיר כולל אספקה ועבודה והציוד בגובה. 

מטר

 2.0התקנה של דלת פח חד כנפית  בשטח עד 6.1.238

ר"מ

מנעול , מ" מ1.5לרבות משקוף פח צבוע ומגולוון בעובי , ר  עם ציפוי פח צבוע בשני הצדדים" מ2.0פתיחה צירית בשטח עד , התקנה של דלת פח חד כנפית, ייצור,אספקה

 .(גבס,בטון בלוקים)ג סוגי קירות שונים "כולל התקנה של צירים ע, צילינדר וידיות מתכת

יחידה

, ומשקוף, ייצור והתקנה של דלת דו כנפית,אספקה6.1.239

185/325במידות 

3 בעובי PVCוסיכוך כנף הדלת בלוח . פ המפרט" צבועה עL80/80/8מ הבנויה ממסגרת פלדה " ס185/325במידות , ומשקוף, ייצור והתקנה של דלת דו כנפית,אספקה

.פ הקיים"המחיר כולל התקנת מנעול בריח אנכי ואופקי וידיות ע. או שווה ערך לרבות אביזרי איטום וחיבור " פלרוף" מ כדוגמאת"מ

יחידה

6.1.240
שיקום ושיחזור חלונות קיימים בשטח מפתח מעל 

.ר " מ2

, ביצוע תיקוני מסגרות לחלונות  ,ביצוע ניקוי חול לרכיבי הפלדה,העבודה כוללת פירוק החלונות ומסגרות הפלדה . ר " מ2שיקום ושיחזור חלונות קיימים בשטח מפתח מעל 

.ג חזיתות המבנה עם כלל האבזרים הנדרשים  "והתקנה מחודשת ע, מ " מ6התקנת זגוגיות זכוכית מחוסמת בעובי , פ המפרט"צביעת מסגרות החלונות  במערכת צבע ע

יחידה

6.1.241
 2שיקום ושיחזור חלונות קיימים בשטח מפתח עד 

.ר "מ

, ביצוע תיקוני מסגרות לחלונות  ,ביצוע ניקוי חול לרכיבי הפלדה,העבודה כוללת פירוק החלונות ומסגרות הפלדה . ר " מ2שיקום ושיחזור חלונות קיימים בשטח מפתח עד 

.ג חזיתות המבנה עם כלל האבזרים הנדרשים  "והתקנה מחודשת ע, מ " מ6התקנת זגוגיות זכוכית מחוסמת בעובי , פ המפרט"צביעת מסגרות החלונות  במערכת צבע ע

יחידה

6.1.242
שיקום ושיחזור מסגרת ומשקוף דלת קיימת בעלת 

ר"מ3שטח מפתח עד 

ביצוע ניקיון והשחזה למסגרת , פירוק המסגרות והמשקוף . העבודה כוללת פירוק החיפוי הקיים . ר " מ3שיקום ושיחזור מסגרת ומשקוף דלת קיימת בעלת שטח מפתח עד 

והרכבה מחדושת של הדלת כולל . מ " מPVC 3סיכוך כנף הדלת ב , פ מערכת הצבע במפרט"צביעת המסגרת והמשקוף ע,ביצוע תיקוני מסגרות שונים ,הפלדה הקיימת 

.החלפת צירים ומנעולים

יחידה

6.1.243
למהלך )אופקי או משופע ,מעקה פלדה

' מ1.3בגובה עד ,(מדרגות

העמודים , מ" מ50/25/2המאחז מפרופיל מלבני חלול במידות ',   מ1.3 ועד 1.05בגובה מעל , (למהלך מדרגות)אופקי או משופע , והתקנה של מעקה פלדה,ייצור,אספקה 

. מ" ס10מ כל " מ20/20/2למאחז ולפרופיל השטוח מרותכים מוטות ברזל שטוחים במידות . בתחתית המעקה פרופיל שטוח. מ" מ50/50/2מפרופיל '  מ1.5במרחק עד 

מעוגן בבטון בגובה לפי התקן, המעקה מגולוון וצבוע

מטר

6.1.244
ניקוי וליטוש קונסטרוקצית פלדה קיימת בנוייה 

מפרופלים שונים

. 2.  תוצרת טמבור או שווה ערך ecoclean 2230י שימוש במסיר שומנים מסוג "ניקוי שמן ולכלוך ע. א:י "ניקוי  וליטוש  קונסטרוקצית פלדה קיימת מפרופלים שונים ע

ידניות  ואישור /ביצוע חספוס של פני השטח באמצעות מלטשות חשמליות. 3.פ התקן השוודי באמצעות כלים מכאניים " עsa-2הסרת צבע ישן וחלודה עד לרמת ניקיון 

העבודה כולל עבודה בגובה, הקבלן יספק את כל המכשרים והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודה. י המפקח"הניקיון ע

קילוגרם

6.1.245
.מדרגות חרושתיות מגולבנות

אספקה והתקנה כולל אביזר חיבור חרושתי מגולוון של : העבודה כוללת. ע" או שGRIPWELDמ  כדוגמאת מדרגות ספק סקופ " מ650/270מדרגות חרושתיות מגולוונות 

.לרבות זוויתן קצה מעוגל מחורר למניעת החלקה.  המדרגה לקונסטרקציית הפלדה ועבודה בגובה 

יחידה

אספקה והתקנה של כלוב מתכת הבנוי מפרופלי 6.1.246

פלדה מגלוונים ורשת

כולל ,פ מערכת הצבע המופיעה במפרט הטכני"צבועים ע,פ הקיים ו "אספקה והתקנה של כלוב מתכת עבור אחסון בלוני גז  הבנוי מפרופילי פלדה מגלוונים רשת מגלוונת  ע

.מ " מ3 בעובי PVCהתקנת גגון מלוחות , התקנת דלת פתיחה עם צירים ומנעול 

קומפלט

6.1.247
 בעובי 177/51סי .וי.סיכוך קירות וגגות  בלוחות פי

מ" מ3
או שווה " פלרוף" כדוגמאת. מ כולל השלמה של פטות במקומות הנדרשים " מ3 בעובי 177/51סי .וי.מחיצות  וגג המבנה מסוג פי,אספקה והתקנה של לוחות לסיכוך קירות 

כולל את כלל האבזרים והכלים הנדרשים לצורך עבודה בגובה בגבהים שונים . (פינה וכדומה,סוגר גמלון)ערך לרבות אביזרי איטום וחיבור והשלמות סיכוך בפלשונגים 

מטר 

מרובע

6.1.248
סי גלי פרופיל תעשייתי .וי.סיכוך בלוחות פי

מ" מ2 בעובי 250/40

" כדוגמאת. מ כולל השלמה של פטות במקומות הנדרשים " מ2 בעובי 250/40סי גלי פרופיל תעשייתי .וי.מחיצות וגג מסוג  פי,אספקה והתקנה של לוחות סיכוך  לקירות 

ולל את כלל האבזרים והכלים הנדרשים לצורך עבודה בגובה  .(פינה וכדומה,סוגר גמלון)או שווה ערך לרבות אביזרי איטום וחיבור והשלמות סיכוך בפלשונגים " פלרוף

בגבהים שונים

מטר 

מרובע

פירוק ופינוי של דלת חד כנפית ומשקופה בשטח 6.1.249

ר" מ2.5מפתח עד 

הפירוק יעשה לשימוש . פורמיקה או פלסטיק  ,ר הבנוייה מפרופילי פלדה ומלוחות פח או מלוחות עץ " מ2.5פירוק ו פינוי של דלת חד כנפית ומשקופה בשטח מפתח עד 

פ החלטת המפקח"חוזר או לפינוי ע
יחידה

פירוק ופינוי של דלת חד כנפית ומשקופה בשטח 6.1.250

ר" מ6.5-2.5מפתח 

הפירוק יעשה לשימוש . פורמיקה או פלסטיק  ,ר הבנוייה מפרופילי פלדה ומלוחות פח או מלוחות עץ " מ2.5-6.5פירוק ו פינוי של דלת חד כנפית ומשקופה בשטח מפתח מ 

פ החלטת המפקח"חוזר או לפינוי ע
יחידה

פירוק ופינוי של  גרם מדרגות קיים הבנוי מפרופלי 6.1.251

.פלדה

. כולל עבודות ריתוך ואספקת אמצעי הרמה  הנדרשים לצורך פירוק הגרם.פירוק ופינוי של גרם מדרגות קיים הבנוי מפרופלי פלדה בחתכים שונים ומדרגות מתכת מתועשות 

פ החלטת המפקח"הפירוק יעשה לשימוש חוזר  או לפינוי  משטח המתקן ע
קומפלט

6.1.252
ורשתות , פירוק  פחי חיפוי מאיסכורית או פח כפול

.יונים

המחיר כולל את כל הכלים והרכבים . מחיצות וגגות של מבנים ,ג חזיתות"ופירוק של רשת יונים בהיקף ע, פירוק  פחי החיפוי מאיסכורית  או מפח כפול המותקן בשתי שכבות

לפירוק. שתי השכבות נחשבות לצורך התחשיב כשכבה אחת- הבהרה הפח הכפול מותקן בשתי שכבות . הנדרשים לביצוע העבודה בכל גובה ופינוי הפסולת מן האתר  

מטר 

מרובע

פירוק קורות ומשקופי עץ בחתכים שונים וסילוקם 6.1.253

.כולל את כל העלויות הנגזרות מן עבודה בגובה , פירוק קורות ומשקופי עץ בחתכים ובמשקלים שונים ופינוי הפסולת מתחומי המתקן.מן האתר 
מטר

פירוק כלוב הבנוי מפרופלי פלדה שונים המשמש 6.1.254

.וסילוקם מתחומי המתקן ,ודלת פתיחה ,  גגון, פירוק ופינוי של כלוב לבלוני גז קיים  הבנוי מפרופלי פלדה שונים לאחסון בלוני גז
קומפלט

6.1.255

חודש עבודה ממונה בטיחות

.  שנים בתפקיד5ממונה בטיחות בעבודה בעל ניסיון של . 2.4.1– ממונה בטיחות אחראי לכל נושא בטיחות בעבודה בפרויקט 

.בעל תעודות הסמכה של השתלמות ענפית בבניה. 2.4.2

. בעל ניסיון של שנה לפחות כממונה בטיחות בפרויקט בניה או תשתית גדול. 2.4.3

ביצוע מעקב ופיקוח בשטח על יישום , הנפקת היתר עבודה והיתר ביצוע יומי לכל קבלן וכל עבודה בשטח הפרויקט, J.S.aריכוז בקשות להיתרי עבודה והכנת :  דרישות 

פיקוח , התקנות וההוראות בנושא הבטיחות, פיקוח ואכיפה  על קיום החוקים, ביצוע הדרכה ומעקב אחר כל הנכנסים לאתר העבודות, תנאי היתר העבודה והיתר הביצוע

, רשיונות למפעלי ציוד,ניהול מעקב ביצוע בדיקות בטיחות לציוד הקבלן לרבות תסקרים לציוד הרמה , ובקרה על קיום תקנות הבטיחות הרלוונטיים של משרד העבודה

ביצוע הדרכות בטיחות לכלל העובדים וניהול הרישום והמעקב , תיעוד ומעקב עד לסילוקם, ביצוע סיורים יזומים לאיתור מפגעים, אישורי חשמלאי לציוד מטלטלים וכדומה

.לכלל ההדרכות והרענונים

חודש

מ " מPVC 3ייצור והתקנה של גגון מסוכך בלוח 6.1.256

. העבודה תכלול את כל העבודות הדרושות בגובה על מנת להתקין גגון זה , פ הפרט " ועRHS 50/50/4 או L50/50/5המסגרת תותקן מפרופלי , ר " מ2.5מ בהיטל עד " מPVC 3פ מערכת הצבע הרשומה במפרט  מסוכך בלוח "ייצור והתקנה של גגון הבנוי ממסגרת מפרופלי פלדה מגלוונים וצבועים ע,אספקהר" מ2.5בהיטל עד 
יחידה

קילוגרםהתאמה וריתוך של הפח הכל מושלם ומותקן, חיתוך, מדידה, אספקה של פחהתקנה וריתוך של פח תושבת, אספקה6.1.257

6.1.258
פירוק תושבת ופח הגבהה

המחובר לרצפת המבנה  כולל השחזה " תיאום" או פח 150/80או פחים כולל  חיתוך של מקטע עליון של זויתן / ו U120, U50חיתוך של פרופילים הכוללים פרופילים , סימון

ועיבוד של החיתוך

מטר

ייצור אספקה והתקה של סולם ירידה עם כלוב 6.1.259

בטיחות
יצור והתקנה של הסולם הכל מותקן ומושלם כולל אספקה והתקנה של ברגים לעיגון הסולם וקיר השוחה, מדידה, אספקה של פרופילים

קומפלט

6.1.260
ייצור עיבוד והתקנה של חדירה מאוגנת בגג שוחה

אטמים, אוגנים, צנרת. הכל מושלם ומותקן, התקנה וריתוך של האביזר כולל פח חיזוק, חיתוך של פחי גג, ייצור והתקנה של מקטע צינור מאוגן בהתאם לפרטי תוכנית

.י המזמין"ברגים יסופקו ע

קומפלט

ייצור עיבוד והתקנה של חדירה מאוגנת בגג שוחה 6.1.261

10"קוטר 

אטמים, אוגנים, צנרת. הכל מושלם ומותקן, התקנה וריתוך של האביזר כולל פח חיזוק, חיתוך של פחי גג, ייצור והתקנה של מקטע צינור מאוגן בהתאם לפרטי תוכנית

.י המזמין"ברגים יסופקו ע

קומפלט

ייצור עיבוד והתקנה של חדירה מאוגנת בגג שוחה 6.1.262

 מאוגנת4"קוטר 

אטמים, אוגנים, צנרת. הכל מושלם ומותקן, התקנה וריתוך של האביזר כולל פח חיזוק, חיתוך של פחי גג, ייצור והתקנה של מקטע צינור מאוגן בהתאם לפרטי תוכנית

.י המזמין"ברגים יסופקו ע

קומפלט

אספקה התקנה וריתוך של פרופילים לתליה של 6.1.263

אגנית מילוי

יידה מושלם בהתאם למפורט בתוכניות כולל כל עבודות / הקבלן יעבד יחתוך ישחיז וירתך החלקים לכדי אלמנט . ברגים אומים ואטמים מכל סוג, פרופילים , אספקה פחים

העזר וחומרי הגלם  הנדרשים כל מושלם ומותקן

קילוגרם

 6אספקה והתקנה של פח תושבת תחתון עובי 6.1.264

מ"מ

יידה מושלם בהתאם למפורט בתוכניות כולל כל עבודות / הקבלן יעבד יחתוך ישחיז וירתך החלקים לכדי אלמנט . ברגים אומים ואטמים מכל סוג, פרופילים , אספקה פחים

העזר וחומרי הגלם  הנדרשים כל מושלם ומותקן

קילוגרם

6.1.265

אספקה והתקנה של תושבת מכסה בצורה רבועית

אספקה והתקנה של .  מ כולל ריפים להקשחה וכן קידוח ועיבוד עבור התקנה של ברגים" מ5פח עובי . אספקה והתקנה של תושבת מכסה בצורה רבועית וכן מכסה אגנית

ברגים אומים ואטמים , פרופילים , אספקה פחים: העבודה כוללת. מ עם רצועה דביקה מצד תחתון" מ2אטמים עשויים פס אטימה ויטון טהור עובי . ברגים ואומים ואטמים

יידה מושלם בהתאם למפורט בתוכניות כולל כל עבודות העזר וחומרי הגלם  הנדרשים כל מושלם ומותקן/ הקבלן יעבד יחתוך ישחיז וירתך החלקים לכדי אלמנט . מכל סוג

קילוגרם

6.1.266
(מהנדס ביסוס)יועץ קרקע 

שיפועי , מתן דוח קרקע הכולל התייחסות לביצוע דיפונים, בדיקות קרקע, כולל פיקוח, מטעם הקבלן אשר ילווה את הפרויקט בכל שלבי הביצוע (מהנדס ביסוס)יועץ קרקע 

כולל הדרישות להפקת היתרים, וכל הנושאים הרלוונטיים בעבודות עפר הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות, אגן שקיעות בקידוחים אופקיים המתוכננים, חפירה

קומפלט

6.1.267
מ'' ס30ניסור או חיתוך בטון עד עובי 

החיתוך יתבצע מצידה העליון או . מ'' ס30סעיף זה מתייחס לתקרות ורצפות בטון מזויין בעובי של עד . ניסור חיתוך כולל חציבה של בטון מזויין כולל חיתוך ברזל הזיון

כולל פינוי החומר העודף . יבוצעו תיקוני טיח צמנטי מתאים באם יידרש. גימור החיתוך יהיה ישר וחלק ללא בליטות ושקעים. בהתאם לתנאי השטח, התחתון של התקרה

.המדידה תעשה לפי מטר רץ חיתוך נטו על פני האלמנט. הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודה באופן מושלם, כולל כל הכלים. למקום שיורה המזמין

מטר

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  6.1.268

יצירה אספקה והתקנה של שער דו כנפי

, 150/50/5עם רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה במידות , מ " ס90 מטרים עם קרן ותלתל קוטר 3 מטר וגובה 6כנפי במפתח של -והתקנה של שער דו,אספקה,ייצור

 והמחיר יכלול 30-הביסוס לעמודים יעשה באמצעות בטון ב-פ הפרט בתכנית  "מסגרת הבנויה פרופילים מגולבנים ועמודים מפרופילי פלדה מגולוונים ומבוטנים בקרקע ע

תיבת נעילה , מבנה השער יכלול צירים. פ פרט בתכנית "ופירוק בטון של חגורה קיימת וכלל העבודות הנדרשות ליצירת הבסיסים אילו ע, חפירה,את עלות הטפסנות והיציקה

פילוס העמודים באמצעות גראוט הכל עד לגמר עבודה מושלם, המכאניים הדרשים לקיבוע השער לבטון /כלל הברגים הכימים,  תחתונה לקרקע ומנגנון נעילה אופקי ואנכי

קומפלט

-טופ)מ עליונים " ס20חישוף  פני השטח לעומק  6.1.269

(סוייל

מ " ס20הובלה ועירום העפר והצמחיה בדרוג  בשכבה בעובי , מפני השטח הטבעיים כולל חיתוך הצמחיה העמסה (סוייל-טופ)מ עליונים " ס20חישוף  פני השטח לעומק  

תוך המנעות מערבוב עם חומר חפור אחר, פ הנחיות המפרט"בתלוליות בשטח האחסון ע

מטר 

מעוקב

מ והעברת העפר " ס35-40חישוף השטח לעומק 6.1.270

לשטח האחסון

מ "   ס130הובלה ועירום העפר בדרוג  בשכבות עד עובי ,העמסה,מ העליונים כולל העמסה " ס20מ  מפני השטח לאחר פינוי  " ס35-40חישוף פני השטח לעומק של עד  

.תוך המנעות מערבוב עם חומר חפור אחר, פ הנחיות המפרט "ע

מטר 

מעוקב

6.1.271
כולל אמצעים לעיגון היריעה לקרקע, פ הנחיות המפרט "ר בשטח שיוגדר ע"מ/ גרם120ועיגון  של יריעות מבד גיאוטכני במשקל של ,התקנה ,פריסה , אספקה ר"מ'/ גרם120פריסת יריעות  בד גיאוטכני במשקל 

מטר 

מרובע

מ  " ס15סוייל בשכבות בעובי -פיזור שכבת טופ6.1.272

פ הנחיות המפרט"ע
.לדונם טרם פיזור האדמה /ק" מ20בכמות  (לא כימי)פ הנחיות המפרט המיוחד ופיזור קומפוסט  "מ ע"  ס15סוייל בשכבות בעובי -שכבת טופ,העמסה ופיזור 

מטר 

מרובע

6.1.273
הידוק רגיל של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 

מ" ס20-15

ההידוק יעשה לכל רוחב השכבה עד אשר תיפסק שקיעת .   או ציוד מקבילBOMAG-120 גלגלי פלדה  דוגמת  2 טון בעל 2הידוק רגיל יבוצע במכבש ויברציוני במשקל 

אישור המפקח ינתן בכתב ביומן העבודה עבור . כ בכל נקודה כאשר החפיפה בין רצועות הכבישה יהיה לפחות חצי גלגל של המכבש" מעברים בסה5- ולא פחות מ, העפר

.כל שטח שעבר  הידוק רגיל לשביעות רצונו כאמור לעיל

מטר 

מעוקב

עקירתם של עצים בוגרים לפי הנחיית האגרונום 6.1.274

.וסילוקם מהאתר

עלות האגרונום וקבלת הנחיותיו ,פקיד היערות  והאגרונום וסילוקם מהאתר ,פ דרישת הרשויות''עקירת הגדם והשורשים לצורך הכשרת שטח העבודהע, כריתת עצים

ופיקוחו  תהיה על חשבון הקבלן

יחידה

העתקה של  עץ בוגר למקומו החדש לפי הנחיות 6.1.275

האגרונום

עלות ,העתקה תלווה במפרט טכני מיוחד התואם את הנתונים הקיימים והדרישות המקצועיות לרבות תקופת התחזוקה , העתקת עצים תתבצע בלווי של אגרונום מלווה 

האגרונום וקבלת הנחיותיו ופיקוחו תהיה על חשבון הקבלן

יחידה

6.1.276
פירוק של גדר בטחונית מעובה בגבהים שונים

וקונסטרוקצית הפלדה עד , תלתל , רשת הפלדה,  (מבטון ופלדה)כולל פירוק עמודים ועמודונים ' ,  מ5 -2.0פירוק ופינוי  של גדר בטחונית מעובה בגבהים שונים מגובה 

פ דירשות והנחיות של "הקבלן יספק ויתקין את הטלטלית ע- בהינתן שהדבר ידרש סגירת הפתח  הזמני בגדר באמצעות טלטלית בתום יום העבודה, למפלס בסיס הבטון  

מחלקת הביטחון

מטר

קומפלטלפי המפרט הביצוע ומפרט הקבלן-תיקון ארון חשמל, מסגרת,  קוביות בסיס2כולל יציקת . תיקון שער וארון חשמל בשוחת שוקתשוקת/תיקון ושיקום שער כניסה וארון חשמל6.1.277

6.1.278
ע"אספקת והתקנת תקרות אקוסטיות  על בסיס אריחים סופגי רעש על בסיס פוליאסטר או שתקרות אקוסטיות

מטר 

מרובע

6.1.279
אלומיניום כולל קונסטרוקציה, גבס , לוחות עץ, פרוק תקרה מחומרים קלים כגון צלוטקס פרוק תקרה

מטר 

מרובע

6.1.280
מילוי חפירה עם חומר מקומי מנופה

ללא הידוק עד רום , באזורים ללא מבנה כביש, מ עד לרום הקרקע הטבעית" ס30או סלעים בשכבות של /ללא אבנים ו (מ" ס1נפה )מילוי חפירה עם חומר מקומי מנופה 

.  6''- ו10''טיפול בקווי /קרקע טבעי לאחר פירוק

מטר

התקנה וצביעה פנים וחוץ של , הרכבה, ייצור6.1.281

קונסטרוקציה פלדה

לרבות אספקת ברגי עיגון וכל החומרים ואביזרים ' סולמות וכו, מכסים, תמיכות צנרת, שלות, מסגרות: התקנה וצביעה פנים וחוץ של קונסטרוקציה פלדה, הרכבה, ייצור

.הדרושים

טון

אספקה והתקנת שער לפי תכנית לרבות כל 6.1.282

.האביזרים הדרושים
.לרבות כל האביזרים הדרושים'  מ2.9וגובה '  מ3.0 ברוחב 

יחידה

אספקה והתקנת תאי שוחות תקשורת עם מכסים 6.1.283

תוצרת חופית

מילוי והידוק , כולל חפירה בכל סוגי הקרקע, מ " ס100מ וכיסוי באדמה מקומית בגובה  " מ800בקוטר , אספקה והתקנת תאי שוחות תקשורת עם מכסים תוצרת חופית

.לרבות סילוק עודפי החפירה, מבוקר בשכבות סביב התא

יחידה

ביצוע כניסת צינורות תשתית סיב אופטי לשוחות 6.1.284

כולל קידוח חורים ואיטום
ביצוע כניסת צינורות תשתית סיב אופטי לשוחות כולל קידוח חורים ואיטום

יחידה

אספקה וחהנחת צנרת תשתית לכבלים סיב 6.1.285

אופטיים

כולל ,לתעלה חפורה,מ כל אחד מחוברים ביניהם ועם מוליך מתכתי" מ16 צינורות בקוטר 2- מורכבת מ, אספקה וחהנחת צנרת תשתית לכבלים סיב אופטיים

.הכל מושלם, בדיקת טיב ,  הנחה לפי קווי גובה נדרשים, הורדה לתעלה, עטיפת ראשי חיבור, חיבור, חיתוך,  פיזור, מדידה, אחסון, הובלה,אספקה

מטר

השחלת צנרת תשתית סיב אופטי  בתוך קידוח 6.1.286

HDD

 לצינור דלק ובדיקת שלמותם לאחר השחלתם כולל HDPE של קו דלק בזמן השחלת קו הדלק כולל חיבור צינורות HDD השחלת צנרת תשתית סיב אופטי  בתוך קידוח 

חובור לתשתית סיב אופטי הכל מושלם

מטר

בדיקת צנרת בלחץ אויר ושטיפה בלחץ אויר על 6.1.287

ידי יריית ספוג
בדיקת צנרת בלחץ אויר ושטיפה בלחץ אויר על ידי יריית ספוג

קומפלט

קומפלט סיבים כולל קלוזר אופטי פנל אופטי לרבות חיבורי קצה וחיבורים בין הקטעים בכמות שידרש96אספקה התקנת כבל סיב אופטי עד  סיבים96אספקה התקנת כבל סיב אופטי עד 6.1.288

מ בשטח של " ס30ניסור פתח בקיר בטון עד עובי 6.1.289

ר" מ1.0עד 
שבירה ופיינוי הפסולת לאתר מורשה,  ר" מ1.0מ בשטח עד " ס30ניסור באמצעות מסור בטון פתח בקיר בטון בעובי עד 

קומפלט

6.1.290
גדר רשת פלדה מרותכת

התקנה מחדש של גדר רשת מרותכת כדוגמאת שדות תוצרת יהודה רשתות כולל חיבור מחדש של פרופילים וואכן אספקה של כל אביזרי העיגון והחיבור הנדרשים לרשת 

הקימת לקורת הבטון

מטר

קומפלט(בדיקה כללית לא אנליזת קרקע)בדיקות מעבדה מוסמכת לזיהום קרקע לצורך פינוי העפר לאתר מתאים בדיקות מעבדה מוסמכת לזיהום קרקע6.1.291

ס "י איכה"פינוי עפר מזוהם בדלק לאתר מאושר ע6.1.292

תשלום אגרות+
ס להטמנת פסולת מזוהמת בדלק לרבות תשלום אגרות כולל תשלום לאתר הפינוי"פינוי עפר מזוהם בדלק לאתר מאושר על ידי המשרד לאיכה

מטר 

מעוקב

6.1.293
כולל עיבוי ושקע לשוחת ניקוז. (המצע נמדד בנפרד)מ " ס30יצורים על מצע או על הקרקע בעובי  (2-4חשיפה , 5''שקיעה ) 30-מרצפות בטון במרצפות בטון כולל עיבוי ושקע לשוחת ניקוז

מטר 

מרובע

  יריעה בעובי H.D.P.Eאיטום רצפה עם יריעות 6.1.294

מ" מ1.2

צ טכנולוגיות מתקדמות .א"כדוגמת ,  מגע עם פני הבטון100%מ נבדקת לבטון טרי יוצרת " מ1.2היריעה בועבי " PMH-3040" מסוג H.D.P.Eאיטום רצפה עם יריעות 

"לבניה

מטר 

מרובע

6.1.295
מ" ס30עובי  (2-4חשיפה , 5''שקיעה ) 30-בטון ביציקת תקרות או גגות בטון

מטר 

מרובע

6.1.296
כוח שיטור לטובת חסימת צירים וניתוב התנועהי המשטרה"חסימת כבישים והסדרי תנועה ע

שעת 

עבודה

אספקה והתקנת תאי שוחות תקשורת עם מכסים 6.1.297

מ" ס80בקוטר 

מילוי והידוק , כולל חפירה בכל סוגי הקרקע, מ " ס100מ וכיסוי באדמה מקומית בגובה  " מ800בקוטר , אספקה והתקנת תאי שוחות תקשורת עם מכסים תוצרת חופית

.לרבות סילוק עודפי החפירה, מבוקר בשכבות סביב התא

קומפלט

, סולמות: מפלדה מגלוון' אספקה והתקנה קונ6.1.298

משטחי הליכה ותפעול
.משטחי הליכה ותפעול לרבות אספקת ברגי עיגון וכל החומרים ואביזרים הדרושים, סולמות : הרכבה אספקה והתקנה של קונסטרוקציה מפלדה מגולוונת , ייצור

טון

, קרקעי-אספקה והתקנה שוחת מעבר כבלים תת6.1.299

1.2מ עומק עד " מ800

חציבת פתחים בדופנות : העבודה כוללת.  טון25 מטר עם מכסה עד 1.2מ בעומק עד " מ800בקוטר , עגולה, אספקה והתקנה באדמה של שוחת מעבר כבלים תת קרקעי

.סילוק האדמה המיותרת ויישור השטח, כיסוי אדמה מסביב, חפירה, "6השוחות עד 

קומפלט

6.1.300
תיקון מפגעים  ובורות בכבשי האספלט

מ " ס30חפירה לעומק של עד ,מ מקצותיו " ס50ניסור ופירוק  שכבת האספלט סביב  פתח הבור במרחק של עד :  תיקון מפגעים  ובורות בכבשי האספלט העבודה כוללת

יישום של אמולסיה בטומנת ,מ והידוקו בהידוק רגיל " ס20מילוי של מצע סוג א בשכבות של , והידוק  תחתית פני החפירה בהידוק רגיל,  מילוי,יישור ,ופינוי עודפי החפירה 

 בלבד3/4''מ בעל גודל גרגר " ס5ציפוי וכבישת אספלט חם בעובי של , ר "מ/ ליטר1בשיעור של 

מטר 

מרובע

6.1.301
הרחבות שולי כביש אספלט

יישור והידוק השתית בתחתית , מ " ס50פ מידה שתוסכם עם המפקח בשטח בהתאם לתנאי הדרך עד "מילוי השטח המיועד להרחבה ע/חפירה:  הרחבת שולי הכביש

 1יישום של אמולסיה בטומנת בשיעור של , תוך הידוק רגיל באמצעות הרטבה , מ כל אחת " ס15   שכבות של 2מילוי השטח במצע סוג א ב,המצעים בהידוק רגיל והרטבה

 מעלות45והסדרת שיפוע חדש מן קצה השול הקיים לקרקע הקיימת ב  , 3/4''מ בעל גודל גרגר מקסימלי  " ס5ציפוי וכבישת אספלט בעובי של ,ר"מ/ליטר

מטר 

מרובע

6.1.302
התקנה וחיבור מראה מצב למגוף ידני

. קונסטרוקציה להתקנה וקופסת חיבורים מוגנת התפצצות, י המזמין" שיספקו ע1.05.04 מפסקי קרבה כמו בסעיף 2התקנה וחיבור של מראה מצב למגוף ידני כולל 

 של המגוףTAG NO.י שלט עם "סימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע, ה של כניסות כבלים"העבודה כוללת א
יחידה

מ " ס235X60X268ה גומחה מבטון במידות "א6.1.303

כולל דלת דו כנפית

מ צבוע בצבע אפוקסי בהתאם " מ4מ כולל דלת דו כנפית מפלדה מגולוונת בעובי " ס167X55X240מבטון במידות פנימיות  (פילר)הובלה והתקנה של גומחה , אספקה

.כולל הכנה למנעול רב בריח, לשרטוטים

קומפלט

מ " ס167X55X240ה גומחה מבטון במידות "א6.1.304

כולל דלת דו כנפית

מ צבוע בצבע אפוקסי בהתאם " מ4מ כולל דלת דו כנפית מפלדה מגולוונת בעובי " ס167X55X240מבטון במידות פנימיות  (פילר)הובלה והתקנה של גומחה , אספקה

.כולל הכנה למנעול רב בריח, לשרטוטים

קומפלט

מ " ס80X40X210ה גומחה מבטון במידות "א6.1.305

כולל דלת דו כנפית

, מ צבוע בצבע אפוקסי בהתאם לשרטוטים" מ4מ כולל דלת מפלדה מגולוונת בעובי " ס80X40X210מבטון במידות פנימיות  (פילר)הובלה והתקנה של גומחה , אספקה

.כולל הכנה למנעול רב בריח

קומפלט

6.1.306
.כולל אספקה והתקנה של גדר מתאימה למטרה. או תחימת שטח העבודה הכללי/או שטח ההתארגנות לשם הפרדת חצרות ו/גידור שטח העבודה וגידור שטח העבודה או שטח ההתארגנות

מטר 

מרובע

 במידות פנים Pאספקה והתקנה של תא בקרה תקני של בזק סוג 6.1.307

61/61
יחידה כולל הכנת מעברים לשרוולי צנרתB125 להתקנה במדרכה מסוג Pמ לרבות חפירה וחציבה כולל מכסה תקני לתא בקרה בזק דגם " ס95 וגובה חוץ 61/61 במידות פנים P' אספקה והתקנה של תא בקרה תקני של בזק מס

 DCכבל - סוגי הכבלים, י המזמין"מילוי והתחברות לקו קיים בשני קצוות עם מופות מאושרות ע, ניתוק הטמנה, שרוול, פ הפרט האופייני המופיע בתכנית כולל חפירה"ג ותקשורת קיימים ע"העתקת קווי חשמל מפ פרט האופייני"ג ותקשורות קיימים ע"העתקת קווי חשמל ומ6.1.308

1x300NA2x2y,  70- מתח נמוךNA2xy,  3 מתח גבוה 50צינור קוברהX150/25 NA2XSF 2Y   ,50/125 עם סיב אופטי לממרים 1 ספייר ו2ע עבור תקשורת  "צינורות יקum multi mode om3 ,   35גיד הארקה חשוף 

ר"ממ

מטר

מטרכולל חיתוך במקומות הנדרשים'  מ1בקוטר מספק של(הנמדדים בנפרד)אספקה והתקנה מלאה  של תלתלית מגלוונת בטבילה חמה מותקנת בחלק העליון או התחתון של גדר או שערים תלתלית מגלוונת בטבילה חמה מותקנת החלק עליון או תחתון6.1.309

גדר רשת פלדה ביטחונית מרותכת6.1.310
  50/50/4עמודים מפרופיל , מ כולל קורת הקשחה מרכזית " ס50 מעלות ובאורך 45בזוית '  מ2.0 מפני קרקע בתוספת מעקם עילי מעל גובה 2.40 דגם קורנס גובה כולל 150/50/5גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה 

SHSאביזרי חיבור מגולבנים ויסודות בטון בודדים, מ מגולבנים לרבות כיפות" מ.
קומפלט

90/200שער פשפש למעבר אדם 6.1.311
השער .  מבוטן לקרקעSHS, 50/50/4 משקוף עשוי פרופיל מגולוון 150/50/5 רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה SHS, 50/50/4מסגרת עשויה פרופילים מגולבנים . 80/200חד כנפי מגולוון במידות - פשפש - שער אדם 

כולל שילוט מתכת חרוט על השער. בריח ומנגנון נעילה, כולל צירים
קומפלט

6.1.312
 מטר8יצירה אספקה והתקנה של שער דו כנפי 

מסגרת הבנויה פרופילים מגולבנים ועמודים מפרופילי , 150/50/5עם רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה במידות , מ " ס90 מטרים עם קרן ותלתל קוטר 3 מטר וגובה 8כנפי במפתח של -והתקנה של שער דו,אספקה,ייצור

ופירוק בטון של חגורה קיימת וכלל העבודות הנדרשות ליצירת , חפירה, והמחיר יכלול את עלות הטפסנות והיציקה30-הביסוס לעמודים יעשה באמצעות בטון ב-פ הפרט בתכנית  "פלדה מגולוונים ומבוטנים בקרקע ע

פילוס העמודים באמצעות גראוט הכל , המכאניים הדרשים לקיבוע השער לבטון /כלל הברגים הכימים,  תיבת נעילה תחתונה לקרקע ומנגנון נעילה אופקי ואנכי, מבנה השער יכלול צירים. פ פרט בתכנית "הבסיסים אילו ע

עד לגמר עבודה מושלם

קומפלט

מטר.קיימים באמצעות שטיפה וגריפה של לכלוך ופסולת ופינוי כלל הפסולת מתחומי האתר  (מובל סגור)ניקוי מעברי מים קיימים (מובל סגור)ניקוי מעבירי מים 6.1.313

יחידהופינוי הפסולת (המחיר כולל אספקת והברזל הנדרש ליסוד)ועבודות הברזלנות  והטפסנות הנדרשות , חפירה,פ פרט "לרבות יציקת יסוד חדש ע (עמוד אחד)פירוק עמוד ויסוד  עם תמרור בקטרים שונים  לרבות יציקת יסוד חדש (עמוד אחד)פירוק עמוד עם תמרור  6.1.314

יחידהלרבות יחפירה ופירוק ופינוי רכיבי (עמוד אחד)פירוק עמוד ויסוד  עם תמרור בקטרים שונים  לרבות פירוק יסוד, (על עמוד אחד)פירוק עמוד עם תמרור 6.1.315

 (יחיד)" W"פירוק מעקה בטיחות לכבישים טיפוס 6.1.316

,לשימוש חוזר
והעמודים,לרבות מילוי הבור ,לשימוש חוזר (יחיד)" W"פירוק מעקה בטיחות לכבישים טיפוס 

מטר

" W"פירוק והתקנת מעקה בטיחות לכבישים טיפוס 6.1.317

,(יחיד)
י קידוח"והתקנת העמודים למעקה ע,לרבות מילוי הבור ,לשימוש חוזר (יחיד)" W"פירוק מעקה בטיחות לכבישים טיפוס 

מטר

, חפירה או חציבה במשטח שאילה לרבות העמסה6.1.318

הובלה מיון החומר

כולל עיצוב משטח השאילה לשיפועים וגבהים מתוכננים לפי תוכנית בגמר , הובלה מיון החומר וסיווגו ופיזור באתר העבודה כמילוי, חציבה במשטח שאילה לרבות העמסה/חפירה 

.החפירה

מטר 

מעוקב

ניקוז ומעברים ,חציבת  תעלות עבור ביוב/חפירה6.1.319

' מ1.75לעומק עד 

פ " מטר כולל הובלה מיון ופיזור החומר החפור וסיווגו לרבות העמסה ועיצוב דפנות התעלות ע1.75מעברי מים וצנרת מים לעומק של עד , ניקוז,חציבה של תעלות עבור ביוב/חפירה

התכנית

מטר 

מעוקב

מבטון  (מוביל סגור)מתקני כניסה ויציאה למעברי מים 6.1.320

30מזויין ב
. המחיר כולל את כל עבודות הטפסנות והיציקה וכן מחיר הזיון 30-מבטון מזויין ב (מוביל סגור)בנייתם של מתקני כניסה ויציאה למעברי מים 

מטר 

מעוקב

סורג מבוטן מגולוון באבץ חם במוצא מעביר המים 6.1.321

עשוי מוטות פלדה
פ פרט  כולל ברגים כימים"התקנה של סורג מבוטן מגלוון באבץ חם במוצא מעביר המים עשוי מוטות פלדה ע

יחידה

סורג מחליק עשוי מוטות פלדה עגולים מלאים 6.1.322

,ופרופילים במסגרת
פ פרט"מגולון באבץ חם כולל התקנה של ברגים כימיים ע, בכניסה למעביר המיםUנע בתוך מסילת פלדה מפרופיל , סורג מחליק עשוי מוטות פלדה עגולים מלאים ופרופילים במסגרת

יחידה

התקנה של מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי 6.1.323

( Wקורה דו גלית )

 מטר ויציקת 4 לרבות קידוח  עמודים כל W-5 ורוחב פעיל N-2ע  לרמת תפקוד " או שESP 4.00דגם   ( Wקורה דו גלית ) אספקה  והתקנה של מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי 

י פלטות פלדה וברגים כימים"יסוד או קיבוע ע
מטר

למעקה בטיחות קבוע  (גלישה)התקנת פרט קצה 6.1.324

' מ4מפלדה באורך 
כולל ביצוע ביסוס וקידוח'  מ4למעקה בטיחות קבוע מפלדה באורך  (גלישה) אספקה  והתקנה של פרט קצה 

עבודה' יח

מ מונחים " ס60 קוטר 4צינרות מבטון מזוין דרג 6.1.325

בקרקע
מ לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר" ס175מ מונחים בקרקע בעומק עד " ס60קוטר "  הזכר" עם אטם תקני על 1 סוג 27י " לפי ת4אספקה והנחה של צינרות מבטון מזוין דרג 

מטר

מ מונחים " ס100 קוטר 4צינרות מבטון מזוין דרג 6.1.326

בקרקע
מ לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר" ס175מ מונחים בקרקע בעומק עד " ס100קוטר "  הזכר" עם אטם תקני על 1 סוג 27י " לפי ת4אספקה והנחה של צינרות מבטון מזוין דרג 

מטר

6.1.327
ע כולל הובלה ומפעיל" או שD-9Lס זחלי עם דחפור ורוטר הידראולי דגם " כ460 טרקטור ס זחלי עם דחפור ורוטר הידראולי" כ460טרקטור 

שעת 

עבודה

יום עבודהק כולל הובלה ומפעיל" מ9ק לא פחות מ " מ9-12משאית מיכלית מים שני צירים בקיבול ק" מ9-12משאית מיכלית מים שני צירים בקיבול 6.1.328

6.1.329
 -1'פירוק וסילוק של מבנה מס/תכנון וביצוע של הריסה

מבנה פיקוח

פירוק וסילוק כל רכיבי /העבודה כוללת הריסה"  מלט"סוג מבנה '  מ3.95גובה ',  מ20X4מבנה פיקוח  במידות  -1'פירוק וסילוק של מבנה מס/י קבלן הריסה של הריסה"תכנון וביצוע  ע

כולל טיפול מיוחד בסיכוכים מלוחות אסבסט צמנט כולל השגת  (אם קיימות)קורות יסוד וראשי כלונסאות לכל עומק שהוא ,רצפת המבנה , המבנה מעל הקרקע וגם חלקים תת קרקעים

המדידה הינה קומפלט לכלל עבודות הפירוק עד לפירוק מושלם. האישורים לביצוע הפירוק

קומפלט

6.1.330
 -2'פירוק וסילוק מבנה מס/תכנון וביצוע של הריסה

סככת רכב חדש

פירוק וסילוק כל רכיבי המבנה / מטר  העבודה כוללת הריסה9.90 מטר גובה עד 42X20סככת רכב חדשה במידות  -2'פירוק וסילוק מבנה מס/י קבלן הריסה של הריסה"תכנון וביצוע  ע

כולל טיפול מיוחד בסיכוכים מלוחות אסבסט צמנט כולל השגת האישורים לביצוע ,ראשי כלונסאות בכל עומק שהוא ,קורות יסוד,רצפת המבנה , מעל הקרקע וגם חלקים תת קרקעיים

המדידה הינה קומפלט לכלל עבודות הפירוק עד לפירוק מושלם, הפירוק

קומפלט

6.1.331
 3'פירוק וסילוק מבנה מס/תכנון וביצוע של הריסה

סככת רכב חירום

פירוק וסילוק כל רכיבי המבנה מעל /העבודה כוללת הריסה.'   מ5.05גובה עד ' , מ86X20 סככת רכב חירום  במידות 3'פירוק וסילוק מבנה מס/י קבלן הריסה של הריסה"תכנון וביצוע ע

פירוק הכלונסאות הינו -המדידה הינה קומפלט לכלל עבודות הפירוק עד לפירוק מושלם, , ראשי כלונסאות בכל עומק שהוא ,קורות יסדו,רצפת המבנה , הקרקע וגם חלקים תת קרקעיים

להחלטת המזמין

קומפלט

 מטר 2התקנת  שער דו כנפי  בגדר אסכורית בגובה 6.1.332

 מטרים6במפתח 

 מטרים  מחובריים בברגים קודחים לעמודים גדר העשויים 6ומפתח באורך של '  מ2מגולוון וצבוע בגוון לבן בגובה , מ" מ0.4אספקה התקנה של שער בגדר האיסכורית דו כנפי  עובי

כיוון פתיחת השער לכיוון פנים, והכנה למנעול ,ויסודות בטון,לרבות אביזרי חיבור צירים,   מגלוונים לפחות3"צינור קוטר 
קומפלט

מ " ס20מילוי בגובה עד ל/י חפירה "יישור שטחים ע6.1.333

באתר העבודות
.מ באתר העבודות למפלסים הנדרשים" ס20מילוי בגובה עד ל /י חפירה "יישור שטחים ע

מטר 

מרובע

חגורות בטון בגדלים שונים עד /יצירת פתחים בקורות6.1.334

ר" מ1

כולל כל עבודות הסתת הזיון הנדרשות וכן יצירה וטפסנות  של תבנית מיוחד לצורך יצירת -פ הפרט המצויין בתכנית "ר  ע" מ1חגורות בטון בגדלים שונים עד /יצירת פתחים בקורות

פתחים אילו
קומפלט

קילוגרםג"ימדד לפי ק. ריתוך והחזרה למצב החדש, וכולל חיתוך, מחיר היחידה כולל בתוכו ביצוע שינויים במידות הקונסטרוקציה באם יידרשופירוק קונסטרוקציה6.1.335

התעלה באמצעות /אבטחת יציבות דפנות הבור6.1.336

שיגומים או דיפון מכני

כולל . שרטוטים ככל שנדרש ואישור קונסטרוקטור, התקנה, כולל  אספקה. מצידי הכביש לעומק ורוחב הנדרש, אבטחת יציבות דפנות הבור או התעלה באמצעות שיגומים או דיפון מכני

.פירוק בסיום העבודות
קומפלט

6.1.337
עיבויים תחתונים של יסודות ,חפירה ליסודות של קירות

להחלפת קרקע

. י מכבש וויברציוני כבד עד היתיצבות מלאה"הרטבה והידוק תחתית החפירה ע, לעומקים שונים כולל חרישה, להחלפת קרקע, לעיבויים תחתונים של יסודות,  חפירה ליסודות של קירות

מ האחרונים של " ס10המחיר כולל גם עבודה בכלים ידניים של . עבור מרחקי עבודה הדרושים לא ישולם בנפרד. המדידה נטו לפי נפח בכפוף לגודל אלמנטי הבטון וכמסומן בתוכניות

.החפיה

מטר 

מעוקב

עיבויים תחתונים של יסודות ,חציבה ליסודות של קירות6.1.338

להחלפת קרקע

עבור מרחקי . המדידה נטו בנפח בכפוף לגודל אלמנטי הבטון וכמסומן בתוכניות. וכדומה לעומקים שונים,  להחלפת קרקע, לעיבויים תחתונים של יסודות,  חציבה ליסודות של קירות

.מ אחרונים של החציבה" ס10המחיר כולל גם עבודה בכלים ידניים של . עבודה הדרושים לא ישולם בנפרד

מטר 

מעוקב

מ בהידוק " ס20-15בשכבות ' מילוי במצע מובא סוג א6.1.339

מבוקר
.המדידה נטו לפי נפח.  מהצפיפות מקסימלית לפי מודיפייד פרוקטור%100 עד %98תוך כדי הידוק מבוקר לדרגת הידוק  (אחרי ההידוק)מ " ס20-15בשכבות ' מילוי במצע מובא סוג א

מטר 

מעוקב

פ הנחיות המתכנן "אספקה ומילוי חול אינרטי   ע6.1.340

ההגנה הקטודית

פ הנחיות "מ בסיס המיכל ע" ס15לפיזור בשכבות של  (בהתאם לדרישות המפרט הטכני ואישור יועץ הגנה קתודית)אספקה ומילוי חול אינרטי חופשי מכל חומר אורגני או קורוזיבי 

 אום15,000המתכנן ההגנה הקטודית  כל שכבה לדרגת הידוק מקסימלית ללא הרטבה במים החול יהיה  בעל התנגדות מעל 

מטר 

מעוקב

או נברר מהודק / ביצוע מילוי חוזר מחומר מקומי ו6.1.341

מ" ס20בשכבות 
.המדידה נטו לפי נפח.  מהצפיפות המקסימלית לפי מודיפייד פרוקטור%100 עד %98לדרגת הידוק  (אחרי ההידוק)מ " ס20או נברר מהודק בשכבות / ביצוע מילוי חוזר מחומר מקומי ו

מטר 

מעוקב

6.1.342
מ" מ3-4תקנה ואספקה של כיסים מחצץ מדורג גודל 

 Aמ לפי פרט " מ15/15מ משבצות  " מ3 עובי SSעטופים ברשת , (העוטפים צינורות ניקוז וחודרים קיר יסוד למיכלי דלק)מ " מ3-4התקנה ואספקה של כיסים מחצץ מדורג גודל 

המדידה נטו לפי יחידות. 208בתוכנית 
יחידה

6.1.343
המדידה נטו לפי שטח. או דומה/או משופעים מתחת ליסודות עוברים ו/מ בשטחים אופקיים ו" ס5 בעובי 20-שכבה מיישרת של בטון רזה מבטון במ" ס5 בעובי 20-שכבה מיישרת של בטון רזה מבטון ב

מטר 

מרובע

 בעיבויים מקומיים שונים 20-יציקת בטון רזה ב6.1.344

במקומות מילוי/
.המדידה נטו לפי נפח.   מילוי חללים בקרקע שלא ניתנים להידוק כנדרשcvo bsraאו במקומות/ בעיבויים מקומיים שונים ו20-יציקה של בטון רזה ב

מטר 

מעוקב

מילוי בין קיר יסוד מיכל דלק ושוחה פתוחה בבטון 6.1.345

CLSMמסוג 

 1- ג צמנט ל" ק2  בכף פלדה פעמיים תוך תוספת CLSMס  כולל החלקה פני " מגפ15 בחוזק CLSMבבטון מסוג " גשר אירי"מילוי בין קיר יסוד מיכל דלק ושוחה פתוחה וגם מילוי ב

.המדידה נטו לפי נפח. HDPEר במקומות בהם הבטון יצופה ביריעות איטום "מ

מטר 

מעוקב

לקירות  (רב נפחי) 30-יסודות עוברים מבטון ב6.1.346

.המאצרה

ר במקומות בהם " מ1- ג צמנט ל" ק2המחיר כולל עיבויים שונים מבטון וגם החלקת פני הבטון בכף פלדה פעמיים תוך תוספת . לקירות המאצרה (רב נפחי) 30-יסודות עוברים מבטון ב

.המדידה נטו לפי נפח. HDPEהבטון יצופה ביריעות איטום 

מטר 

מעוקב

מ וברוחב עד " ס50 בעובי 30-יסודות עוברים מבטון ב6.1.347

מ"ס150
הבטון בכף פלדה המחיר כולל עיבויים שונים מבטון וגם גמר והחלקת פני . (או יצוקים בסיגמנטים ישרים)מ לקירות מיכלי הדלק בצורה מעגלית כללית " ס150מ וברוחב עד " ס50בעובי  30-יסודות עוברים מבטון ב

.המדידה נטו לפי נפח. HDPEר במקומות בהם הבטון יצופה ביריעות איטום " מ1- ג צמנט ל" ק2פעמיים תוך תוספת 

מטר 

מעוקב

 לקיר חוצץ מאצרה בעובי 30-יסודות עוברים מבטון ב6.1.348

מ" ס20

המחיר כולל עיבויים שונים מבטון וגם החלקת פני הבטון בכף פלדה פעמיים תוך . מ וכמוגדר בתוכניות" ס100מ וברוחב עד " ס20 לקיר חוצץ מאצרה   בעובי 30-יסודות עוברים מבטון ב

.המדידה נטו לפי נפח. HDPEר במקומות בהם הבטון יצופה ביריעות איטום " מ1- ג צמנט ל" ק2תוספת 

מטר 

מעוקב

6.1.349
והומוגני במיוחד בעובי  (רב נפחי) 40- קירות בטון ב

מ" ס50

המחיר . (או יצוקים בסיגמנטים ישרים)בצורה כללית של מעגל , מ וגבהים שונים של קיר יסוד למיכלי דלק כמוגדר בתוכניות" ס50והומוגני במיוחד בעובי  (רב נפחי) 40- קירות בטון ב

ר "מ/ ג" ק2או דיקטים חדשים וגם החלקת פני ראש הקיר פעמיים בכף פלדה תוך תוספת צמנט / כולל עיבויים שונים מבטון וגם גמר חשוף וחלק פני הבטונים יצוקים בתבניות פלדה ו

.המדידה נטו לפי נפח. וביצוע פילוס בדויק במיוחד של ראש הקיר כהכנה מושלמת להנחת מיכל דלק מפלדה כמתואר בתכניות

מטר 

מעוקב

הומוגני במיוחד  (רב נפחי) 40-קיר מאצרה מבטון ב6.1.350

בגבהים שונים

המחיר כולל גם גמר חלק וחשוף של פני הקיר . מ כמתואר בתוכניות כולל קיר עם עובי משתנה"  ס40-110הומוגני במיוחד בגבהים שונים ובמידות    (רב נפחי) 40-קיר מאצרה מבטון ב

.המדידה נטו לפי נפח. ר"מ/ ג" ק2החלקת פני ראש הקיר פעמיים בכף פלדה ותוספת צמנט , דיקטים חדשים/ היצוק בתבניות פלדה ו

מטר 

מעוקב

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  מ " ס25  בעובי 30-קיר חוצץ מאצרה מבטון ב6.1.351

ובגבהים שונים

, דיקטים חדשים/ המחיר כולל גם גמר חלק וחשוף של פני היקר היצוק בתבניות פלדה ו,  מ ובגבהים שונים ובמידות כמתואר בתוכניות" ס25  בעובי 30-קיר חוצץ מאצרה מבטון ב

.המדידה נטו לפי נפח. ר"מ/ ג" ק2החלקת פני ראש הקיר פעמיים בכף פלדה ותוספת צמנט 

מטר 

מעוקב

בגבהים  (רב נפחי) 40-חיזוק מבטון ב" צלעות"קיר 6.1.352

שונים

החלקת , דיקטים חדשים/ המחיר כולל גם גמר חלק וחשוף של פני הקיר היצוק בתבניות פלדה ו. בגבהים שונים ובמידות כמתואר בתוכניות   (רב נפחי) 40-חיזוק מבטון ב" צלעות"קיר 

.המדידה נטו לפי נפח. ר"מ/ ג" ק2פני ראש הקיר פעמיים בכף פלדה ותוספת צמנט 

מטר 

מעוקב

בליטות אופקיות ואנכיות  בראשי הקירות לביסוס 6.1.353

משטחי עגורנים

פ הנחיות ספק "כולל התקנת פרטי עיגון לעגורן ע, כולל הצבת תבניות ותמיכות נדרשות, 40-בטון ב' בליטות אופקיות ואנכיות  בראשי הקירות לביסוס משטחי עגורנים כולל זיון וחציבה

העגורנים

מטר 

מעוקב

 3 בלתי מזויין כולל 20-בסיס למדרגות מבטון ב6.1.354

מדרגות עליונות

מ כולל גם גמר בטון חשוף וחלק של צידי הבסיס והמדרגות גם החלקת םני המדרגות פעמיים בכף " ס28/16.7 מדרגות עליונות במידות 3 בלתי מזויין כולל 20-בסיס למדרגות מבטון ב

פ נפח"המידדות נטו ע, פלדה 

מטר 

מעוקב

אלמנטים שונים בשוחות הניקוז +יציקת שוחות ניקוז 6.1.355

30- מבטון ב

המחיר כולל גם גמר פני בטון חשופים וחלקים . דפנות וקירות צד  במידות ועוביים שונים, ריצפות יצוקות על מצע: 30- אלמנטים שונים בשוחות הניקוז מבטון ב+יציקת שוחות ניקוז 

כל הרכיבים ביחד, המדידה נטו לפי נפח.  ר"מ/ ג" ק2היצוקים בתבניות מפלדה או דיקטים חדשים וגם החלקה פני ריצפות וגגות בכף פלדה פעמיים תוך תוספת לצמנט 

מטר 

מעוקב

6.1.356
או /תפר התפשטות אטום לחדירת נוזלים בקירות ו

אלמנטים

מ עמיד בדלקים " ס30- עוצר מים סטנדרטי ברוחב כ, מ" ס2לוח פלציב בעובי :  הכולל גם210 בתוכניות Aאו אלמנטים אחרים לפי פרט /תפר התפשטות אטום לחדירת נוזלים בקירות ו

צינורות פלדה מגולבנים להכנסת מוט ,  עמיד בדלקיםx2מסטיק סגירה חיצוני , אוטם מתנפח פנימי עמיד בדלקים, במרכז הקיר ובחלקו הפנימי" Triosal Westec Type 050:"דוגמת

הביצוע רק בתחום .המדידה נטו לפי אורך. הכל קומפלט גמור ומושלם ואטום לחדירת נוזלים ועמיד בדלק, מוטות מייתדים מפלדה מגולבנת ופקק מצמר סלעים, מייתד מלאים בגריז

.הצפוי להגעת הנוזל

מטר

6.1.357
או אלמנטים אחרים לפי /תפר התפשטות  בקירות ו

 בתוכניותAפרט 

ללא מסטיק ,ללא אוטם מתנפח פנימי עמיד בדלקים,עוצר מים :ללא , מ" ס2לוח פלציב בעובי :  הכולל גם210 בתוכניות Aאו אלמנטים אחרים לפי פרט /תפר התפשטות  בקירות ו

יבוצע .המדידה נטו לפי אורך. הכל קומפלט גמור ומושלם , מוטות מייתדים מפלדה מגולבנת ופקק מצמר סלעים, צינורות פלדה מגולבנים להכנסת מוט מייתד מלאים בגריז:  וכולל.סגירה

.בתחומים בהם לא צפוי להגיע נוזל

מטר

6.1.358
הפסקות יציקה אופקיות בקירות בעוביים שונים 

במאצרות

 HDPEיריעה , מ" ס10 בעובי 15- שכבת בטון רזה ב: הכוללים בין היתר (' מ16- למטרת השארת פתחים זמניים באורך כ)הפסקות יציקה אופקיות בקירות בעוביים שונים במאצרות 

המדידה נטו לפי . מ בשני צידי הקיר" ס15 באורכים וקטרים שונים בצפיפות כל DBAR-A ,DBAR-Bמ מקופלת בשני צידי התפר ומוטות מיוחדים עם אביזר ההרכבה מסוג " מ2בעובי 

.אורך התפר קומפלט לפי פרט בתכניות

מטר

מ במקומות חיבור קירות " ס2לוחות מסוג פלציב  עובי 6.1.359

חוצצים
.המדידה נטו לפי שטח. 210 בתכנית Cשל קירות חוצצים במאצרה לפי פרט " T"מ במקומות חיבור בצורת האות " ס2 עובי PA-125EEVהתקנה של לוחות מסוג פלציב 

מטר 

מרובע

מ מעל אזור " ס30 בעובי עד 30- משטחי בטון ב6.1.360

צינורות ובפרט

מ וכולל גם החלקת פני הבטון " ס10מ כל אחד עם חפיות " מ0.2ג עפר כולל שתי יריעות פוליאטילן בעובי "יצוקים ע, מ מעל אזור צינורות ובפרט " ס30 בעובי עד 30- משטחי בטון ב

.המדידה נטו לפי נפח. בכף פלדה פעמיים

מטר 

מרובע

- פלדה רתיכה פי  )מוטות פלדה מצולעת מכל סוג6.1.361

500 )

המדידה נטו לפי . קטרים ואורכים שונים, לזיון כל הבטונים היצוקים באתר  בצורות (כנדרש בתכניות,  וכולל רשתות מרותכות500- כולל פלדה רתיכה פי )מוטות פלדה מצולעת מכל סוג  

.משקל
טון

אספקה ייצור והתקנה של שרוולי צינורות פלדה בקוטר 6.1.362

"1 ,"2, "3
המדידה נטו לפי אורך. באורכים שונים מבוטנים בבטון, 3" ,2", 1"אספקה ייצור והתקנה של שרוולי צינורות פלדה מגולבנים בקוטר 

מטר

אספקה ייצור והתקנה של שרוולי צינורות פלדה  6.1.363

5,''4,"בקוטר 
המדידה נטו לפי אורך. באורכים שונים מבוטנים בבטון ,, 4", 5"אספקה ייצור והתקנה של שרוולי צינורות פלדה מגולבנים בקוטר 

מטר

אספקה ייצור והתקנה של שרוולי צינורות פלדה בקוטר 6.1.364

"6 ,"8, "10
המדידה נטו לפי אורך. באורכים שונים מבוטנים בבטון, 10" ,8", 6"אספקה ייצור והתקנה של שרוולי צינורות פלדה מגולבנים בקוטר 

מטר

 2" ,1" בקוטר P.V.Cהתקנה של שרוולים מצינורות 6.1.365

,"3 ,"4 ,"5
המדידה נטו לפי אורך.  באורכים שונים מבטונים בבטון5", 4", 3" ,2" ,1" בקוטר P.V.Cאספקה והתקנה של שרוולים שונים מצינורות 

מטר

 8" ,6" בקוטר P.V.Cהתקנה של שרוולים מצינורות 6.1.366

,"10,
המדידה נטו לפי אורך.  באורכים שונים מבטונים בבטון10", 8", 6" בקוטר P.V.Cאספקה והתקנה של שרוולים שונים מצינורות 

מטר

  LINKSEALהתקנה של שרוולי פלדה  למערכת 6.1.367

,16" עד 12"צינורות  

 צבועים Sch40כולל ריתוך צינורות לדיס מפלדה , 16" עד 12" למעבר צינורות דלק שקוטרם  LINKSEALהתקנה של שרוולי פלדה מבוטנים בבטון קירות המאצרות עבור מערכת 

.י החברה"השרוולים יסופקו ע. הכל לפי פרט בתכנית, בצבע עשיר אבץ
יחידה

  LINKSEALהתקנה של שרוולי פלדה  למערכת 6.1.368

,10" עד 6"צינורות  

 צבועים בצבע Sch40כולל ריתוך צינורות לדיס מפלדה , 10" עד 6" למעבר צינורות דלק שקוטרם  LINKSEALהתקנה שרוולי פלדה מבוטנים בבטון קירות המאצרות עבור מערכת 

.י החברה"השרוולים יסופקו ע. הכל לפי פרט בתכנית, עשיר אבץ
יחידה

מ מבוטנים "מ5 ועובי 3" בקוטר HDPEצינורות מ 6.1.369

בקירות יסוד המיכל

כולל סידורים לאטימת . הצינורות מבוטנים בקירות יסוד מיכל  הדלק לניקוז דליפות לשוחת הניטור. מ ואורך משתנה לפי התכנית" מ5 ועובי מינימלי 3" בקוטר HDPE- צינורות מ

.המדידה נטו לפי אורך. המעברים בבטון היסוד ושוחת הניטור
מטר

- התקנה של שוחות ניטור דליפות  מבטון ב6.1.370

120/140/210במידות ,30
.מ כולל מכסה קל הכל לפי הפרטים בתכנית" ס120/140/210במידות , 30- התקנה של שוחות ניטור דליפות טרומיות או יצוקות במקום מבטון ב

יחידה

 מאוגן נירוסטה  מותקן 2"הרכבת ברז כדורי בקוטר 6.1.371

בשוחות ניטור

 החודר לשוחה  כולל אביזר מעבר מאוגן מצינור פוליאתילן לאוגן HDPE  "3מותקן בשוחות ניטור הדליפות  על צינור , הבונים'  מאוגן נירוסטה תוצ2"אספקה והרכבת ברז כדורי בקוטר 

.מ של הברז"פלב
יחידה

6.1.372

ביצוע של איטום בשטחים שונים במערכת של יריעות 

HDPE מ"מ2 בעובי

מ בשיטת הנחה חופשית והלחמה כפולה בין " מ2 בעובי HDPEאו בטון במערכת מעולה של יריעות / ג מצע קרקע ו"משופעים ואנכיים ע, תכנון וביצוע של איטום בשטחים אופקיים

מ בכל הפינות ויישום מערכת קיבוע היריעות לאלמנטי הבטון לפי פרט " ס5/5המחיר כולל בין היתר גם רולקות במידות .  במפרט המיוחד05.07הכל בהתאם למוגדר בסעיף , היריעות

כל בדיקות אטימות של חיבורי ההלחמה , כל בדיקות המעבדה הנדרשות במפרט ופיקוח מעבדה מאושרת, יריעות חיזוק, עיבוד סביב לכל חדירות צנרת דרך אלמנטי בטון, בתוכנית

. ' מ7.5היריעות יסופקו ברוחב מינימלי של . י נציג מקצועי של יצרן היריעות"ובקרת העבודה ע" פיקוח על", ז במפרט המיוחד.05.07הכפולים בין היריעות וגם בניפוח אוויר לפי סעיף 

המדידה נטו לפי שטח איטום של היריעות כולל חפיפות עם בטונים ולא כולל . מ" ס7.5הלחמת היריעות תהיה אוטומטית במכונת ההלחמה כאשר המרחק בין שתי ההלחמות הוא 

י קבלנים אחרים מעל אזור "הקבלן ידאג שבעת ביצוע עבודות על ידו או ע: הערה. לא תשולם תוספת מחיר עבור צורה מעגלית של שטחי האיטום.                  חפיפות בין היריעות

.ר"מ/  טון20- יהיה בכל עת קטן מ, עומס הנוסף מציוד וכדומה, יריעות האיטום

מטר 

מרובע

איטום שרוולים בקטרים שונים חודרים רכיבי בטון 6.1.373

ויריעות האיטום

מ עבור איטום שרוולים בקטרים " מ2או בטון במערכת מעולה של יריעות בעובי / ג מצע קרקע ו"משופעים ואנכיים ע,  המשמשות לאיטום בשטחים אופקייםHPDEתוספת למחיר יריעות 

.המדידה נטו לפי קומפלט. 210 בתכנית Aחבקי נרוסטה ואיטומים סביב השרוול במסטיק בהתאם לפרט : שונים חודרים אלמנטי בטון ויריעות האיטום הכולל
יחידה

 HDPEהנחה של שכבת הגנה על האיטום מ 6.1.374

באמצעות יריעות גאוטכניות

לא ארוגות בצפיפות  ( והשניה מתחתHDPEאחת מעל יריעת ) באמצעות הנחה של שתי יריעות גאוטכניות HDPEהנחה ועיגון של שכבת הגנה מושלמת על שכבות האיטום מיריעות 

.המדידה נטו של שטח מכוסה בשתי יריעות יחד. מ לפחות בין היריעות" ס15ר עם חפיות " גרם למ200

מטר 

מרובע

איטום שטחי בטון הבאים במגע עם עפר במערכת 6.1.375

ביטומן מנושף

/ ג" ק2.0 עד 1.5 בכמות 105/25שתי שכבות ביטומן מנושף , ר"מ/  גרם300פרייימר : משופעים או אופקיים הבאים במגע עם עפר במערכת ביטומן מנושף, איטום שטחי בטון אנכיים

המדידה נטו לפי שטח מאוטם. ר כל שכבה"מ

מטר 

מרובע

 תפרי הפסקות יציקה מתוכננות ולא מתוכננות בין 6.1.376

.הקירות והיסוד 
.המדידה נטו לפי אורך התפר. לרבות עוצר מים מצד פנימי של מאצרה,  תפרי הפסקות יציקה מתוכננות ולא מתוכננות בין הקירות ופני היסוד 

מטר

אלמנטי פלדה מפרופילים שונים לקונסטרוקציית 6.1.377

פלדה כללית/מדרגות 

כל אלמנטי הפלדה . אספקה ייצור והתקנה של אלמנטי פלדה מפרופילים שונים עבור קונסטרוקציית מדרגות עליה למאצרות המכלים בפרט  וקונסטרוצית פלדה כללית הכל לפי התכניות

.כולל הכנת תכניות ייצור והרכבה. והמחברים מגולבנים באבץ חם לאחר הייצור ומורכבים באתר בברגים מגולבנים  לא יותרו ריתוכים באתר
טון

אספקה והתקנה של משטחי דריכה מתועשים דוגמת 6.1.378

STEPBLOCבברגים 

כל אלמנטי הפלדה והמחברים מגולבנים . להרכבה בברגים הכל לפי התכניות" סקופ"י " המסופקים עSTEPBLOCאספקה והתקנה של משטחי דריכה מובלטים מתועשים דוגמת 

.כולל הכנת תכניות ייצור והרכבה. לא יותרו ריתוכים באתר. באבץ חם לאחר הייצור ומורכבים באתר בברגים

מטר 

מרובע

6.1.379
אספקה והתקנה של מעקות פלדה למדרגות חוץ 

אופקיות ומשופעות

מ ועמודונים מפרופיל " מ8/100 פרופיל פלדה מלא Φ  1.25"/ 2.9mmהעשויות מצינורות פלדה '  מ1.35אספקה והתקנה של מעקות למדרגות חוץ אופקיות ומשופעות בגובה עד 

המחיר כולל גם הכנת תכניות ייצור והרכבה הטעונות אישור המפקח . המדידה נטו לפי אורך. מגלוון וצבוע במערכת צביעת חוץ, הכל קומפלט מקובע בריתוך למדרגות, UNP60פלדה 

.מראש

מטר

6.1.380
הריסה וסילוק כלונסאות מבטון מזויין בקטרים , פירוק 

שונים

. ('שלב א)במקביל לביצוע עבודות עפר כלליות באתר , העבודה תבוצע בשלבים. הריסה וסילוק כלונסאות מבטון מזויין הקיימות בקרקע בקטרים שונים מכל סוג ובכל כמות, פירוק 

העבודה כוללת גם חפירת בור סביב לכלונס הקיים על מנת לאפשר הריסת הכלונסאוות ופינוי חומר . מתחת למפלס העליון של חפירות הכלליות'  מ2.5הכלונסאות יהרסו עד מפלס של 

.המדידה נטו לפי אורך. מהפירוק וגם מילוי חוזר בבור והידוק כנדרש בהנחיות לתחתית חפירה באזור הנדון

מטר

כולל עמודי '  מ2פירוק וסילוק גדר איסכורית בגובה 6.1.381

פלדה ומרישים
. ומרישים מפרופילי פלדה  קלים3" מטר כולל עמודי פלדה קוטר 2פירוק וסילוק גדר איסכורית בגובה 

מטר

פירוק , חפירה,   ניתוק6 - "14"פירוק צינור מים קוטר 6.1.382

הצינור
פירוק הצינור והחזרת החומר החפור והידוקו, חפירה,  לרבות ניתוק הצינור6 - "14"פירוק צינור מים קוטר 

מטר

 150הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב  קוטר עד 6.1.383

מ"ס
לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה הקיימים, מ" ס30מ לגובה עד " ס150הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב קוטר עד 

יחידה

 15מ ועד " ס5בטון בעובי מעל /פירוק מיסעת אספלט6.1.384

מ"ס
מ ופינוי האספלט לאתר מורשה" ס15מ ועד " ס5בטון בעובי מעל /פירוק מיסעת אספלט

מטר 

מרובע

ופינוי . מ" ס2-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 6.1.385

לאתר מורשה
ופינוי לאתר מורשה. מ" ס2-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 

מטר 

מרובע

מטרופינוי הפסולת לאתר מורשה, לצורך התחברות, מ באמצעות מסור דיסק " ס17.5בעובי עד , ניסור מיסעת אספלט קיימתמ" ס17.5בעובי עד , ניסור מיסעת אספלט קיימת6.1.386

מטרפירוק גדר רשת מכל סוג כולל פירוק בסיס הגדר וכל מרכביה.פירוק גדר רשת מכל סוג6.1.387

יחידהלרבות בסיס'  מ1.0פירוק עמודון גמיש בגובה עד לרבות בסיס'  מ1.0פירוק עמודון גמיש בגובה עד 6.1.388

חפירה כללית בשטח לעומקים ומפלסים  שונים  6.1.389

לרבות העמסה
,הידוק רגיל כולל פינוי עודפי חפירה מאתר העבודה, פיזור, הובלה, חפירה כללית בשטח לעומקים ומפלסים  שונים  לרבות העמסה

מטר 

מעוקב

6.1.390
לגשר אירי  וכדומה , חפירה  לתעלות ניקוז מעובדות

לעומקים שונים

המדידה נטו . י מכבש ויברציוני כבד עד התיצבות מלאה"לגשר אירי להחלפת קרקע   וכדומה לעומקים שונים כולל  הרטבה והידוק תחתית החפירה ע, חפירה  לתעלות ניקוז מעובדות

.מ האחרונים של החפיה" ס10המחיר כולל גם עבודה בכלים ידניים של . עבור מרחקי עבודה הדרושים לא ישולם בנפרד. לפי נפח בכפוף לגודל אלמנטי הבטון וכמסומן בתוכניות

מטר 

מעוקב

חציבה   כללית בשטח   לעומקים ומפלסים שונים 6.1.391

,לרבות העמסה

המחיר כולל גם עבודה בכלים .וסילוק העודפים מהאתר, הובלה ופיזור של החומר החצוב המתאים בגודלו לצרכי מילוי, חציבה   כללית בשטח   לעומקים ומפלסים שונים לרבות העמסה

.מ אחרונים של החציבה" ס10ידניים של 

מטר 

מעוקב

חציבה   בשטח לתעלות מעובדות  ניקוז וגשר אירי 6.1.392

בעומקים שונים

המחיר כולל . וסילוק העודפים מהאתר,ופיזור של החומר החצוב המתאים בגודלו לצרכי מילוי, הובלה, חציבה   בשטח לתעלות ניקוז מעובדות  וגשר אירי  בעומקים שונים לרבות העמסה

.מ אחרונים של החציבה" ס10גם עבודה בכלים ידניים של 

מטר 

מעוקב

מ " ס5שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי 6.1.393

מתערובת דולומיט
לרבות פיזור והידוק, PG 68-10ביטומן , (3/4")מ " מ19מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי " ס5שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 

מטר 

מרובע

 0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 6.1.394

ר''מ/ג"ק
ר''מ/ג" ק0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

מטר 

מרובע

 76/37התקנה ואספקה של תא קליטה ראשי במידות 6.1.395

'מ1.25מ ובעומק "ס
( טון25) C250מסוג ,  ומסגרת1רשתות ' מס, ללא אבן שפה'  מ1.25מ ובעומק " ס76/37התקנה ואספקה של תא קליטה ראשי במידות 

קומפלט

תא קליטה -התקנה של תוספת לתא קליטה,אספקה6.1.396

מ" ס76/37סופי /אמצעי
( טון25) C250ממין ,  ומסגרת1רשתות ' מס, ללא אבן שפה',  מ0.51מ ובעומק פנים " ס76/37סופי במידות /אספקה והתקנה של תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי

יחידה

ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות  ומילוי הכוורת 6.1.397

20-בבטון   ב

הבטון בגוון אפור . מ מעל דפנות הכוורות" ס2לגובה עד , 20-עיגון ומילוי הכוורות בבטון ב, לרבות חיבור בין הרצועות, (ר" תאים למ40)מ " ס10ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות בגובה 

ר"מ/ גרם200כולל פריסה ועיגון של יריעות גיאו טכניות במשקל 

מטר 

מרובע

צהוב /מ בצבע חד רכיבי לבן" ס10צביעת קווים ברוחב 6.1.398

,מקווקו/מלא
 חודשים12לרבות אחריות , מקווקו/צהוב מלא/מ בצבע חד רכיבי לבן" ס10צביעת קווים ברוחב 

מטר

אספקה והתקנה  של מעקה בטיחות קבוע מפלדה  6.1.399

EASY RAIL 2.0

העמוד ',  מ2.0לרבות עמודים כל , W-3 ורוחב פעיל נדרש N-2ע לרמת תפקוד "או ש" EASY RAIL 2.0"אספקה והתקנה מושלמת של מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי דגם 

ידחק לקרקע או יבוטן
מטר

6.1.400
קירות בסיס למדרגות והחלפת ,  חפירה לשוחות ניקוז

קרקע  וכדומה

המדידה נטו לפי . וכדומה לעומקים שונים כולל  הרטבה והידוק תחתית החפירה בציוד מתאים עד היתיצבות מלאה,  קירות בסיס למדרגות והחלפת קרקע עבורם,  חפירה  לשוחות ניקוז

.מ האחרונים של החפריה" ס10המחיר כולל גם עבודה בכלים ידניים של . עבור מרחקי עבודה הדרושים לא ישולם בנפרד. נפח בכפוף לגודל אלמנטי הבטון וכמסומן בתוכניות

מטר 

מעוקב

קירות בסיס למדרגות והחלפת ,  חציבה לשוחות ניקוז6.1.401

קרקע  וכדומה

עבור מרחקי עבודה . המדידה נטו בנפח בכפוף לגודל אלמנטי הבטון וכמסומן בתוכניות. החלפת קרקע עבורם וכדומה לעומקים שונים,  קירות בסיס למדרגות,  חציבה לשוחות ניקוז

.מ אחרונים של החציבה" ס10המחיר כולל גם עבודה בכלים ידניים של . הדרושים לא ישולם בנפרד

מטר 

מעוקב

מ "מ250-300קוטר , תיקניים לניקוז HDPEצינורות 6.1.402

מ"מ10עובי דופן 

לרבות עבודות ',  מ1.75ועד '  מ1.25מונחים בקרקע בעומק מעל , מ" מ10מ עובי דופן " מ250-300קוטר ,  קרקעי במאצרות- תיקניים לניקוז תתHDPEאספקה והתקנה של צינורות 

עטיפת חול ומילוי חוזר, חפירה
מטר

'  מאוגן עם ממסרת תוצ6"הרכבת מגוף פרפר בקוטר 6.1.403

רפאל

וכולל אספקת . מותקן בשוחות ניקוז מוט מאריך באורך הדרוש להפעלת המגוף מחוץ לשוחה, רפאל'  מאוגן עם ממסרת לניקוז מים במאצרות תוצ6"אספקה והרכבת ברז פרפר בקוטר 

.ל"מ לקטע צינור הפלדה הנ" מ250-300 קוטר HDPE מאוגן ומגולבן באבץ חם למעבר קיר שוחה ואספקת מעבר  מצינור 6" בקוטר Scd40קטע צינור מתכת 
קומפלט

 עם אטם מובנה 1 סוג27י "צינורות מבטון מזוין לפי ת6.1.404

מ"ס50קוטר 

, לרבות עבודות חפירה',  מ2.25ועד '  מ1.75מ מונחים בקרקע בעומק מעל " ס50 קוטר 3דרג " נקבה" עם אטם מובנה ב1 סוג 27י "אספקה והתקנה של צינורות מבטון מזוין לפי ת

עטיפת חול ומילוי חוזר
מטר

 עם אטם מובנה 1 סוג27י "צינורות מבטון מזוין לפי ת6.1.405

מ"ס60קוטר 

, לרבות עבודות חפירה',  מ1.75ועד '  מ1.25מ מונחים בקרקע בעומק מעל " ס60 קוטר 3דרג " נקבה" עם אטם מובנה ב1 סוג 27י "אספקה והתקנה  של צינורות מבטון מזוין לפי ת

עטיפת חול ומילוי חוזר
מטר

 עם אטם מובנה 1 סוג27י "צינורות מבטון מזוין לפי ת6.1.406

מ"ס80קוטר 

, לרבות עבודות חפירה',  מ1.75ועד '  מ1.25מ מונחים בקרקע בעומק מעל " ס80 קוטר 3דרג " נקבה" עם אטם מובנה ב1 סוג 27י "אספקה והתקנה של צינורות מבטון מזוין לפי ת

עטיפת חול ומילוי חוזר
מטר

 עם אטם מובנה 1 סוג27י "צנורות מבטון מזוין לפי ת6.1.407

מ"ס100קוטר 

עטיפת חול , לרבות עבודות חפירה',  מ1.75מ מונחים בקרקע בעומק עד " ס100 קוטר 3דרג " נקבה" עם אטם מובנה ב1 סוג 27י "אספקה והתקנה של צינורות מבטון מזוין לפי ת

ומילוי חוזר
מטר

6.1.408
ק''איטום מעברי צנרת באלמנטים תת

העבודות , הסעיף כולל את כל החומרים. העבודה כוללת יישום מערכת אטימה על פי מפרט ותכניות. רצפות או תקרות בטון או בלוק תת קרקעים/ איטום מעברי צנרת בכל קוטר בקירות 

וכוח האדם הדרוש לביצוע
קוטר/'אינץ

6.1.409
תפר הפרדה בין קיר לכביש

ע  "או שו" CELOTEX TB 4000"ביצוע תפר הפרדה כולל אספקה יצור עיבוד והתקנה של לוח מסוג ,  עיבוד והתקנה של טפסנות: עבודה זו כוללת. תפר הפרדה בין כביש חדש וקירות

.הכל מותקן ומושלם, מ" ס2.5X2.5ע במידות חתך "או שו" כרמופלקס-"ואיטום ב, רווי בביטומן,מ" ס2.5בעובי 
מטר

6.1.410
כולל חומרים ועבודה. ע"או שו" סיקה"תוצרת " SIKAGARD 63N"איטום פנים של רצפה וקירות התעלה על ידי יישום חומר אטימה על קירות רצפות ותקרות פנימיות

מטר 

מרובע

6.1.411
איטום קירות בטון או בלוק תת קרקעי

 PP 500ע ובד גיאוטכני לא ארוג "או שו" ביטום"תוצרת " T-15ביטודריין "יריעות הגנה וניקוז , ע"או שו" ביטום"איטום תת קרקעי על ידי שכבת פריימר פלסטיגום ופלסטיגום תוצרת 

.הכנת שטח יישום והחומרים עצמם, ניקוי: העבודה כוללת. כולל איטום רולקה, ר"מ/גרם

מטר 

מרובע

6.1.412
חומרים על חשבון הקבלן. ניקוי והכנת שטח וישום של שתי שכבות חומר אטימה: העבודה כוללת.  באמצעות שכבת פריימר ושכבה של פלסטיגוםCLSMאיטום מעל הבטון הרזה או CLSMיישום חומר אטימה על גבי בטון רזה או 

מטר 

מרובע

6.1.413
יציקה טרומית של מכסים לתעלה לפי תכניות

או את האלמנטים /הסעיף כולל עבודות הטפסנות ו. לפי תכניות (יוקצה שטח במתקן לביצוע העבודה, באם יתאפשר)בייצור טרומי בשטח הקבלן , יציקת מכסי בטון מזויין ניתנים להנפה

(ברזל זיון נמדד בנפרד). הכל כלול במחירי היחידה- כל כוח האדם והחומרים הדרושים, הנפה הובלות וסידור המכסה המוכן במקומו, יציקה ובטון, ('מסגרת וכד, אוזני הרמה)המבוטנים 

מטר 

מעוקב

6.1.414
קידוח קוצים כימיים

כולל . יישום החומר הכימי והחדרת הקוץ/ קידוח חור והזרקת, החומר הכימי המקשר (ברזל זיון לפי תכנית)הסעיף כולל את הקוץ - קידוח קוצים כימיים לבטון או בלוק בכל מידה ואורך

.את הכלים וכוח האדם הדרוש
יחידה

מטר.כולל חיתוך עיבוד חציבה חפירה וכל עבודה אחרת שדרושה לביצוע מושלם ולפי פרט במידה ויש. ביצוע כל העבודות הדרושות להתחברות אספלט חדש לישןמישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש6.1.415

6.1.416
לכל סוג בטון ובכל מקום שידרש ועל פי תכנית ודרישת המפקח. ע"או שו" סיקה"תוצרת " בטון - 1סיקה " עם תוספת מוסף אטימה 40-תוספת  עבור  בטון בתוספת לבטון עבור תוסף אטימה

מטר 

מעוקב

6.1.417

שאיבת וניקוז מי תהום

ללא תלות בכמות המים , ולשביעות רצון המפקח, על הקבלן לספק משאבה שתאפשר ייבוש של שטח החפירה למצב בו ניתן לעבודה בתוכה. הסעיף מתאר עבודת עזר לעבודת חפירה

מחיר היחידה יכלול את התקנת . פינוי המים לא כלול בסעיף זה. ממיקום החפירה'  מ500הסעיף כולל שאיבה והולכת המים בשטח המתקן למרחק שלא יעלה על . שנדרש לפנות

המזמין לא . כמו כן כלול במחיר היחידה כל כוח האדם החומרים והציוד שידרשו לכך. ופירוק בסיום העבודה, תפעול המשאבה ומערכת השאיבה בכל יום או שעה שתידרש, המשאבה

יחושבו ימי עבודה , במידה והמשאבה עבדה פחות מחודש. גם אם הציוד פרוס, לא ישולמו ימים בהם המשאבה והציוד היה בשטח ולא עבד. המחיר הינו עבור חודש עבודה. יספק דבר

.בפועל ויתוגמלו בהתאם

חודש

6.1.418
תפר הפסקה בין רצפה לקירות בטון

ביצוע תפר הפסקת יציקה כולל אספקה יצור עיבוד והתקנה של עצר מים תופח  מסוג ,  עיבוד והתקנה של טפסנות: עבודה זו כוללת. תפר הפסקת יציקה בין קירות ורצפת בטון

"STOPSEAL " ולפי מתקן. ע הכל מותקן ומושלם"או שו" ביטום"תוצרת.
מטר

ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות  ומילוי הכוורת 6.1.419

במצא סוג א
כולל עיגון הכוורת ואספקתה   (מילוי המצע ימדד בנפרד )מ ומילוי הכוורת במצע סוג א או ג "ס2+ מ" ס10ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות פוליאתילן  בגובה 

מטר 

מרובע

מצע סוג א לרבות פיזור והידוק באמצעיים ידניים 6.1.420

בשכבות
המצע יספוק ממחצבה מאושרת, מ בתכך כוורות גאוטכניות " ס12-15פיזור והידוק באמצעיים ידניים בשכבות של , מצע סוג א לרבות אספקה

מטר 

מעוקב

הסדרת שיפועים של מדרונות טרם התקנה של כוורות 6.1.421

גאוטכניות
ג המדרונות"כולל הסרת צמחיה קיימת ע.חפירה/י מילוי עפר מקומי"זאת ע, הסדרת שיפועים של מדרונות טרם התקנה של כוורות גאוטכניות  על פי פרט 

מטר 

מרובע

ביצוע ויצירת  אפי מים בהיקפי חלונות אופקיים ואנכיים 6.1.422

כולל
20X20X2 במידות  316' ביצוע  ויצירת אפי מים בהיקפי חלונות אופקיים  ואנכיים כולל תחתית לינטל וגם על  אגפים אנכיים מפרופיל פלדת אל חלד מס

מטר

קילוף טיח בהיקפי חלונות ברצועות  + פירוק הלבשות 6.1.423

40ברוחב של 
מ" מ3-4מ  ובשטחים נרחבים בתקרות וקירות  באזורים שיסמן המתכנן  לעומק " ס40קילוף טיח  בהיקפי חלונות ברצועות  ברוחב  של עד + פירוק הלבשות 

מטר

 MSאיטום הקפי חלונות  מבחוץ  ומבפנים במשחת 6.1.424

פולימר  מסוג
  כולל הקדמת נקיון ופריימרSOUDAL 215 פולימר  מסוג MSאיטום הקפי חלונות  מבחוץ  ומבפנים במשחת 

מטר

 של DFTמ  " מ1שיפור איטום מישקים על ידי מריחת 6.1.425

אפוקסי
EP-W מים    כמו 20%-    של  אפוקסי מדולל בDFTמ  " מ1שיפור איטום מישקים    על ידי  מריחת 

מטר

מ לעומק ממוצע של עד  " מ23קידוח חורים בקוטר 6.1.426

מ בקירות" ס30
מ בקירות   לשם הזרקת דייס צמנטי בקירות היכן שיורה המתכנן" ס30מ  לעומק ממוצע של עד  " מ23קידוח חורים בקוטר 

קומפלט

 תוצרת חברת PL-100S שקים 20הזרקת דייס של 6.1.427

תרמוקיר ביחס של

 בר לפחות כולל 18 ליטר מים לשק הכול לתוך קירות בלחץ של עד 20ג אבקה של כול שק  מול   " ק40  תוצרת חברת תרמוקיר  ביחס של PL-100S שקים    20הזרקת   דייס של   

 לבן980סתימת קידוחים בתום העבודה אלסטוסיל 
קילוגרם

מ לעומק ממוצע של "מ13-קידוח חורים בקוטר של כ6.1.428

מ לשם הזרקת"ס30
SPETEC 100   או RASCORFLEXמ  לשם הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים מתנפח   תוצרת " ס30מ לעומק ממוצע של " מ13- קידוח חורים בקוטר של כ

קומפלט

הזרקת פוליאוריטאן  מגיב מים מתנפח  תוצרת 6.1.429

RASCORFLEXאו 
SPETEC     400   או RASCORFLEXהזרקת פוליאוריטאן  מגיב מים מתנפח  תוצרת 

ליטר

  B1הספגת קירות היקפים ואדני חלונות בסילר 6.1.430

POLYCUR-10עמיד ל
ר"מ\ק " סמ250 שנים בכמות ממוצעת של   10עמיד ל -B1  POLYCURהספגת קירות היקפים ואדני חלונות  בסילר 

מטר 

מרובע

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014


31/08/2026: נכון לתאריך

מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  ביצוע איטום פנימי של היקפי חלונות בשיטת 6.1.431

קומביפלקס עם סיקדור
מ לפחות" ס30  חיבורים בין מערכת אלומיניום  וקירות  רוחב הרצועה EF  31ביצוע  איטום פנימי של  היקפי חלונות בשיטת קומביפלקס עם סיקדור 

מטר

שיקום בטון במקומות בו ינחה המתכנן במהלך ביצוע 6.1.432

לפי המפרט
שיקום בטון במקומות בו ינחה המתכנן במהלך ביצוע לפי המפרט  והתשריטים הנילווים ללא טיפול בפלדה

מטר

שיקום בטון במקומות בו ינחה המתכנן במהלך ביצוע 6.1.433

כולל טיפול
שיקום בטון במקומות בו ינחה המתכנן במהלך ביצוע כולל  טיפול בפלדה מחלידה לפי המפרט והתשריטים הנילווים

מטר

-MSמ בעזרת " מ3- סתימת סדקים שרוחבם גדול מ6.1.434

POLYMER 215SOUDAL
MS- POLYMER  215SOUDALמ בעזרת " מ3- סתימת סדקים  שרוחבם גדול מ

מטר 

מרובע

6.1.435
PL-100Sישום תיקוני טיח  בעזרת החומר  PL-100Sישום תיקוני טיח  בעזרת החומר  

מטר 

מרובע

6.1.436
.ניקוי והעברה לאחסון או להתקנה מחדש, ניתוק ופרוק של סבכות מפרופילים נושאיםניקוי לשם שימוש חוזר, פירוק סבכות

מטר 

מרובע

לרבות פינוי מצע . פירוק רצוף קיים כולל חיפוי מעקה6.1.437

.חול קיים
.לרבות פינוי מצע חול קיים. פירוק רצוף קיים כולל חיפוי מעקה

מטר 

מרובע

פירוק קופינג אבן לשימוש חוזר כולל התקנה חוזרת 6.1.438

לאחר ביצוע
כולל התקנה חוזרת לאחר ביצוע עבודות איטום. פירוק קופינג אבן לשימוש חוזר

מטר

כולל התקנה . פירוק מעקה אלומיניום לשימוש חוזר6.1.439

חוזרת לאחר
כולל התקנה חוזרת לאחר ביצוע עבודות איטום. פירוק מעקה אלומיניום לשימוש חוזר

מטר

ר לשימוש חוזר כולל " מ5פירוק גגון בשטח עד 6.1.440

התקנה חוזרת לאחר
כולל התקנה חוזרת לאחר ביצוע עבודות איטום. ר לשימוש חוזר" מ5פירוק גגון בשטח עד 

קומפלט

 50/50קרמיקה במידות /ריצוף באריחי גרניט פורצלן6.1.441

מ כדוגמת"ס

שכבת שומשום וכל הנדרש להתקנה , שומרי מרווח, מ״ר לרבות רובה אקרילית/ ש״ח70מחיר יסוד , מ כדוגמת האריחים הקיימים" ס50/50קרמיקה במידות /ריצוף באריחי גרניט פורצלן

מושלמת

מטר 

מרובע

 1:3מ מטיט צמנט " ס6x6רולקות משולשות במידות 6.1.442

איטום הרולקה)
(איטום הרולקה נמדד בנפרד) 1:3מ מטיט צמנט " ס6x6רולקות משולשות במידות 

מטר

6.1.443
שכבות של יריעות - 2איטום גגות שטוחים ב 

ביטומניות פלסטומריות

" או "  לבןR4ספירפלסט "או " R4ביטומפלסט "או " R4פוליפלסט "מסוג , מ" מ4 בעובי APPשכבות של יריעות ביטומניות פלסטומריות מושבחות בפולימר - 2איטום גגות שטוחים ב 

, היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה. עם שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול, ע"או ש" R4ישראנובה 

ר"מ/' גר300ע בכמות "או ש" B-2000ספיר פריימר " "GS-474ספיר פריימר " או B-20או " 101פריימר "לרבות פריימר ביטומני מסוג 

מטר 

מרובע

6.1.444
חיפוי / שכבות של רצועות חיזוק2-איטום רולקות ב

מיריעות

 30רצועת חיזוק תחתונה ברוחב . עם שריון לבד פוליאסטר, מ" מ5בעובי , APPחיפוי מיריעות ביטומניות פלסטומריות מושבחות בפולימר / שכבות של רצועות חיזוק2-איטום רולקות ב

או " B-2000ספיר פריימר " "GS-474ספיר פריימר " או B-20או " 101פריימר "לרבות פריימר ביטומני מסוג . מ עם ציפוי אגרגט" ס45מ עם ציפוי חול ורצועות חיפוי עליונות ברוחב "ס

ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי"מ/' גר300ע בכמות "ש

מטר 

מרובע

בגג , שתי שכבות, קילוף יריעות איטום מעל גג קיים6.1.445

200בשטח מעל 
ר" מ500ר ועד " מ200המחיר לכמות הקטנה הינו מעל . ר" מ200בגג בשטח מעל , שתי שכבות, קילוף יריעות איטום מעל גג קיים

מטר 

מרובע

פירוק סרגל אלומיניום או פרופיל זווית מפח שמקבע 6.1.446

את היריעות
פירוק סרגל אלומיניום או פרופיל זווית מפח שמקבע את היריעות בגג קיים

מטר

 4"  ועד 2" פירוק נקז או קולטן מי דלוחין קוטר מעל 6.1.447

עם (כולל)
עם כל הספחים והחיבורים לרבות כל עבודות העזר הדרושות קומפלט (כולל) 4"  ועד 2" פירוק נקז או קולטן מי דלוחין קוטר מעל 

יחידה

לגגות ומרפסות יציאה אנכית (קולטי מי גשמים)נקזים6.1.448

מפוליפרופילן

 מהיר U.P.Pלרבות גוף עם חיבור חוסם עלים , ע"או ש"  דלמר" דוגמת S-10סדרה " דלביט", 4X4לגגות ומרפסות יציאה אנכית מפוליפרופילן קשיח קוטר  (קולטי מי גשמים)נקזים 

לצנרת וברדס
יחידה

6.1.449
חציבה ברוחב עד : תיקון ושיפוץ סדקים בקירות בטון

מ לצורך" ס40

" POWERסיקה ראפ "ניקיון ושטיפה של אבק ושאריות פסולת ומילוי חוזר בעזרת ,  מ לצורך גילוי וחשיפת הברזלים החלודים" ס40חציבה ברוחב עד : תיקון ושיפוץ סדקים בקירות בטון

א סדק"נמדד לפי מ. שיחזור והשלמות חד רכיבי בעל שיעור התכווצות נמוך עמיד במלחים בעל יכולת התקשרות לתשתיות צמנטיות ללא פריימר, ע טיח צמנטי לתיקונים"או ש

מטר

6.1.450
הכוללים :תיקון ושיפוץ סדקים ברכיבי בטון שונים

 סמ40חציבה עד 

סיקה "ניקיון ושטיפה של אבק ושאריות פסולת ומילוי חוזר בעזרת ,  מ לצורך גילוי וחשיפת הברזלים החלודים" ס40הכוללים חציבה ברוחב עד :  תיקון ושיפוץ סדקים ברכיבי  בטון שונים 

נמדד לפי . שיחזור והשלמות חד רכיבי בעל שיעור התכווצות נמוך עמיד במלחים בעל יכולת התקשרות לתשתיות צמנטיות ללא פריימר, ע טיח צמנטי לתיקונים"או ש" POWERראפ 

ר תיקון"מ

מטר 

מרובע

ניקוי הברזלים משכבת החלודה עד לגילוי ברזל בריא 6.1.451

באמצעות

 או 110סיקה טופ ארמטק "מריחה של הברזלים החשופים בציפוי מגן אנטי קורזבי חד רכיבי מסוג , ניקוי הברזלים משכבת החלודה עד לגילוי ברזל בריא באמצעות מברשת פלדה

א מוט"נמדד לפי מ. לחילופין השלמה והחדרה של מוטות ברזל חדשים במקומות הנדרשים בשל מצב חלודת הברזל הקיים
מטר

פירוק ופינוי רולקה רופפת קיימת צמנטית בגגות 6.1.452

ובחדרים רטובים
פירוק ופינוי רולקה רופפת קיימת צמנטית בגגות ובחדרים רטובים ובמידות שונות

מטר

יציקה של גראוט מתפשט כגון סיקה גראוט  בעובי  עד 6.1.453

מ" ס10

ליציקה ופילוס עד למפלס , מ כל אחת " ס5מ המורכבת משתי שכבות בעובי מקסימלי של " ס10ע ללא אגרגט בעובי  עד " או ש214/90יציקה של גראוט מתפשט כגון סיקה גראוט 

המחיר יכלול טפסנות ואספקה של החומר. ג תשתית קיימת או קרקע "הנדרש ע

מטר 

מרובע

מ לפי " ס4י טיח צמנטי בעובי עד "הסדרת שיפועים ע6.1.454

המתואר במפרט
מ לפי המתואר במפרט" ס4י טיח צמנטי בעובי עד "הסדרת שיפועים ע

מטר 

מרובע

6.1.455
י מערכת יונית בגדלים משתנים"דיפון ע

,אורך'  מ4- אספקה והרכבת פיר דיפון יחיד במידות כ, תכולת העבודה כוללת הובלות

.על צינור קידוח קיים'  מ7ולעומק עד '  מ4.5 ועד 3.5- רוחב משתנה מ 
קומפלט

קידוח והחדרת קוצים כימיים ברכיבי בטון  ובלוקים 6.1.456

שונים

אספקה והתקנה של ברזל זיון כולל אספקה והתקנה , ביצוע  קידוח ולאחר מכן  נישוף באמצעות לחץ אוויר עד לנקיון מלא של הקדח , קידוח והחדרת קוצים כימיים ברכיבי בטון ובלוקים 

מ" ס30מ עומק קידוח עד " ס150והתקנה של מוט בזרל בקטרים שונים עד . פ מפרט הכל מושלם ומותקן"של דבק אפוקסי  ע
יחידה

 יציקה של משטחי שיפועים בבטון  בעובי משתנה בין 6.1.457

מ" ס4-30

כולל החלקה מלאה של .40-ק חוזק ב"מ/ ג" ק1200מ  מעל רצפת בטון קיימת  ומפולסת  באמצעות בטון במשקל מרחבי " ס4-30 יציקה של משטחי שיפועים בבטון  בעובי משתנה בין 

.השטח באמצעות הליקופטר או החלקה ידנית עד להגעה למרקם אחיד וחלק  של הבטון 

מטר 

מרובע

אספקה ייצור והתקנה של אלמנטי פלדה מפרופילים 6.1.458

שונים מגלוונים
 לאחר גולבנים באבץ חםכל אלמנטי הפלדה והמחברים  מ . (כולל תמיכות ועוגנים )אספקה ייצור והתקנה של אלמנטי פלדה מפרופילים שונים קונסטרוצית פלדה כללית הכל לפי התכניות 

והכנת הרכבים לצביעה (חץ או כימי)המחיר כולל ייצור פלטות יצירת חורים והתקנה של ברגי עיגון ועוגנים .כולל הכנת תכניות ייצור והרכבה. הייצור ומורכבים באתר בברגים מגולבנים  לא יותרו ריתוכים באתר

טון

התאמה והרכבה מחדש של ,פרוק כלוב מגן שנאי קיים6.1.459

כלוב המגן
.התאמה והרכבה מחדש של כלוב מגן עם גמר העבודות ,  אחסון הכלוב בשטח המתקן ,  פרוק כלוב מגן שנאי קיים

קומפלט

תפר התפשטות אטום לחדירת נוזלים  עמיד בשמנים 6.1.460

ובדלק

כולל כל עבודות , גילאר או שווה ערך ' וחומר איטום עמיד בדלקים ושמנים כדוגמת סיקפלקס של חב , PVCפס , אספקה התקנה של תפר התפשטות מהחומרים פולסטירן מקוצף

.הטפסונות והחציבה נדרשות
מטר

קומפלטניקוי אברזיבי לצורך הסרת חלודהניקוי אברזיבי לקונסטרוקציית הפלדה6.1.461

6.1.462
פינוי פסולת

. י הרשויות"פינוי פסולת מאתר העבודות למקום אשר אושר ע

.תשלום האגרות וכל עלויות הפינוי ומסירת אישור הרשויות למפקח על פינוי החומר לאתר פסולת מאושר, פריקה באתר, הובלה, העמסה: העבודה כוללת
קומפלט

קומפלטפירוק סולם פלדהפירוק סולם פלדה כולל כלוב6.1.463

6.1.464
PVCהתקנת קירוי לוחות מ" מPVC 2קירוי בלוחות 

מטר 

מרובע

פ הפרט בתכנית  " ע40-יצירת פס האטה מבטון ב6.1.465

בצורה מעוגלת
פ פרט או כדמוי הקיים  בגבהים שונים  כולל החלקה  וטפסנות ועיבוד צורתו"  בצורה מעוגלת  ע40-יצירת פס האטה מבטון ב

קומפלט

הובלה והתקנה של עגורן זרוע עם צידוד , רכישה6.1.466

גלגלת שרשרת חשמלית וקרונית חשמלית,  חשמלי

כולל כל עבודות העיגון של העגורן לבסיס הבטון וכולל צביעת העגורן ובדיקתו וכל . גלגלת שרשרת חשמלית וקרונית חשמלית  ,  הובלה והתקנה של עגורן זרוע עם צידוד חשמלי, רכישה

.ג" ק1000:           בעל כושר הרמה . האמור במפרט

'  מ14-עד:           גובה הרמה 

יחידה

אופקי או , והתקנה של מעקה פלדה,ייצור,אספקה 6.1.467

, (משטחי שירות,שוחות,למהלך מדרגות)משופע 

', מ1.3 ועד 1.05בגובה מעל 

, מ" מ2.9בעובי '' 1.25המאחז מפרופיל מפרופיל צינור ',   מ1.3 ועד 1.05בגובה מעל , (למהלך מדרגות)אופקי או משופע , והתקנה של מעקה פלדה עשוי פרופילי פלדה,ייצור,אספקה 

המעקה מגולוון . מ" ס10מ כל " מ20/20/2למאחז ולפרופיל השטוח מרותכים מוטות ברזל שטוחים במידות . 150/6בתחתית המעקה פרופיל שטוח . '   מ1.5העמודים במרחק עד 

.מעוגן בבטון בגובה לפי התקן או מחובר בברגים לפרופילי הקונסטרוקציה הנושאת, באבץ חם לאחר הייצור וצבוע

מטר

6.1.468
בדיקת הצפה תקנית לאחר עבודות איטום

יש לאטום את . יש להקפיד שהמים לא יעברו את גובה המעקה.  שעות72מ למשך " ס10 תתבצע על ידי הצפה הגג עד לגובה של כ1476י "פ דרישות ת"בדיקת ההצפה ורטיבות  ע

הקבלן ישא בכל ההוצאות הנדרשות לצורך קיום בדיקה זאת ובהינתן שהדבר ידרש יבצע את כלל התיקונים . או על ידי הכנסת בקבוק מים וקיבועה , פתחי הניקוז בריתוך יריעה ביטומנית

הנדרשים

קומפלט

6.1.469
בדיקה הצפה לחלונות

על ידי התקנת צינור מים מנוקב בצורה אופקית מעל החלון  הקבלן ישא בכל ההוצאות הנדרשות לצורך קיום  -1476י  "פ הנחיות ת" שעות ע12-24בדיקת המטרה אופקית  במשך  של 

בדיקה זאת ובהינתן שהדבר ידרש יבצע את כלל התיקונים הנדרשים
קומפלט

עצר מים כימי תופח על בסיס אקרילט מסוג סיקה סוול 6.1.470

-A

פ דרישות התכנית  לרבות הדבקה "מ או ע"  מ30/30 או 20/10ע בחתך משתנה  במידות  " או שA-אספקה והתקנה של עצר מים כימי תופח על בסיס אקרילט מסוג סיקה סוול 

י קיבוע מכאני"ע או ע" או שS2במשחה סיקה סוול 
מטר

6.1.471
שוחת בקרה טרומית מרובעת כולל רצפה

פילוס והתקנה של השוחה וכן מילוי והידוק של חול נקי מסביב , הנפה, הובלה, חפירה: העבודה כוללת. ' מ1.0/1.0/1.0שוחת בקרה טרומית כולל רצפה עשויה מבטון מזוין בגודל של 

.השוחה כוללת שלבי ירידה. לשוחה עד מפלס פיתוח מתוכנן
יחידה

6.1.472
תוספת לשוחה בקרה עבור אלמנט הגבהה

מכסה בקוטר של , פתח אדם  למשקל קל,  מטר כולל תקרת בטון מזויי1.0/1.0/2.0 מ עבור אספקה והתקנה של יחידת הגבהה במידות של 1.0/1.0/1.0תוספת לושחת בקרה טרומית 

.מ  וכן שלבי דריכה"  ס50
קומפלט

6.1.473
ייצור והתקנה של עוגני ריתום למיכל דלק תת קרקעי

מ לפחות ליבת פלדה כולל אביזרי מתיכה אלמנטי " מ16אספקה והתקנה של כבלי עיגון קוטר ,  יצור והתקנה של העוגנים בפלטת הבטון קודם ליציקה, עיבוד, אספקה של חומרי גלם

.מ להפרדהה חשמלית בין כבל מתיכה לגוף המיכל הכל מושלם וממותקן" מ20ריתוםלעוגנים הכל מושלם ומותקן וכן רצועות חומר מבודד עובי 
קומפלט

 30,000התקנה של מיכל דלק תת קרקעי בנפח של 6.1.474

ליטר

המיכל יותקן בבור בעודו תחת ). יצוב ומילוי של חול אינרטי מהודק בשכבות הכל מושלם ומותקן, ריתום כבלי עגינה, פילוס, ההתקנה, הכנסה לבור, הנפה, הרמה, הובלה בתחום המסוף

(לחץ הבדיקה
קומפלט

6.1.475
התקנה של כוות אדם לפתחי תפעול של מיכל דלק 

תת קרקעי

ידיות , פילוס והתקנה של מכסי התא כולל אביזרי נעילה, פילוס והרכבה כולל ריתוך מלא של כוות האדם לתושבת התקנה יעודות על דופן המיכל, תיאום, הרמה, הובלה בתחום המסוף

מ עבור הגבהה של תושבת כוות אדם " מ6במידת הצורך בהתאם למפורט בתוכנית אספקה התקנה וריתוך של  מקטעי פח עובי .  הרמה וכן תושבות תמיכה מכסה במצב פתוח

.להתאמת מפלס כוות האדם

קומפלט

6.1.476
תיאום והתקנה של השוחה בקרקע כולל התקנה של יסוד בטון היקפי ליצוב השוחה הכל מושלם ומותקן, פילוסהתקנה של שוחות תפעוליות חרושתית

מטר 

מרובע

6.1.477
אחסון זמני של אבן לשם התקנה מחדש, ניקוי, הרמה, פרוקמ" ס45/45פרוק של אבן מדרכה 

מטר 

מרובע

6.1.478
תיאום פילוס כולל אספקה וישום של תשתית חול, הנחה, הרמה מפרוק45/45התקנה מחדש של אבן מדרכה 

מטר 

מרובע

6.1.479
מ" ס5מ לרבות מצע חול  נקי בעובי של " ס45/45אספקה והתקנה של אבן מדרכה בגודל אספקה והתקנה של אבן מדרכה

מטר 

מרובע

6.1.480
התקנת של משאבת דלק חשמלית ורטיקלית

התאמה ועיגון של המשאבה כולל ייצור ועיבוד קדחים להתקנת ברגים בתושבת  וכן עיבוד ויצור של פתח י עבור התקנה של  גוף המשאבה הורטיקלי  כולל אספקה והתקנה של , הרמה

.כל ברגים  והאומים הנדרשים לשם חיבור הנדרשים
קומפלט

קוטר/'אינץ.שרוול בקיר בטון כולל אספקה והתקנה של חומר אטימה מסוג סטופאק/ עבור איטום מעבר צנרת בקדח LINK SEALהרכב והתקנה של אביזר , תיאוםLINK SEALהתקנה של אביזר 6.1.481

מ " ס50מילוי בגובה עד ל /י חפירה"יישור שטחים ע6.1.482

באתר העבודות
פ הוראות המפרט"מ באתר העבודות למפלסים הנדרשים כולל פיזור עודפי העפר ע" ס50מילוי בגובה עד ל /י חפירה "יישור שטחים ע

מטר 

מרובע

מ והתאמתה " ס80-120הגבהת שוחה בקוטר 6.1.483

למפלס הכביש

י שימוש ברכיב מבטון טרומי כגון טבעת או מכסה אספקת הרכיב ווכלל העבודות הנדרשות להתאמתו תהיה "מ והתאמתה למפלס הכביש המתוכנן ע" ס80-120הגבהת שוחה בקוטר 

על חשבון הקבלן

יחידה 

מתחלקת

6.1.484
  של קונסטרוקצית פלדהSa 2.5ניקוי אברזיבי לדרגה 

פינוי ונקיון של שאריות חומר השחיקה  מאתר העבודה , כולל פיגום וחומר השחיקה, י התזה בלחץ של חומר שחיקה לרבות הציוד שנדרש"ע, ביצוע ניקוי אברזיבי לקונסטרוקציית הפלדה

. מחוץ למתקן 
קילוגרם

" רפידפלקס"איטום קירות שוחה בחומר איטום מסוג 6.1.485

"פלקסיגום"או 
מ" מ4ר לקבלת עובי ציפוי יבש של "מ/ג" ק7ע לרבות מריחת פריימר על פי הנחיות היצרן בכמות כוללת "או ש" פלקסיגום"או " רפידפלקס"איטום קירות שוחה בחומר איטום מסוג 

מטר 

מרובע

6.1.486
"DELTADRAIN"מצע יריעות גאוטכנית "DELTADRAIN"מצע יריעות גאוטכנית 

מטר 

מרובע

6.1.487
איטום בטון רזה בשכבה אחת של יריעות ביטומניות 

אלסטומריות

או " שחורR 5ספירפלקס "או " שחורR 5ביטומגום "או " חולR 5פוליפז "כדוגמת , R מסוג SBSאיטום בטון רזה בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחת בפולימור 

ע בכמות "או ש" B 2000-ספיר פריימר"או  " 101פריימר"או " GS 474"-המולחמות לתשתית שצופתה תחילה בפריימר ביטומני מסוג ,מ " מ5ע בעובי "או ש"  שחורR5ישראנובה "

ר ובהלחמה בחפיפה"מ/' גר300

מ" ס10של 

מטר 

מרובע

6.1.488
ליחידה'  מ2ובאורך עד ',  מ3קירות בגובה עד , אחסון זמני בשטח האתר ובניתו מחדש לאחר השלמת העבודות לרבות קורות פלדה, לרבות פירוק קורות פלדה, פירוק קירות טרומיים.לרבות פירוק קורות פלדה, פירוק קירות טרומיים

יחידה

אספקה והתקנת שרוול מעבר בטון כולל פח אטימה 6.1.489

,היקפי
 בכל קוטרLINK-SEALוהתקת צינור ואביזר איטום חרושתי כדוגמת , אספקה והתקנת שרוול מעבר בטון כולל פח אטימה היקפי

קומפלט

קומפלט' מ3בגובה עד , "3/4מצינור  שלבים עם מ"מ 50/25 או 1 1/2" צינור עשוי  קבוע עליה סולם מ"מ 50/25 או 1 1/2" צינור עשוי  קבוע עליה סולם6.1.490

6.1.491
טייח רופף/ פירוק ופינוי בטון 

 100או חשמליים עד להגעה לבטון בריא לא סדוק בקירות פנים וחוץ וכולל שטיפה של פני הבטון באמצעות לחץ מים בלחץ של /טייח רופף בפרוק עם כלים ידניים ו/ פירוק ופינוי בטון 

BAR ,  מ מאחורי ברזלים כהכנה לשיקום המיקומי " ס2במקומות שיש בהם ברזל צריך לחצוב עד , במעקות ובמדרגות ובתקרות השונות וביסודות ובמקומות שיורה עליהם המפקח.

קומפלט

6.1.492
טייח קיים בקירות/ פתיחת סדקים נימיים בבטון 

ניקוי כל תוואי הסדק ,מ " מ6מ ורוחב " ס1י מסור דיסק עד עומק "חשמליים סעיף זה כולל חישוף אזור הסדק ע/ טייח קיים בקירות עם כלים ידניים / פתיחת סדקים נימיים בבטון 

.העבודה כוללת עבודה ופינוי פסולת , במעקות ובמדרגות ובתקרות השונות וביסודות    , בקירות פנים וחוץ ,  , מים /י לחץ אוויר"ע- מלכלוכים ואבק 
קומפלט

מטר.עלות החומר לסגירת החורים והעבודה כלולה בסעיף שיקום הבטונים , עם סגירת חורים של הברגים שקיבעו את המרזב הישן , כולל שילות קיימות , פירוק ופינוי מרזבים קיימים פירוק ופינוי מרזבים קיימים6.1.493

קומפלט.או כל מכשול אחר שימנע הרכבת ספי אבן חדשים ופינוי מהשטח  /שיש בתחתית חלונות כולל חציבת חומר הדבקה ישן ו/ פירוק ופינוי ספי אבן שיש/ פירוק ופינוי ספי אבן 6.1.494

פירוק מוחלט ופינוי של רכבי  פלדה שונים שלא 6.1.495

בשימוש על גג

הפרוק יהיה בפרוק זהיר ללא , אם זה אלמנט שחודר את משטח הבטון ואם זה שלא חודר את המשטח הבטון , פירוק מוחלט ופינוי של רכבי  פלדה שונים שלא בשימוש על גג המבנה 

.סגירת החורים והתיקונים השונים יהיו כלולים בסעיף שיקום בטונים ולפי הפרטים הקיימים במפרט ובתוכניות , פגיעה בבטון במיוחד התקרה 
יחידה

6.1.496
שיקום בטון

עם החומרים הרושומים בתוכניות והמפרט ולפי , וחורים שונים במבנה , חורי ברגים , סגירת חורים בתקרה , גגות , יסודות , מעקות , מדרגות , תקרות ,שיקום בטון בקירות חוץ ופנים

או /השיקום יכלול חיתוךפלדת זיון  והחלפת קוצים קיימים במידת הצורך עם קידוח בבטון קיים והחדרת קוצים  עם חומר אפוקסי או שווה ערך ו, הפרטים ובאישור המפקח והמתכנן 

.ברגים כימים כולל מריחת הברזל בחומרים הרשומים במפרט ובתוכניות עלות הפלדה כלולה מחיר הסעיף  

קומפלט

סגירת סדקים נימיים עם החומרים הרושמים במפרט 6.1.497

,ובתוכניות 
.לפי הנחיות היצרן וכל החומרים הנלווים לכך " 31סיקדור "יישום חומר אפוקסי מסוג - סעיף זה כולל , סגירת סדקים נימיים עם החומרים הרושמים במפרט ובתוכניות 

קומפלט

6.1.498
.קל לגג וייצרת שיפועים מתאמים לכיוון ניקוז גג לפי המפרט והתוכניות -אספקה ובצוע יציקה של בטקל לגג-אספקה ובצוע יציקה של בט

מטר 

מרובע

6.1.499
מ" ס6/6רולקות משולשות במידות 

י דיסק ויישום סרגל "ע-  בכל היקף הגג 2/30חירוץ שקע במידות , גום לכל היקף הגג-לרבות סתימת הקצה במסטיק, מ מטיט צמנטי בקצוות הגג" ס6/6רולקות משולשות במידות 

אלומיניום בשקע לעיגון מערכת האיטום
מטר

6.1.500

אספקה ובצוע איטום גג לפי פרט בתוכניות והמפרט

מערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות פלסטומריות תקניות עם ציפוי אגרגט ,ר "מ/' גר300סעיף זה כולל יישום פריימר ביטומני , אספקה ובצוע איטום גג לפי פרט בתוכניות והמפרט 

י "ע–  בכל היקף הגג 2/30חירוץ שקע במידות ,גום לכל היקף הגג -סתימת הקצה במסטיק,מ " ס10היריעות יולחמו לתשתית בחפיפה של . מ" מ5 בעובי APPמושבחות בפולימר , לבן

.כולל בצוע בדיקת הצפה לפי המפרטים והתוכניות ,סעיף זה כולל בצוע איטום לחיבור בין מרזב לנקודת הניקוז בגג , יישום סרגל אלומיניום בשקע לעיגון מערכת האיטום ,דיסק 

מטר 

מרובע

6.1.501
"4סי בקוטר .וי.אספקה והתקנה  מרזבים חדשים מפי

עם כל האבזרים הדרושים לחיבור לגג ולקיבוע לקירות עד להתקנה מושלמת ולשביעות רצונו של המזמין כולל מגש בטון בתחתית " 4סי בקוטר .וי.אספקה והתקנה  מרזבים חדשים מפי

המרזב לגלישת מי גשם תקינה
מטר

שיקום ויישור תחתית חלונות והכנה למטרת בצוע ספי 6.1.502

שיש/ אבן 
.כל חלון זה יחידה אחת , שיש במידת הצורך עם סיקה רפ פאור / שיקום ויישור תחתית חלונות והכנה למטרת בצוע ספי אבן 

יחידה

מלוטש או " חברון "(אבן)אדני חלונות מלוחות שיש 6.1.503

ע"ש
חתך האבן כולל אף מים, לרבות חומרי מליטה, מ" ס30מ עד " ס3בעובי , ע"מלוטש או ש" חברון "(אבן)אדני חלונות מלוחות שיש 

מטר

אספקה והתקנה מערכת של חלונות אלומיניות נגרר 6.1.504

אגף על אגף

כולל חלונות וכל האבזרים השונים , ע " או ש4500ר כדוגמת קליל " מ2-3שני מסלולים בשטח -  אגפים ב2אספקה והתקנה מערכת של חלונות אלומיניות נגרר אגף על אגף של 

.סוג פרופיל החלון יקבע לפי מזמין העבודה , הנלווים כולל בצוע בדיקת אטימות לפי ההנחיות הרשומות במפרט לבדיקת איטום בהמטרה 
יחידה

אספקה ובצוע שפכטל חוץ לקירות פנים ותקרות לפי 6.1.505

מפרט ותוכניות
.אספקה ובצוע שפכטל חוץ לקירות פנים ותקרות לפי מפרט ותוכניות כולל החלקת השכבה עד להגעה לגמר ישר וחלק 

מטר 

מרובע

קומפלט.וזה כולל ניקוי הסולם מחלודה או כל חומר אחר המזיק ליישום מערכת הצבע לפי המפרט והתוכניות , אספקה ובצוע מערכת צבע לסולם עלייה לגג אספקה ובצוע מערכת צבע לסולם עלייה לגג6.1.506

פנלים המתאימים לריצוף אריחי /התקנה של שיפולים6.1.507

גרניט פורצלן
שומרי מרחק וכל הנדרש להתקנה מושלמת,מ לרבות רובה אקרלית" ס10פנלים לריצוף לארחי גרניט פורצלן בגובה של /התקנה  של שיפולים

מטר

6.1.508
.מ ומעל כולל פיזור והחלקה ידנית" ס40יצוקים על מצע או קרקע בעובי  ,  6דרגת חשיפה , 30-  יציקת מרצפי בטון מ בטון במ" ס40- מרצפי בטון עובי גדול מ

מטר 

מעוקב

ר " מ2.0התקנה של דלת פח דו כנפית  בשטח מעל 6.1.509

ר" מ8עד 

מנעול צילינדר וידיות , מ" מ1.5לרבות משקוף פח צבוע ומגולוון בעובי , ר  עם ציפוי פח צבוע בשני הצדדים" מ2.0פתיחה צירית בשטח שמעל , התקנה של דלת פח דו כנפית,אספקה

 .(גבס,בטון בלוקים)ג סוגי קירות שונים "כולל התקנה של צירים ע, מתכת
יחידה

קומפלטרשת ניקוז ומילוי הבור בחצץ, פריסת בד גיאוטכני, לרבות עבודות עפר',  מ0.6מבטון בקוטר  (חילחול)בורות ניקוז  מ0.6מבטון בקוטר  (חילחול)בורות ניקוז 6.1.510

והחזרת המצב לקדמותו בגמר העבודות של ,פירוק6.1.511

מיכל נירוסטה
עגלה ופרופיל מוביל, ק וצנרת לכיבוי אש על כל רכיביה ומסילה קיימת" מ1אחסון והחזרת המצב לקדמותו בגמר העבודות של מיכל נירוסטה , פירוק

קומפלט

 10תקרת  בטון מזויין לעומק של עד /ניסור של מרצף6.1.512

מ"ס
מ באמצעות מסור יעודי כולל ההרטבה" ס10תקרת  בטון מזויין לעומק של עד /ניסור של מרצף

מטר

6.1.513
,30-  במקום ב40- תוספת לבטון ב שקעים ופתחים, מ ללא תלות בגובה הקיר או צורתו כולל פינות קטומות" ס100 ועד 40בעובי של , 6דרגת חשיפה , 40-תוספת לבטון ב .

מטר 

מעוקב

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  י התקנה של יריעות "איטום של רצפת שוחה ע6.1.514

כולל - פונה קרקע - ביטומניות דו שכבתית בצד חיצוני 

כל עבודות העזר הנדרשות

ע משורינת בלבד פוליאסטר בעובי "או ש"  שחור4Rביטומגום "או "  חול4Rפוליפז " מסוג SBSאיטום רצפה במערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר 

מ " ס10ר הלחמת שכבת היריעות התחתונה לתשתית בחפיפה של "מ/ גרם300ע בכמות של . או שB-200 או ספיר פריימר 101 או GS-474מ לרבות פריימר ביטומני מסוג " מ4

. להגנה מכאנית של יריעות האטימה75/25מ באמצעות ביטומן מנושב " ס3  בעובי F-30הלחמת השכבה העליונה לתחתונה והדבקת פלטות מפוליסטירן מוקצף 

מטר 

מרובע

התזה של , מריחת פריימר, עיבוד הכנת שטח6.1.515

פוליאוראה טהורה חמה לקבלת ציפוי יבש בעובי 

UV- מ כולל עמידות ל" מ2מינימום של 

, העבודה כוללת עיבוד. UVמ כולל עמידה בקרני '' מ2התזת פוליאוריאה טהורה עד לקבלת ציפוי יבש בעובי מינימלי של , איטום משטחים אנכיים ואופקיים באמצעות מריחת פריימר

התזה וכל הנדרש לביצוע העבודה, מריחה, הכנת השטח

מטר 

מעוקב

, פרוק של שוחות מגופים עשויים בטון מזוין, שבירה6.1.516

דופן ותקרה ופינוי של הפסולת לאתר מורשה , רצפה

 -(מדידה לפי נפח שוחה פנימי)

פינוי הפסולת לאתר מורשה כחלק . ותקרה, דופן, כולל רצפה. מכאניים או כל כלי הנדרש לצורך ביצוע העבודה, שבירת שוחות העשויות מבטון מזויין בעזרת כלים מטלטלים/ פרוק 

.מדידה לפי נפח שוחה פנימית. ממחיר היחידה

מטר 

מעוקב

מ עד עומק " ס150שוחות בקרה עגולות קוטר פנימי 6.1.517

.' מ4.75

לרבות קידוח פתחים , כולל שלבי דריכה'  מ4.75עומק עד . מ" ס60עם תקרה כבדה ומכסה , מ" ס150קוטר פנימי עד , ייצור והתקנת שוחות בטון הגולות מחוליות טרומיות\ אספקה 

.ואטמים לחיבורי צנרת
יחידה

התרי חפירה טיפול בקבלת אישורים דחופים מחברות 6.1.518

.תשתית ורשויות

, חקלאים, בעלי קרקע, י"נת, ל"קק, ג"רט,רשויות מקומיות, עיריות, סלקום, פרטנר, כבלים, א"קצא, ז"נתג, י"חח, בזק,  סמוכות,טיפול בקבלת היתרי חפירה מבעלי תשתיות

.ב יומי בלבד"ע.לשביעות רצונו המלאה. ב עד קבלה והצגת כל ההתרים הנדרשים למפקח"וכיו

יום עבודה

אחסון זמני והתקנה ,  ניקוי45/45פרוק של מרצפות 6.1.519

מחדש
אחסון זמני במקום מוסדר והחזרת המצב לקדמותו, ניקוי, העבודה כוללת פירוק המרצפות הקיימות

מטר 

מרובע

6.1.520
.מחיר היחידה כולל כל החומרים הנדרשים לביצוע העבודה בשלמותה. י תוכנית לצורך המשך יציקה"קידוח בבטון קיים והתקנת קוץ ברזל זיון בדפיקה כולל דבק אפוקסי עפחדש/מ לחיבור בטון קיים " מ16התקנה של קוץ קוטר 

יחידה

מ באמצעות " ס15ביצוע פס האטה בגובה עד 6.1.521

פ פרט כולל"אספלט חם ע

התזת חומר מקשר בין השתית , ניקיון , פרוק ופינוי  אספלט קיים , ניסור , פ פרט כולל הכנות כגון קרצוף  אספלט קיים "מ באמצעות אספלט חם ע" ס15יצירה של פס האטה בגובה עד 

.לאספלט קיים באמצעות אמולסיה ביטומנית  ופזירו וכבישת האספלט ליצרית פס האטה  והכל עד גמר מושלם 
מטר

אספקה והתקנה של עמוד הגנה מגולוונים עשויים 6.1.522

"6פלדה בקוטר 

המחיר כולל ריתוך קוצים וחפירה ,  ומעוגן ביסוד בטון 30-מלאים  בבטון  ב ( מעל הקרקע 1.1 )א " מ1.6באורך " 6אספקה והתקנה של עמוד הגנה מגולוונים עשויים פלדה בקוטר 

.לצורך עיגון וצביעת העמוד הכל לפי פרט 
יחידה

 או חומר אחר שאינו  PVC-הקמת קיר שיגומי מ6.1.523

קורוזיבי
.כולל אישור מתכנן ואישור קונסטקטור, רשות מוניציפלית/ רשות הניקוז/י איכות הסביבה"המאושר ע,  או חומר אחר שאינו קורוזיביPVC (נעיצה/י החדירה"ע)הקמת קיר שיגומים 

מטר 

מרובע

6.1.524
פרוק והחזרה למקום קונסטרוקציית פלדה

שימוש במלגזה להעברת הקונסטרוקציה ,העבודה כולל פירוק. פחים ורשתות והחזרתה למקום לאחר סיום העבודות, פרוק של קונסטרקציית פלדה עשוייה פרופילים מקצועיים, חיתוך

לאיזור אחר במתקן לפי הוראת המהנדס והרכבה חזרה לאחר סיום העבודות
קילוגרם

6.1.525
.מ והידוקו" ס10אספקה והתקנה של תשתית חול בעובי . גוון אפור או אדום, מ" ס20*10במידות , מ מלבנית" ס6אספקה וריצוף אבנים משתלבות בעובי אספקה וריצוף אבנים משתלבות

מטר 

מרובע

6.1.526
ניסור פתח בשוחה קיימת

פירוק . הגנה מברזנט חסין אש בתוך השוחות , אספקה והרכבת כל הציוד הנדרש:  העבודה כוללת . ם של שוחות ראשיות בטרמינל'' ס20 מטר בקיר בטון עובי 2*  מטר 1ניסור פתח 

.ייצור והרכבת סגירה משרשרת.והעברת פלטת בטון אחרי ניסור למקום מורשה במתקן 
קומפלט

הובלה והתקנה של מבנה , אספקה , ייצור , תכנון 6.1.527

מרחב מוגן מוסדי
.פ הנחיות המפרט והתוכניות "ע, גישה ממוגנת + ר " מ12שטח עיקרי , טרומי יביל , הובלה והתקנה של מבנה מרחב מוגן מוסדי , אספקה , ייצור , תכנון 

קומפלט

6.1.528
פ הנחיות "תכנון וביצוע ביסוס למבנה המקלט ע

ותוכניות

פינוי פסולת , חפירה , פירוק אספלט : בעבודות לצורך בצוע יכללו את כל העבודות הנדרשות כגון , פ הנחיותיו ותוכניותיו של המתכנן מטעם הקבלן "תכנון וביצוע ביסוס למבנה המקלט ע

.יציקת בטון וברזלנות וכלל העבודות הנדרשות לצורך ביצוע מושלם של ביסוס זה , יישום מצעים לסוגיהם , ועודפי חפירה בהתאם להנחיות המפרט והמהנדס מטעם המזמין

קומפלט

6.1.529
ביצוע כלל עבודות ההשלמות הנדרשות לצורך החזרת 

השטח לקדמותו

 וציפוי באמולסיה ביטומינית טרם כבישה 98%מ לצפיפות " ס20השלמת מצעים בהידוק מבוקר בשכבות  (1)ביצוע כלל עבודות ההשלמות הנדרשות לצורך החזרת השטח לקדמותו 

הסרת מכשולים מהשטח כגון חתוך  (3)מ " ס20 בשכבות בעובי 4החזרת העפר החפור במוקדי החפירה למפלס הקרקע המקורי תוך הידוק  (2)אינץ 3/4בשכבת אספלט גודל גרגר 

 יציקת בטון מעל לשרוולים החודרים לבסיס המבנה4. הזזת סלעים הקיימים בשטח /פינוי, ופינוי שרשרת ברזל למגרש גורטאות שבמתקן 

קומפלט

ביצוע מדידה ולווי הביצוע על ידי מודד מוסמך כולל 6.1.530

הגשת כלל
as-madeפ מפרט ומסירת מדידות עדות "ביצוע מדידה ולווי הביצוע על ידי מודד מוסמך כולל הגשת כלל המדידות הנדרשות ע

קומפלט

איטום רצפות חדרים רטובים  בחומר ביטומניי עם 6.1.531

 שכבות2פריימר ב

" פז יסוד"לרבות פריימר ביטומני מסוג , ע"או ש" 10מסטיגום "או " אלסטופז"או " אלסטופלקס"איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים בפולימרים מסוג 

מ" מ2לקבלת ציפוי יבש בעובי של  (ר"מ/ג" ק3- בכמות של כ) שכבות ציפוי 2-ב, ר"מ/' גר300ע בכמות "או ש" 1000ספיר יסודי "או " פריימר מסטיגום"או 

מטר 

מרובע

6.1.532
וסילוק הפסולת מאתר העבדוה, פירוק לוחות פרקט קיימים לרבות שיפולים והכנה לריצוף או להתקנת פרקט חדש  פירוק לוחות פרקט קיים לרבות שיפולים ופינוי לאשפה

מטר 

מרובע

6.1.533
מ עליונים של מצע חול ופירוק השיפולים וסילוק הפסולת מאתר העבודה" ס8פירוק ריצוף קיים לרבות סילוק פירוק ריצוף קיים  ופירוק השיפולים

מטר 

מרובע

קומפלטי טיח"פ צורך ע"פירוק כיור רחצה או כיור מטבח עם כלל אביזרהם וסוללה בעמידה לרבות ניתוק מקווי מים ומנרזים וסתימת כלל הפתחים עמטבח עם כלל אביזרהם/ פירוק כיור רחצה6.1.534

קומפלטפ צורך ופינוי מאתר העבודה"פירוק אגנית עם מקלחון עם כל האבזרים לרבות ניתוק מקווי מים ומניקוזים וסתימת כל הפתחים עפירוק אגנית עם מקלחון עם כל האבזרים6.1.535

קומפלט.העבודה כוללת פינוי של כלל הפסולת. כולל פירוק שיש וסגירת מחברים וחורים ,פירוק מדפים וארונות מטבח קיימים כולל פירוק שיש,פירוק מדפים וארונות מטבח קיימים 6.1.536

6.1.537
פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם מיועדים להריסה לרבות סיתות שכבת הטיח הקיימתפירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים

מטר 

מרובע

קומפלטניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת הפתחים לפי הצורך, לרבות מיכלי ההדחה,פירוק אסלות עם כל אביזרהן ,לרבות מיכלי ההדחה,פירוק אסלות עם כל אביזרהן 6.1.538

6.1.539
ג הקירות בחדרים השונים"שמירתם באפסנה נאותה והתקנתם ע,פירוק של מתקני סבון ונייר קיימים והתקנתם מחדש,  פירוק של מתקני סבון ונייר קיימים 

קומפלט

6.1.540
כולל התקנת שכבת מצע כגון ספוג" EGGER"מ דוגמת " מ8ריצוף בפרקט  למניציה כולל שיפולים  דמוי עץ בגוונים שונים לבחירת המזמין בעובי מ" מ8ריצוף בפרקט למניציה כולל שיפולים דמוי עץ 

מטר 

מרובע

ייצור ואספקה של ארון מטבח כולל ידיות ומגירות6.1.541
והכנת מגרעת לכיור מ מסוג  אבן קיסר " ס1.5-2שיש בעובי הארון יהיה בנוי מלוחות סנדביץ ויכלול התקנה של , פ הפרט המופיע בתכנית "ייצור ואספקה של ארון מטבח כולל ידיות ומגירות  ע

כולל ביצוע מדידה בשטח-ומדפים 

קומפלט

6.1.542
פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים ביצוע טיח

המחיר כולל אספקת -ביצוע גמר בשפכטל אמריקאי הכנה טרם יישום צבע +וזוויתנים (פינות)לרבות עיבוד מקצועות , פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים ביצוע טיח

הטיח

מטר 

מרובע

6.1.543
ע"או שו" הרמוניקה"פינתי דגם  התקנה של מקלחון

פרופיל ניקל או ניקל שחור '  מ1.85מ ובגובה " ס86/89ע  שתי דלתות כנפיים מתקפלות ונפתחות פנימה והחוצה  בגודל"או שו" הרמוניקה"פינתי דגם   אספקה והתקנה של מקלחון

.י רצעות גומי וסילקון "הכולל איטום תחתית המקלחון ע
קומפלט

מרובעת מחרס לבן  אספקה והתקנה של  אגנית6.1.544

מ" ס90/90במידות 
מ  כולל איטום תחתית האגנית" ס90/90במידות ' מרובעת מחרס לבן סוג א אספקה והתקנה של  אגנית

קומפלט

מטבח מחרס לבן במידות  אספקה והתקנה של כיור6.1.545

50/40
ע כולל ברזי ניל וסיפון"או ש" גל דור"דגם , מ" ס50/40מטבח מחרס לבן במידות  אספקה התאמה  והתקנה של כיור

קומפלט

6.1.546
רחצה מחרס לבן אובלי לבן אספקה והתקנה של  כיור

 עם פתיחת שתי 80/43 כולל ארון אמבטיה מסנדוויץ מצופה פורמיקה  במידות 1000-ע"או ש" נופר"רחצה מחרס לבן אובלי לבן מודבק מתחת למשטח דגם  אספקה והתקנה של  כיור

דלתות  ומראה מרחפת
קומפלט

צינור גמיש ומתלה , סוללת קיר לאמבטיה עם מזלף6.1.547

גימור כרום
מותקן מושלם כולל חיבור למים קרים וחמים, ע" או ש69010ט "מק" ענבר"צינור גמיש ומתלה גימור כרום מסדרת ,  אספקה והתקנה של סוללת קיר לאמבטיה עם מזלף

יחידה

עם פיה " רותם"סוללה לכיור להתקנה מהקיר מסדרת 6.1.548

תחתונה

גימור כרום מותקן מושלם עם כל חומרי העזר כולל חיבור למים , ע" או ש900520ט "עם פיה תחתונה ארוכה מסתובבת מק" רותם"אפסקה של סוללה לכיור להתקנה מהקיר מסדרת 

חמים וקרים כולל ברזי ניל ויספון
יחידה

-   אספקה והתקנה של אסלה מחרס לבן דגם פי  6.1.549

לרבות מושב

מכסה כבד מפלסטיק ומיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי כולל יצירת חיבור למערכת הביוב וחיבור למערכת , לרבות מושב- ע "או ש"   אספקה והתקנה של אסלה מחרס לבן דגם פי  קצרה

המים הקיימת המחיר כולל את כל האבזרים הנדרשים
יחידה

התקנה של חיפוי קירות פנים באריחי גרניט 6.1.550

קרמיקה/פורצלן
כולל כלל חומרי העזר- ר"מ/ח" ש55מחיר יסוד , מ" ס30/60מ או " ס20/20קרמיקה במידות / אספקה והתקנה של חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן

מטר 

מרובע

לבודה עם מילוי כוורת קרטון חד כנפית במידות  דלת6.1.551

70-80/210

מעטפת , מ" ס3מסגרת פנימית עץ לבן , ע"או ש" דלתות אלון"כדוגמת , מ" ס70-80/210במידות , לבודה עם מילוי כוורת קרטון חד כנפית לפתיחה צירית  אספקה והתקנה של דלת

ולמשקוף  לדלתPLציפוי טפט נייר , משקוף מעץ אורן, מזונית או סיבית הדלת
יחידה

מטראספקה והתקנה של סף דלת מאלומניוםאספקה והתקנה של סף דלת מאלומניום6.1.552

לרבות צינור מים קרים מים חמים ,  יצירת נקודה לכיור6.1.553

דלוחין

ברז , לא כולל אספקה של כיור)התקנת הכיור והסוללה ',  מ3.0  עד PVC וצינור דלוחין S.P'  מ3.0צינור מים חמים מבודד עד ',  מ3.0לרבות צינור מים קרים עד ,  יצירת נקודה לכיור

הכל בשלמות קומפלט, בטון  ותיקונו לאחר ההתקנה/חציבה בקיר בלוקים, (או סוללה וברזי ניל אשר ישולמו בנפרד
קומפלט

לרבות צינור מים קרים  וצינור ,  יצירת נקודה לאסלה6.1.554

ניקוז

מיכל , או במעבר קיר ומחובר לצינור איוורור קיים והתקנת אסלה/מותקן גלוי ו'  מ3.0 עד P.V.C-צינור ניקוז לשפכים מ, S.P'  מ3.0לרבות צינור מים קרים עד ,  יצירת נקודה לאסלה

קומפלט, הכל בשלמות, חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, (ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד, מיכל הדחה, לא כולל אספקה של אסלה)הדחה וברז הקיר 
קומפלט

6.1.555
' מ36.6איטום זר מיכל בקוטר 

.בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע שיקום הזר, מדידה

במידת הצורך . חלודה רופפת ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם, ציפוי ישן רופף, אבנים: ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע ליישום המערכת בין סינר הבטון לזר המכל לרבות

. פ המפרט הטכני"יישום החומרים יהיה ע. יבוצע ניקוי אברזיבי

קומפלט

6.1.556
' מ48.8איטום זר מיכל בקוטר 

.בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע שיקום הזר, מדידה

במידת הצורך . חלודה רופפת ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם, ציפוי ישן רופף, אבנים: ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע ליישום המערכת בין סינר הבטון לזר המכל לרבות

. פ המפרט הטכני"יישום החומרים יהיה ע. יבוצע ניקוי אברזיבי

קומפלט

6.1.557
' מ60.9איטום זר מיכל בקוטר 

.בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע שיקום הזר, מדידה

במידת הצורך . חלודה רופפת ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם, ציפוי ישן רופף, אבנים: ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע ליישום המערכת בין סינר הבטון לזר המכל לרבות

. פ המפרט הטכני"יישום החומרים יהיה ע. יבוצע ניקוי אברזיבי

קומפלט

6.1.558
' מ68.8איטום זר מיכל בקוטר 

.בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע שיקום הזר, מדידה

במידת הצורך . חלודה רופפת ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם, ציפוי ישן רופף, אבנים: ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע ליישום המערכת בין סינר הבטון לזר המכל לרבות

. פ המפרט הטכני"יישום החומרים יהיה ע. יבוצע ניקוי אברזיבי

קומפלט

6.1.559
משוריינות,  לבנותP.V.Cאיטום גגות שטוחים ביריעות 

מולחמות בחפיפות , מ" מ1.2 בעובי מינימלי P.V.Cלרבות יריעות , (הנחה חצי חופשית)בשיטת הקיבוע המכני , משוריינות ברשת פוליאסטר,  לבנותP.V.Cאיטום גגות שטוחים ביריעות 

י הדבקת יריעה "איטום הרולקות ע, התקנת נשמים, צנרת ואביזרים, פתחי ניקוז: איטום פרטים שונים כגון, P.V.Cי ברגי דיסקית מצופים "לרבות קיבוע מכני ע, מ" ס8-10ברוחב 

 שנים10תקופת אחריות של . מ" ס6/6מ או " ס4/4 במידות P.V.C- כמפורט לעיל על תשתית המעקות והלחמתה בקצה העליון לפרופיל זווית מ 

מטר 

מרובע

מטר כולל טפסנות (המצע נמדד בנפרד)מ " ס10יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי  ( 4 חשיפה 5שקיעה ) 30-יצירת מרצפי בטון במ'' ס10מרצפי בטון עובי עד 6.1.560

מרובע

קומפלט.כולל התקנת גלגלת חשמלית וקרונית חשמלית',  מ7.5אורך הקורה , כולל תמיכות וכל הציוד הנלווה, עבודות להתקנת מונרל וקורה שתותקן מעל ציר המשאבות מקיר לקירהתקנת מערכת מונורל בבית שאיבה תחתון6.1.561

מטר.מ ויציקת בטון בהתאם לדרישה לקיבוע בסיס הגדר" ס50העבודה כוללת חפירה לעומק של עד . התקנה וצביעת גדר היקפית מחומר מגולוון בהתאם למפרט, אספקהע"אספקה והרכבת גדר דגם פיקוס או שו6.1.562

והוצאה של צינרות ,חציבה בסוללת מאצרה/חפירה6.1.563

''42בקוטר 

 עד למפלס ראש 98%ומילוי החלל באמצעות מצעים מהודקים בצורה מבוקרת לצפיפות של . '' 42חציבה מבוקרת בסוללת המצארה והוצאה של צנרת בקוטר /ביצוע חפירה

הסוללה

קומפלט

 24ביצוע בדיקת טיב אטימות לשוחה המטרה ל 6.1.564

שעות

 20יש לחפור תעלה ברוחב . שעות24למשך ,יש למלא את המאצרה במים לפני כיסוי שוחה.יציאה של צנרת/מ מעל כניסה" ס5ביצוע בדיקת טיב אטימות לשוחה עד לגובה 

 שעות יש לבדוק ולאמת אטימות 24 שעות  המים יזרמו בכל היקף המגע של הקרקע עם הבטון בתום 24מ סביב השוחה ולהציף אותה במים למשך " ס15מ ובעומק "ס

..מלאה

קומפלט

יישום החומר הכימי והחדרת / קידוח חור והזרקת, החומר הכימי המקשר (ברזל זיון לפי תכנית)הסעיף כולל את הקוץ - קידוח קוצים כימיים לבטון או בלוק בכל מידה ואורךפרוק של אלמנטים עשויים בלוק בטון6.1.565

.כולל את הכלים וכוח האדם הדרוש. הקוץ

קומפלט

ציפוי ישן , אבנים: ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע ליישום המערכת בין סינר הבטון לזר המכל לרבות. בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע שיקום הזר, מדידהכולל ניקוי אברזיבי'  מ48.8שיקום זר מיכל בקוטר 6.1.566

.פ המפרט הטכני "יישום החומרים יהיה ע. א"יבוצע ניקוי אברזיבי ויישום מערכת צבע לפי מפרט תש.  חלודה רופפת ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם, רופף

קומפלט

ציפוי ישן , אבנים: ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע ליישום המערכת בין סינר הבטון לזר המכל לרבות. בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע שיקום הזר, מדידהכולל ניקוי אברזיבי'   מ60שיקום זר מיכל בקוטר 6.1.567

.פ המפרט הטכני "יישום החומרים יהיה ע. א"יבוצע ניקוי אברזיבי ויישום מערכת צבע לפי מפרט תש.  חלודה רופפת ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם, רופף

קומפלט

ציפוי ישן , אבנים: ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע ליישום המערכת בין סינר הבטון לזר המכל לרבות. בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע שיקום הזר, מדידהכולל ניקוי אברזיבי'   מ24שיקום זר מיכל בקוטר 6.1.568

.פ המפרט הטכני "יישום החומרים יהיה ע. א"יבוצע ניקוי אברזיבי ויישום מערכת צבע לפי מפרט תש.  חלודה רופפת ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם, רופף

קומפלט

ציפוי ישן , אבנים: ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע ליישום המערכת בין סינר הבטון לזר המכל לרבות. בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע שיקום הזר, מדידהכולל ניקוי אברזיבי'   מ36שיקום זר מיכל בקוטר 6.1.569

.פ המפרט הטכני "יישום החומרים יהיה ע. א"יבוצע ניקוי אברזיבי ויישום מערכת צבע לפי מפרט תש.  חלודה רופפת ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם, רופף

קומפלט

יישור תחתית החפירה ברצפת המאצרה לגבהים 6.1.570

ולשיפועים המתוכננים

מטר .וביצוע הידוק רגיל לתחתית המאצרה, יישור תחתית החפירה ברצפת המאצרה לגבהים ולשיפועים המתוכננים

מרובע

.  מטר2חפירה מתחת לצנרת קווים בעומק עד 6.1.571

החפירה תתבצע באמצעים

מטר .פ הנחיית המהנדס"בנוסף תוקם תמיכה זמנית לצנרת משקי חול או ע. החפירה תתבצע באמצעים מכאניים מאושרים.  מטר2חפירה מתחת לצנרת קווים בעומק עד 

מעוקב

 15בעובי שכבה של  ' אספקה וישום מצע סוג ב6.1.572

מחומר גרנולרי, מ"ס

המצע יסופק , 95%המצע יעבור הידוק מבוקר לצפיפות של , מחומר גרנולרי מדורג לרצפת המאצרה ולמדרונות, מ"  ס15בעובי שכבה של  ' אספקה וישום מצע סוג ב

.ממחצבה מאושרת

מטר 

מעוקב

 20בעובי שכבה של  ' אספקה וישום מצע סוג ב6.1.573

מחומר גרנולרי, מ"ס

המצע יסופק  , 95%המצע יעבור הידוק מבוקר לצפיפות של , מחומר גרנולרי מדורג לסוללת הביניים ורמפת המעבר, מ"  ס20בעובי שכבה של  ' אספקה וישום מצע סוג ב

.ממחצבה מאושרת

מטר 

מעוקב

 כתומכות לצנרת העוברת 40-יציקת אדני בטון ב6.1.574

3מתחת ל)במאצרה 

מטר .(ראה פרט)מ " ס30ובעלי בסיס בטון בעובי , מ" ס180 מטר ברוחב 2בגובה עד  ( צינרות3מתחת ל) כתומכות לצנרת העוברת במאצרה 40-יציקת אדני בטון ב

מעוקב

 כתומכות לצנרת העוברת 40-יציקת אדני בטון ב6.1.575

3מתחת ל)במאצרה 

מטר .(ראה פרט)מ " ס30ובעלי בסיס בטון בעובי , מ" ס250 מטר ברוחב 2בגובה עד  ( צינרות3מתחת ל) כתומכות לצנרת העוברת במאצרה 40-יציקת אדני בטון ב

מעוקב

 כתומכות לצנרת העוברת 40-יציקת אדני בטון ב6.1.576

3מתחת ל)במאצרה 

מטר .(ראה פרט)מ " ס30ובעלי בסיס בטון בעובי , מ" ס90 מטר ברוחב 2בגובה עד  ( צינרות3מתחת ל) כתומכות לצנרת העוברת במאצרה 40-יציקת אדני בטון ב

מעוקב

 ממ לרבות קידוח חורים בקוטר 12קוצים בקוטר 6.1.577

150 ממ ובעומק 14

יחידה.מ" ס100מ באלמנטים מבטון לרבות דבק אפוקסי והחדרץ קוץ באורך עד " מ150מ ובעומק " מ14מ לרבות קידוח חורים בקוטר " מ12קוצים בקוטר 

 20 בעובי 30-משטחים משופעים למדרגות בטון ב6.1.578

מ כולל יציקת"ס

מטר .מ כולל יציקת מדרגות על פי פרט בתכנית" ס20 בעובי 30-משטחים משופעים למדרגות בטון ב

מעוקב

מן ,ופינוי של אלמנטי בטון מזוין , גריסה, הריסה6.1.579

.האתר

מטר .מן האתר,ופינוי של אלמנטי בטון מזוין , גריסה, הריסה

מעוקב

והוצאה של אדני בטון הקבורים , חפירה,פנוי6.1.580

מתחת לצנרת הקיימת

יחידה.פ הוראת המהנדס"והוצאה של אדני בטון הקבורים מתחת לצנרת הקיימת באתר והובלתם מחוץ לתחומי האתר ע, חפירה,פנוי

 200ארוג במשקל -יריעות גיאוטכניות מבד לא6.1.581

לרבות עיגון,ר"מ/'גר

מטר .ל"מותקנות מתחת לכוורות הנ, לרבות עיגון, ר"מ/' גר200ארוג במשקל -יריעות גיאוטכניות מבד לא

מרובע

.  ג קיר הלבנים הקיים"תיקון שורת  לבנים ע6.1.582

באמצעות בנייה

העבודה תכלול את פירוק והובלת הבלוק וכולל הנחתו . באמצעות בנייה בבולקים קיימים מפירוק מסוללות קיימות בשטח המתקן.  ג קיר הלבנים הקיים"תיקון שורת  לבנים ע

.מ" ס80גובה הבניה עד .   או שווה ערך וביצוע  כלל הדרוש להכנת השטח לתיקוןSLTבאצעות טיט צמנטי עם תוסף לשיפור הידבקות מסוג סיקה לטקס 

מטר

מטר פינוי הפסולת כלול במחיר. הסרת חומרי אטימה והדבקה ישנים, הסרת איטום קיים מאלמנט בטון כולל קילוף חיתוך והסרת היריעותקילוף יריעות איטום קיימות6.1.583

מרובע

מ עטוף '' מ110צינור שרשורי מחורר לניקזו קוטר 6.1.584

בד גיאוטכני

מטרמ מעל הצינור'' ס15מ וגובה '' ס80התקנה וכיסוי במצע ברוחב , מ עטוף בד גיאוטכני ומילוי חצץ לרבות עיבוד" מ110צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 

פד דריין " מסוג H.D.P.Eיישום יריעות פוליאתילן 6.1.585

ע''או ש" פלוס

לרבות בד גיאוטכני לא ארוג , מ" מ0.5בעובי , ע עם בליטות"או ש " T-14ביטודריין "או  " H-15גולדדריין פלוס "או " פד דריין פלוס" מסוג H.D.P.Eיישום יריעות פוליאתילן 

120במשקל מינימלי של 

קורות ומתחת למרצפי בטון, יסודות, להגנה על איטום קירות תת קרקעיים, ר"מ/ טון12מחוזק בתכונת של , מודבקת ליריעה, ר"מ/'גר

מטר 

מרובע

מטר או תכניות/הדבקה קרה של חפיות בהתאם למפרט ו, יישום, הובלה, הסעיף כולל אספקת החומרFPOאספקה ויישום של יריעות 6.1.586

מרובע

מטר הלחמה וקיבוע עם ברגים בהתאם למפרט או תכניות, יישום, הובלה, הסעיף כולל אספקת החומרHDPEאספקה ויישום של יריעות 6.1.587

מרובע

מטר .מחיר היחידה אינו תלוי במידות האלמנט. כלול בתוספת זו- דרגת חשיפה בהתאם לתכניות או דרישת המפקח30- במקום ב50-תוספת לבטון ב6.1.588

מעוקב

דחיקה והחדרה , הנמכה, חפירה פנימית, התקנה פילוס ויצוב טבעת קייסינג תחתונה, חפירה ראשונית בקרקע. מ" ס150התקנה של טבעות בטון טרומיות קוטר , אספקהמ" ס150כיסון עשוי טבעות בטון טרומיות קוטר 6.1.589

המשך דחיקה של טבעות הבטון לקרקע, של טבעות הבטון לקרקע תוך פינוי קרקע רציפה מתוך הכיסון

מטר 

מרובע

הפעלה ראשונית  , שימון, שיוור, התקנה של מנוע המשאבה, ג יסוד הבטון"ג יסוד בטון כולל עיגון ופילוס המשאבה ע"הנפה והתקנה של של משאבה ורטיקלית ע, הובלההתקנה של משאבה ורטיקלית בשרוול קיסינג6.1.590

הכל מושלם ומותקן

קומפלט

דחיקה והחדרה , הנמכה, חפירה פנימית, התקנה פילוס ויצוב טבעת קייסינג תחתונה, חפירה ראשונית בקרקע. מ" ס150התקנה של טבעות בטון טרומיות קוטר , אספקהפרוק והתקנה מחדש של קרירות מגן טרומיים6.1.591

המשך דחיקה של טבעות הבטון לקרקע, של טבעות הבטון לקרקע תוך פינוי קרקע רציפה מתוך הכיסון

קומפלט

התקנה ופילוס של , הנפה, ניקוי אברסיבי וצביעה  אפוקסי פנים וחוץ של השרוול, התקנה וריתוך של ברזל זיון ופרופילי תיעול של שרוול, אספקה, ייצור של שרוול קייסינג. בכיסון 48"התקנה של שרוול קייסינג קוטר 6.1.592

אספקה וביטון של השרוול בכיסון כולל התקנה של יסוד בטון תחתון ומילוי של המרווח בין השרוול לכיסון בבטון, השרוול

קומפלט

  מגולוונים וצבועים RHS100/100/5עמודי גדר ראשיים עשויים פרופיל חרושתי  , מ" מ2מ עובי תיל " מ20*20אספקה והתקנה של רשת קרפ קבועה בגודל משבצת אספקה והתקנה של גדר קרפ קבועה6.1.593

: העבודה כוללת. אומים וברגי מיתד נדרשים,  כולל אספקה של כל הברגיםL50/50/5הרשת מותקנת במסגרת עשויה פרופיליים חרושתיים מגולוונים וצבועים מסוג , אפוקסי

.התקנה וריתום מסגרת הרשת לעמודי הגדר ואיגון העמודים לרצפת המבנה או קירות המבנה כולל כל עבודות הצביעה הנדרשות, איגון הרשת במסגרת, ייצור המסגרת

מטר 

מרובע

  מגולוונים וצבועים RHS100/100/5עמודי גדר ראשיים עשויים פרופיל חרושתי  , מ" מ2מ עובי תיל " מ20*20אספקה והתקנה של רשת קרפ פריקה בגודל משבצת אספקה והתקנה של גדר קרפ פריקה6.1.594

מסגרת הרשת . אומים וברגי מיתד נדרשים,  כולל אספקה של כל הברגיםL50/50/5הרשת מותקנת במסגרת עשויה פרופיליים חרושתיים מגולוונים וצבועים מסוג , אפוקסי

התקנה של הפינים במסגרת הרשת לשרוולים יעודיים בעמודים ראשיים , איגון הרשת במסגרת, ייצור המסגרת: העבודה כוללת, מותקנת באמצעות פינים לעמודים ראשיים

.ואיגון העמודים לרצפת המבנה או קירות המבנה כולל כל עבודות הצביעה הנדרשות

מטר 

מרובע

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  בריחים ומנעולים , צירים, מ כולל אספקה של מסגרת השער" מ3 עובי תיל 20*20אספקה וההתקנה של שער פשפש עשוי פרופילים חרושתיים ורשת קרפ גודל משבצת אספקה והתקנה של שער פשפש עשוי רשת קרפ6.1.595

.כל הפרופילים יהיו מגולוונים וצבועים במערכת אפוקסי.  לסגירת הפשפש

קומפלט

אויר אספקה /י מקדח מגנטי''קידוח בשטח ע6.1.596

והרכבת ברגים

יחידה1''אויר אספקה והרכבת ברגים ואומים מגולוונים בקוטר עד /י מקדח מגנטי''קידוח בשטח ע

תכנון מפורט לקיר תמך מבטון מזויין כולל 6.1.597

חישובים ושירטוטים

הקיר נועד ,המשמש לתמיכת הדרך ולשמירה על על יציבות רצועת השרוולים לצנרת דלק החוצה את הכביש ,הסעיף כולל הכנת תכנון הנדסי מפורט לקיר תמך מבטון מזויין 

מתן הנחיות לביצוע כולל ,עובי חיזוקים ועוגנים,ביצוע חישוביים סטטים ודינמיים לקביעת מידות הקיר .בהתאם לדרישות התקן ,לעמוד בעומסים אופקיים ואנכיים ממילוי

.סט תוכניות.י מהנדס קונסטרוקציה מוסמך"דוח חישובים חתום ע,מפרט טכני לפרט יציקה בטון וברזל

קומפלט

  מגולוונים וצבועים RHS100/100/5עמודי גדר ראשיים עשויים פרופיל חרושתי  , מ" מ2מ עובי תיל " מ20*20אספקה והתקנה של רשת קרפ קבועה בגודל משבצת אספקה והתקנה של גדר מסוג קרפ קבועה6.1.598

: העבודה כוללת. אומים וברגי מיתד נדרשים,  כולל אספקה של כל הברגיםL50/50/5הרשת מותקנת במסגרת עשויה פרופיליים חרושתיים מגולוונים וצבועים מסוג , אפוקסי

.התקנה וריתום מסגרת הרשת לעמודי הגדר ועיגון העמודים לרצפת המבנה או קירות המבנה כולל כל עבודות הצביעה הנדרשות, עיגוןהרשת במסגרת, ייצור המסגרת

מטר 

מרובע

  מגולוונים וצבועים RHS100/100/5עמודי גדר ראשיים עשויים פרופיל חרושתי  , מ" מ2מ עובי תיל " מ20*20אספקה והתקנה של רשת קרפ פריקה בגודל משבצת אספקה והתקנה של גדר מסוג קרפ פריקה6.1.599

מסגרת הרשת . אומים וברגי מיתד נדרשים,  כולל אספקה של כל הברגיםL50/50/5הרשת מותקנת במסגרת עשויה פרופיליים חרושתיים מגולוונים וצבועים מסוג , אפוקסי

התקנה של הפינים במסגרת הרשת לשרוולים יעודיים בעמודים ראשיים , עיגון הרשת במסגרת, ייצור המסגרת: העבודה כוללת, מותקנת באמצעות פינים לעמודים ראשיים

.ועיגון העמודים לרצפת המבנה או קירות המבנה כולל כל עבודות הצביעה הנדרשות

מטר 

מרובע

אספקה והתקנה של שער פשפש עשוי רשת  6.1.600

מסוג קרפ

בריחים ומנעולים , צירים, מ כולל אספקה של מסגרת השער" מ3 עובי תיל 20*20אספקה וההתקנה של שער פשפש עשוי פרופילים חרושתיים ורשת קרפ גודל משבצת 

.כל הפרופילים יהיו מגולוונים וצבועים במערכת אפוקסי.  לסגירת הפשפש

קומפלט

ספקה והתקנה של מעקה למדרגות תוך שימוש 6.1.601

במעקה קיים בשטח

קומפלט.כולל אספקה והתקנה של ברגי עיגון וצביעה, אספקה והתקנה של מעקה למדרגות תוך שימוש במעקה קיים בשטח

יישום ואספקה  של שליכט צבועי כולל יישום של 6.1.602

תשתית

מטר יישום והתקנה של שליכט צבועי כולל יישום של תשתית נדרשת על קיר קיים ועיבוד כל ממשקי ההתחברות למערכת הקיימת

מרובע

מ " ס8שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי 6.1.603

מתערובת דולומיט

מטר לרבות פיזור והידוק, PG 68-10,  מ " ס5+3מבוצעת בשתי שכבות  (3/4")מ " מ19מ מתערובת עם אבן דולומיט  " ס8שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 

מרובע

לשריון " FORTRAC 110"יריעות גיאוגריד מסוג 6.1.604

שתית ומצעים

, מ" ס30של ' עם חפיפה מינ, מתוחה ומוצמדת לקרקע, לשריון שתית ומצעים. ע"לפחות או ש' מ/נ" ק110חוזק מתיחה של " FORTRAC 110"יריעות גיאוגריד מסוג 

.ר" מ2500בשטח מעל 

מטר 

מעוקב

מ מעל " ס2לגובה עד , 3 דרגת חשיפה 30-עיגון ומילוי הכוורות בבטון ב, לרבות חיבור בין הרצועות, (ר" תאים למ40)מ " ס10יייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות בגובה מ" ס10יייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות בגובה 6.1.605

לפי הנחיות המפקח. פגמנט צהבהב, הבטון בגוון צבעוני. דפנות הכוורות

מטר 

מרובע

רמה )חודש עבודה מנהל פרויקט נמל התזקיקים 6.1.606

('א

 150אשר האומדן הכספי המצטבר שלהם הינו , כהגדרתם בחוזה" עבודות בינוי"פרויקטי  (2)מנהל הפרויקט שימש כמנהל פרויקט של כל שלב הביצוע של לפחות שני .א

. . תחת הניהול של מנהל הפרויקט המוצע,  ואילך והושלם עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז1.1.2018ח לפחות ואשר ביצועם החל בתקופה שמיום "מיליון ש

.   ח לפחות" מיליון ש100ח  וכי האומדן הכספי של לפחות אחד מהפרויקטים נדרש להיות "ש₪   מיליון 30-  האומדן הכספי של כל אחד מהפרויקטים לא יפחת מ

תיאום מערכות וכל שירות אחר אותו מחוייב הספק להעניק , הנדסת פרויקט, ניהול הבטחת איכות, ניהול סיכונים, התמורה עבור  מתן שירותי ניהול ובקרת לוחות זמנים. ב

בהתאם למסמכי המכרז יגולם במחיר היחידה למנהל הפרוייקט 

. תקציב וניהול סיכונים,ז "לו, בקרת היתרים ותיאומים, רכש וביצוע הפרויקט בכל הקשור לעמידה במפרט, שילוב ומעקב התכנון, אחריות לניהול- תפקדי מנהל הפרויקט. ה

תוך , חוות דעת  לתביעות הקבלנים /ומתן מענה, חלקיים וסופיים, אישורי חשבונות ביצוע. ניהול התקשורת והקשר בין הגורמים המעורבים בפרויקט לשם הבטחת רציפותו

.פ החוזה "וביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע. לצורך קידום הפרויקט .קיום ממש רציף מול גורמי החברה השונים 

חודש

חודש עבודה מהנדס פרויקט נמל התזקיקים 6.1.607

('רמה א)

הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כשהתעודה האמורה תקפה נכון למועד האחרון להגשת , מהנדס הפרויקט הינו בעל תעודת מהנדס אזרחי רשוי או מהנדס מכונות.א

. הצעות במכרז

במתן שירותי בקרה הנדסית של ,  ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז1.1.2018מהנדס הפרויקט הינו בעל ניסיון כמהנדס אזרחי או מהנדס מכונות החל מיום . ב

 ואילך והושלם עד למועד האחרון 1.1.2018ח לפחות ואשר ביצועו החל בתקופה שמיום " מיליון ש75אשר אומדנו הכספי הינו , (1)אחד " עבודות בינוי"לפחות פרויקט 

.להגשת הצעות

ויתן פתרונות ומענה לכל הבעיות והסוגיות ההנדסיות, מהנדס הפרויקט יעניק שירותים של ניהול ובקרה הנדסית בפרויקט.ג

חודש

. שנים בעיסוק בתחום זה3בעל ותק מקצועי של . א חודש עבודה אדמינסטרציה ובקרת מסמכים6.1.608

או בעקיפין /יועצים וקבלנים וניהול כל התביעות הקשורות במישרין ו, ניהול הדרישות ובכלל זה דרישות ספקים: אחראי אדמינסטרציה ובקרת תיעוד יהיה אחראי על. ב

ניהול יומן וזימון פגישות לצוות ניהול . כתיבת סיכומי פגישות.ניהול ושימור כלל הידע והמסמכים בפרויקט באמצעות מערכת ניהול מסמכים ממחושבת. לפרויקט בכל שלביו

.הפרויקט

חודש

כולל מעקב על . התקנים והמפרטים שהוגדרו מראש, הבטיחות, יעמוד בכל דרישות האיכות' אחראי לוודא שהפר. יהיה אחראי על מימוש תכנית בקרת האיכות של הקבלןחודש עבודה  בקר הבטחת איכות6.1.609

.סיקור דוחות תקופתיים ומתן המלצות למנהל הפרויקט, תיעוד חריגות, הוצאה לפועל של תהליכי בקרת איכות

חודש

. שנים לפחות בניהול לוחות זמנים בפרויקט תשתית4בעל ותק מקצועי של . אחודש עבודה מנהל לוחות הזמנים6.1.610

.בעל ניסיון בניהול לוחות זמנים בשלב הביצוע של פרויקט תשתיות. ב

ניהול ופיקוח אחר לוחות הזמנים לפרויקט ואחר , מעקב, ובכלל זה בניית לוח זמנים כולל לפרויקט, מנהל לוחות הזמנים יהיה אחראי על ניהול לוחות הזמנים בפרויקט.ג

.מיקוד הפערים והצעות לשיקום, עדכון לוחות הזמנים, העמידה בלוחות הזמנים

חודש

.  שנים בעיסוק בתחום זה5בעל ותק מקצועי של . א חודש עבודה בקר היתרי בניה6.1.611

.ניסיון בקריאת תכניות סטטוטוריות כולל הוראות

.הכרות עם חוק התכנון והבניה

.ניסיון בהגשה וקבלת היתרי בניה עם עדיפות לפרויקטי תשתית

.מיקום עבודת בקר היתרי הבניה יהיה במשרדי החברה

ביצוע מעקב תיאומים מול בעלי . הקבלן הראשי שאחראי על הוצאת ההיתר/ ביצוע מעקב ותיאום מול חברת ניהול היתר הבניה : בקר היתרי הבניה יהיה אחראי על. ב

.ד"ידאג לעמידתם בא.הקבלן הראשי שאחראי על הוצאת ההיתר/ תשתית וגופים רגולטוריים  

חודש

 ('רמה א)חודש עבודה מפקח צנרת 6.1.612

. שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר 4-אשר קבלתו מותנית ב,בעל תואר מהנדס בתחום הנדסה מכאנית ובעל רישום בפנקס המהנדסים  

. שנים בפיקוח על עבודות או ביצוען בתחום לו הוא מיועד10בעל ניסיון מעל 

כל אחד . ריכוז העבודות מול קבלני הביצוע. בהתאם לתפקידו, סיוע למנהל הפרויקט בניהול העבודות בפיקוח צמוד בכלל העבודות ההנדסיות בפרויקט-  תפקיד המפקח

פ החוזה ""ובנוסף  ביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע. מהמפקחים יוגדר לתחומי אחריותו

חודש

 10 עד 5בעל ניסיון מקצועי בין , שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר - 4בעל תואר מהנדס בתחום הנדסה מכאנית  ובעל   רישום בפנקס המהנדסים אשר קבלתו מותנת ב ('רמה ב)חודש עבודה מפקח צנרת 6.1.613

שנים בפיקוח על עבודות או ביצוען בתחום זה 

או 

 שנים בפיקוח על 10בעל ניסיון מקצועי מעל  , ט  "בעל תואר הנדסאי  בתחום הנדסת מכונות  ובעל   רישום בפנקס ההנדסאים  אשר קבלתו מותנת ב מעבר בחינות מה

עבודות או ביצוען בתחום זה 

כל אחד . ריכוז העבודות מול קבלני הביצוע. בהתאם לתפקידו, סיוע למנהל הפרויקט בניהול העבודות בפיקוח צמוד בכלל העבודות ההנדסיות בפרויקט- תפקיד המפקח

.פ החוזה "ובנוסף  ביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע. מהמפקחים יוגדר לתחומי אחריותו

חודש

 מטר גובה 3מ עד " מ0.8גדר איסכורית בעובי 6.1.614

מעל פני קרקע

. או לפי הנחיית המפקח\י בורג קודח לקונסטרוקציה ולעמודים בהתאם לתכנית ו"החיבור יתבצע ע. מגולוון וצבוע, מ" מ0.8אספקה ייצור והרכבת גדר איסכורית בעובי 

העמודים .  מטר1מ בעומק של עד " מ200החדרת עמודים לקדח בקוטר ,  מטר מעל פני הקרקע3 מגולוון בגובה עד 3"העבודה כוללת אספקה והרכבה של עמודים בקוטר 

. אל תוך הקידוח לפי הנחייתו של מפקח עבודה30-יהיו מעוגנים באמצעות יציקת בטון ב

מטר

מ בגובה עד " מ0.8שער דו כנפי איסכורית בעובי 6.1.615

'מ6במפתח ' מ3

מנעולים וכיסוי באמצעות פח איסכורית , כולל התקנת צירים עם פטמת גירוז. א" מ6אספקה ייצור והרכבת שער דו כנפי עשוי קונסטרוקציה מגולוונת לפי תוכנית במפתח של 

, העבודה כוללת את כל עבודות הנדרשות להשלמת הטפסנות. 30-הביסוס יעשה באמצעות בטון ב.  מגוולנים3"העבודה כוללת עמודים . מ מגולוון וצבוע" מ0.8בעובי של 

כלל , תיבת נעילה תחתונה לקרקע ומנגנון נעילה אופקי ואנכי, מבנה השער יכלול צירים. מ לפי תוכנית וובהתאם להוראות המפקח" מ200קידוח בקוטר /חפירה, יציקה

.פילוס העמודים באמצעות גראוט וכל הנדרש עד להשלמת כלל העבודות לשביעות רצון המפקח, מכאניים הדרושים לקיבוע השער לבטון/ברגים כימים

קומפלט

, העבודה כוללת השכבת הצמחייה בשטח לא כולל פינוי צמחייה , ה עם מכסחת עשבייה בשטחים פתוחים כולל מפעיל וכל הנדרש לתפעול ותפקוד מלא של הכלי "כלי צמה עם מכסחת עשבייה בשטחים פתוחים"כלי צמ6.1.616

.פינוי ישולם בנפרד

יום עבודה

י "הסרת צבע חוץ קיים מכל הסוגים מקירות בטון ע6.1.617

התזת מים בלחץ

כולל , י המזמין תוך שמירה על קירות הבטון "או כל שיטה אחרת שתבחר ע/או גירוד ו/י התזת מים בלחץ או ניקוי חול ו"הסרת צבע חוץ קיים מכל הסוגים מקירות בטון ע

.פינוי הצבע המקולף לאתר מורשה לקליטת פסולת בניין 

קומפלט

כולל פירוק .ר" מ6שיקום ושיחזור דלת בשטח עד 6.1.618

,המשקוף והמסגרת

צביעה והתקנת מחדש כולל החלפת צילינדר , או השחזה ותיקוני מסגרות ורשתות /ביצוע ניקוי חול ו,כולל פירוק המשקוף והמסגרת.ר" מ6שיקום ושיחזור דלת בשטח עד 

.וידית בעלי עמידות בתנאי מזג אוויר גבוהה וקרבה לים 

קומפלט

מ אך לא " מ67קידוח חור בקיר בטון מזוין בקוטר 6.1.619

מ" מ70- יותר מ

כולל בצוע , הקידוח יבוצע בשיפוע כלפי חוץ למניעת כניסת מים , מ כולל פינוי הבטון " ס65מ לעומק עד " מ70- מ אך לא יותר מ" מ67קידוח חור בקיר בטון מזוין בקוטר 

.איטום עם סיקה פליקס עמיד בדלקים במידת הצורך לאחר התקנת התקן ברק למקלט 

יחידה

, אספקה והתקנה של התקן ברק למזגן במקלט 6.1.620

,מחברים ,כולל עבודה 

יחידה.התקנה מלאה ותקנית , ברגים מסגרות וכו , מ " ס65מאריכים לעובי קיר עד ,מחברים ,כולל עבודה , אספקה והתקנה של התקן ברק למזגן במקלט 

מ " מפלפ2*20*20אספקה והתקנת פרופיל 6.1.621

בתחתי קרניז תקרת מקלט

הסעיף כולל חומר , מ " ס50 וברגי עיגון אל חלד בפסיעה של MS-POLYMARכולל מריחת חומר , מ בתחתי קרניז תקרת מקלט " מפלפ2*20*20אספקה והתקנת פרופיל 

.ועבודה ואספקה 

מטר

 עם סיבי 6 דרגת חשיפה 40-ריצפת בטון ב6.1.622

מוספים+מקרו

 לקיבוע ניילון היציקה ואיטום HILTIכולל תפר התפשטות הכולל סרגל נירוסטה מעוגן עם ברגים חורצים , פ המפרט הטכני" לעומק הנדרש עCLSMהכנת שטח וסיתות 

-התערובת תכיל סיבים מקרו. Sikaflex-Tank N ואטימה עם Sika Primer-3 Nישום פריימר ,פרופיל גיבוי,פלציב מודבק עם דבק דו צדדי  , Sikaflex-FC11בעזרת 

יש לעדכן את טכנולוג תחנת הבטון מראש לשם . כתחליף לרשתות זיון,   במינון הנדרש על פי הוראות היצרןSikaFiber ENDURO HPP 50סינטטיים קונסטרוקטיביים 

 ליצירת תשתית צפופה 0.38מקסימלי  (W/C)צמנט /יחס מים,6דרגת חשיפה , 40-בחוזק ב,יציקת בטון מצטופף מעצמו , התאמת התערובת לפיזור אחיד של הסיבים

חובה ליישם חומר אשפרה מקריש , מיד עם היעלמות מי הנגר. Sika Control-50 לשיפור עבידות ומוסף צמצום התכווצות Sika ViscoCrete Ultra-420מוסף . ואטומה

כולל . פ המפרט הטכני" ימים להתקשות הבטון לאחר התקשות הבטון יש לבצע איטום של התפר ההיקפי ע7  למניעת סדקים פלסטיים והמתנה Sika Antisol Eמסוג 

פ המפרט הטכני"אספקה ויישום כל החומרים הדרושים לצורך ביצועה העבודה הכל מושלם ומותקן ע

מטר 

מרובע

אספקה ויישום ציפוי אפוקסי הכולל ביצוע פריימר 6.1.623

רולקוה אפוקסי

כולל אספק ויישום כל החומרים . פ המפרט הטכני"ציפוי אפוקסי לריצפת בטון קיימת וגימורים ע, הכנת שטח חספוס פני בטון בקירות וריצפה באמצעים מכניים בלבד

.פ המפרט הטכני"הדרושים לצורך ביצוע העבודה הכל מושלם ומותקן ע

מטר 

מרובע

מוספים  +6 דרגת חשיפה 40-ריצפת בטון ב6.1.624

ואשפרה לפי תכנית ומפרט

כולל תפר התפשטות הכולל סרגל , (כולל אספקת הברזל)פ תכנית "סידור ברזל זיון ע, פ המפרט הטכני" בעובי הנדרש עCLSMיציקת , הכנת שטח חפירה לעומק הנדרש

 Sika Primer-3ישום פריימר ,פרופיל גיבוי,פלציב מודבק בעזרת דבק דו צדדי,Sikaflex-FC11 לקיבוע ניילון היציקה ואיטום בעזרת HILTIנירוסטה מעוגן עם ברגים חורצים 

N ואטימה עם Sikaflex-Tank N . צמנט /יחס מים,6דרגת חשיפה , 40-בחוזק ב,יציקת בטון מצטופף מעצמו(W/C)  מוסף .  ליצירת תשתית צפופה ואטומה0.38מקסימלי

Sika ViscoCrete Ultra-420 לשיפור עבידות ומוסף צמצום התכווצות Sika Control-50 . חובה ליישם חומר אשפרה מקריש מסוג , מיד עם היעלמות מי הנגרSika 

Antisol E כולל תפר התפשטות  . פ המפרט הטכני" ימים להתקשות הבטון לאחר התקשות הבטון יש לבצע איטום של התפר ההיקפי ע7  למניעת סדקים פלסטיים והמתנה

כולל אספקה והתקנה של שוחות ניקוז טרומיות . sikaflex-tank n ואטימה עם sika primer 3Nיישום פריימר , פרויפיל גיבוי, בין חלקי הרצפה הכולל לוח פוליאוריטן מוקצף

כולל  . פ המפרט"מ לפחות הכולל מכסה העשוי מפלדה מגולוונת מתאים לניקוז כולל גימור ואיטום של השוחה ע'' ס5מ ועובי דופן '' ס50גובה , מ'' ס40ככל שידרש בקוטר 

פ המפרט הטכני"כולל אספקה ויישום כל החומרים הדרושים לצורך ביצועה העבודה הכל מושלם ומותקן ע

מטר 

מרובע

מטר  Sikaיישום פריימר , פרויפיל גיבוי, תפר התפשטות הכולל הקצפת הרווח הקיים בפוליאוריטן בעל התפשטות נמוכה, הכנת שטח ניקויון מושלם של הרווח בין קירות הבטוןתפר התפשטות בין קירות קיימים לריצפה עמיד 6.1.625

איטום גגות שטוחים במריחות ביטומן מנושב 6.1.626

 שכבות2-חמות ב85/40

לרבות יריעת , מ" מ3לקבלת ציפוי יבש בעובי של  (ר"מ/ג" ק3- בכמות של כ) שכבות 2- במריחות חמות ב85/40איטום גגות שטוחים במריחות חמות של ביטומן מנושב 

או " 101פריימר "ר מסוג "מ/' גר300לרבות פריימר ביטומני בכמות , מ ובזיקת חול על השכבה העליונה" מ3/3ר וגודל עין "מ/' גר60רשת זכוכית אינטרגלס במשקל 

א" GS 474פריימר "

מטר 

מעוקב

 6פודסט אופקי לכבש מלוח פלדה מרוג מגולוון 6.1.627

מ"מ

 3-4לרבות מאחזי יד בקוטר , מ מורכב על קונסטרוקצית תמיכה" ס130של  (נטו)מ באורך וברוחב מינימליים " מ6פודסט אופקי לכבש מלוח פלדה מרוג מגולוון בעובי - נגיש

מ " ס9המחיר כולל סף צדי בגובה עליון של . ביניהם ומשני צידי הרמפה'  מ1.2-1.3המאחזים מורכבים על עמודים במרחק . מ מפני המשטח המוגמר" ס90-95מ בגובה "ס

1, 3.1 חלקים 1918י "לפי דרישות ת, לרבות צביעה, מ מפני המשטח המוגמר" ס5ובגובה תחתון מקסימלי של 

מטר 

מרובע

העתקת מכולה ממיקומה הנוכחי למיקום חדש 6.1.628

.באתר

לרבות ניתוק בטיחותי של כלל המערכות המחוברות , העבודה כוללת את העתקת המכולה והשמשתה המלאה מחדש,העתקת מכולה ממיקומה הנוכחי למיקום חדש באתר

חיבור מחדש של כל התשתיות ובדיקתן עד למסירת – ולבסוף , הצבתו ופילוסו במיקומו החדש, הנפה ושינוע של המבנה, אבטחת הציוד הפנימי, ('מים וכו, תקשורת, חשמל)

.המכולה כשהיא תקינה ומוכנה לשימוש פקידותי ומשרדי מיידי

קומפלט

ופינויה , הנפתה באמצעות ציוד הרמה מתאים,  רגל מיסודותיה הקיימים40העבודה כוללת את כל הנדרש לניתוק בטיחותי של מכולת , פיט מהאתר40פינוי ופרוק מכולה  פיט מהאתר40פינוי ופרוק מכולה 6.1.629

וכל האמצעים הבטיחותיים הנדרשים על פי חוק לביצוע , כוח האדם, המחיר קומפלט ומגלם בתוכו את כל הציוד המכני. (לרבות תשלום אגרות)הסופי לאתר פסולת מורשה 

שילוט וגידור אזור העבוד, ציוד קשירה תקני, כגון תכנון הנפה– העבודה בשלמותה 

קומפלט

תפר התפשטות בריצפות אטום לחדירת נוזלים 6.1.630

.ודלקים 

העבודה כוללת התקנת צינורות . הכולל הפרדה מלאה של היציקות באמצעות לוח פוליסטירן דחוס לכל עובי החתך, תפר התפשטות עמיד דלקים וכימיקלים בין רצפות בטון

PVCהכנת חלקו העליון של התפר הכוללת השמת פרופיל גיבוי ,  ממולאים בגריז פלואורסיליקון עבור המיתדים מגולוונים(Backer Rod)  ומריחת פריימר מקשר(Sika 

Primer-3 N) , ואיטום סופי במסטיק פוליאוריטני ייעודי(Sikaflex Tank N )המחיר קומפלט לכל העבודה . מ מתחת לפני הרצפה" ס2.5-המיושם במפלס שקוע של כ

.ונמדד לפי מטר אורך, והחומרים

מטר

אספקה והתקנה של קירוי וחיפוי קירות בלוחות 6.1.631

PVC 

הכוללת את כל אביזרי הקצה והגימור , מ " מ3בעובי של  (ע מאושר"או ש" פלרוף"סוג ) קשיחים וגליים PVCאספקה והתקנה מלאה של מערכת קירוי וחיפוי קירות בלוחות 

 (פלשונגים וזוויות חיבור, זוויות)

.חפיפות תקניות ואיטומים נדרשים להבטחת עמידות מלאה למים ומראה הומוגני, לרבות ברגים ייעודיים עם אטמי גומי, כחלק בלתי נפרד ממחיר היחידה

מטר 

מרובע

בקטרים ובאורכים  (HUSמסדרת " חורצים")ועוגני בורג בטון  (HST/HSAמסדרת " ברגי חץ")הכוללים עוגני התפשטות , Hiltiאספקה והתקנה של עוגנים מכניים מתוצרת  ממ12 בקוטר עד Hiltiעוגנים מכניים מתוצרת 6.1.632

והתקנת העוגנים תוך סגירה במומנט ההידוק הנדרש בהתאם להנחיות היצרן ותוכניות , ניקוי יסודי של הקידוח, העבודה כוללת את קידוח החורים בבטון. שונים

המחיר נמדד לפי יחידה. הקונסטרוקציה

יחידה

העבודה כוללת הברגה ישירה לחיבור חיפויי . מובנית (EPDM)כולל דסקית אטימה , מ" מ5.5x63 במידות S-MD53S דגם Hiltiאספקה והתקנה של ברגים קודחים תוצרת Hiltiאספקה והתקנה של ברגים קודחים תוצרת 6.1.633

המחיר נמדד לפי יחידה. תוך סגירה במומנט הנדרש להבטחת אטימה מלאה וחיבור יציב, פנלים או אלמנטים מפלדה לקונסטרוקציה נושאת, פח

יחידה

 על מעקות 6-אספקה והתקנה של תמרור ו6.1.634

או חדשים/בטיחות קיימים ו

החומר של , או חדשים כולל כל ההתאמות הנדרשות להתקנה תקנית כגון תושבת ברגים ותמרור חדש / על מעקות בטיחות קיימים ו6-אספקה והתקנה של תמרור ו

.התמרור יהיה מחזיר אור ומחומרים עמידים בתנאי מזג אוויר קשים בהתאם לתקן הישראלי , האביזרים יהיה מחומר לא מחליד או מגולוון  

יחידה

מ מאבק ודקים " ס5ניקוי פני השטח לעומק עד 6.1.635

הצטברו על פני השטח

תוך , בעבודות ידיים או במגרדה, הניקוי בציוד שאיבה מכני. מ מאבק ודקים שהצטברו על פני המצע הקיים לפני עבודות חרישה שיתבצעו " ס5ניקוי פני השטח לעומק עד 

.סעיף זה הוא אופצינלי ויתבצע רק לפי הוראה מפורשת של המהנדס. הקפדה שלא לפגוע בשכבות המצע

מטר 

מרובע

מ ושימוש חוזר " ס15חפירת מצע קיים לעומק 6.1.636

במיטב החומר

מטר 98%מ ושימוש חוזר במיטב החומר החפור  כולל ביצוע הידוק מבוקר עד ל" ס15חפירת מצע קיים לעומק 

מעוקב

כולל תמרור , מ" מ2.2 עובי 3"עמוד מגולוון קוטר 6.1.637

משולש

דרגת מחזיר אור , מ מחזיר אור מסוג עירוני" ס50x54כולל תמרור משולש אלומיניום לצומת הסתעפות במידות , מ" מ2.2 עובי 3" אספקה והתקנה של עמוד מגולוון קוטר 

RA1לרבות פקק ויסוד, 1 חלק 12899י " לפי ת.

יחידה

 ממ לרבות קידוח חורים בקוטר 10קוצים בקוטר 6.1.638

מ" מ100 ממ ובעומק עד  12

 HILTI-HIT-RE 500מ באלמנטים מבטון לרבות ניקוי חור בלחץ אוויר ודבק אפוקסי מסוג " מ100מ ובעומק עד " מ12מ לרבות קידוח חורים בקוטר " מ10קוצים בקוטר 

.המחיר כולל את כל הפעולות שיש לבצע לפי הוראות יצרן עד להתקנה מושלמת של הקוץ.והחדרת קוץ

יחידה

 ממ לרבות קידוח חורים בקוטר 12קוצים בקוטר 6.1.639

מ" ס150 ממ ובעומק 14

 HILTI-HIT-RE 500מ באלמנטים מבטון לרבות ניקוי חור בלחץ אוויר ודבק אפוקסי מסוג " מ150מ ובעומק " מ14מ לרבות קידוח חורים בקוטר " מ12קוצים בקוטר 

.המחיר כולל את כל הפעולות שיש לבצע לפי הוראות יצרן עד להתקנה מושלמת של הקוץ.והחדרת קוץ

יחידה

תפר התפשטות בריצפות אטום לחדירת נוזלים 6.1.640

.ודלקים 

הכנת חלקו העליון של התפר . הכולל הפרדה מלאה של היציקות באמצעות לוח פוליסטירן דחוס לכל עובי החתך, תפר התפשטות עמיד דלקים וכימיקלים בין רצפות בטון

המיושם במפלס  (Sikaflex Tank N)ואיטום סופי במסטיק פוליאוריטני ייעודי , (Sika Primer-3 N)ומריחת פריימר מקשר  (Backer Rod)הכוללת השמת פרופיל גיבוי 

.ונמדד לפי מטר אורך, המחיר קומפלט לכל העבודה והחומרים. מ מתחת לפני הרצפה" ס2.5-שקוע של כ

מטר

מטר. בהתאם למפרט ולתוכניות 31מ מחומר סיקה דור " ס7X7רולקה אפוקסית לאיטום מפגש קיר ריצפה במידות רולקה אפוקסית לאיטום מפגש קיר ריצפה6.1.641

המכולה תהיה צבועה במערכת צבע שמתאימה .(ללא ולידציה) עם לוחית זיהוי מקורית 2021ששנת היצור שלה לא לפני  (FIT 40)המכולה תהיה מכולה ימית סטנדרטית  פיט צבועה עם חלון ודלת40מכולה 6.1.642

הדלת תיפתח כלפי חוץ . עם סורג פלדה שטוח (אלומניום וזכוכית)בחלקה הקידמי של המכולה תמוקם דלת פלדת חדשה עם מנעול תקני וחלון הזזה . לסביבה ימית

תכנון חיבורי )המחיר כולל את כל העבודות שיש לבצע במכולה . לפני הזמנת המכולה על הקבלן לקחת מידות למיקום הדלת והחלון לפי דרישת מזמין העבודה. המכולה

.(..התאמת המכולה לקיים בשטח וכו, איטום פתחים, דלת וחלון

קומפלט

 מטר 2.20התקנה של קירות מגן טרומים בגובה 6.1.643

על גבי משטח מצעים

יחידה.ר"בהתאם לפקודות פקע" רדימיקס"או " וולפמן" מטר הכוללת רגל הצבה תוצרת חברת 2.20אספקה והתקנה של אלמנטים טרומיים עשוים בטון מזוין בגובה 

הכנת + מטר 5הכשרת רצועת קרקע ברוחב עד 6.1.644

דרכי גישה לצורך עבודה

מטרכולל עקירת עשבייה ושיחים כולל מצע מהודק. החזרת הקרקע למצב הקודם לאחר סיום העבודות, הכנת דרכי גישה לצורך עבודה+ מטר 5הכשרת רצועת קרקע ברוחב עד 

מ מבטון " ס15אספקה ויציקת רצפת בטון בעובי 6.1.645

(לסביבה ימית) 40-ב

כולל  (עליונה ותחתונה)המחיר כולל זיון ברזל ברשת כפולה . על גבי מצעים וניילון פוליאתילן עבה, (לסביבה ימית) 40-מ מבטון ב" ס15אספקה ויציקת רצפת בטון בעובי 

הכל לפי תוכניות הקונסטרוקציה והנחיות הפיקוח, אשפרה מוקפדת וחיתוך תפרים מדומים בדיסק, החלקת הליקופטר, וספייסרים להבטחת כיסוי תקני' חמורים'

יחידה

-Fלוחות פוליסטירן מוקצף , תוספת לרצפת בטון6.1.646

מ" ס2 בעובי 30

יחידה.לאורך הקו העובר ליד הרצפה הקיימת.מ בתפרים" ס15מ ורוחב " ס2 בעובי F-30לוחות פוליסטירן מוקצף , תוספת לרצפת בטון

מ " ס30מ ובעובי " ס60יציקת קיר בטון בגובה 6.1.647

 בדרגת40-מבטון ב

אספקת טפסנות , לרבות קידוח והשתלת קוצי ברזל זיון ברצפה הקיימת בדבק אפוקסי ייעודי, 6 בדרגת חשיפה 40-מ מבטון ב" ס30מ ובעובי " ס60יציקת קיר בטון בגובה 

.אשפרה והחלקת פני הבטון, יציקה, לוחות חלקה

יחידה

עצר מים תופח על בסיס בנטונייט מסוג 6.1.648

"ביטום"דוגמת " בנטוסטופ"

יחידהמ" מ20מ ועובי " מ25ע לאיטום תפרי יציקה ברוחב "או ש" ביטום"דוגמת " בנטוסטופ"עצר מים תופח על בסיס בנטונייט מסוג 

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  ניקוי אבק ושאריות )הכנת תשתית הבטון 6.1.649

יישום שכבת יסוד, (טפסנות

והלחמת היריעה הביטומנית , ר והמתנה לייבוש מלא"מ/' גר300-בכמות של כ (פריימר ביטומני תואם)יישום שכבת יסוד , (ניקוי אבק ושאריות טפסנות)הכנת תשתית הבטון 

.מ לפחות בין הגלילים ומעקב הרמטי אחר גיאומטריית המבנה" ס10בהלחמה מלאה למשטח האנכי ולראש הקיר המשופע תוך הקפדה על חפיפות של 

באמצעות דבק ביטומני קר או מסטיק ביטומני תואם , מ על גבי שכבת האיטום האנכית" ס3 בעובי F-30מסוג  (קלקר)הסעיף כולל הדבקת לוחות הגנה מפוליסטירן מוקצף 

.(חל איסור על שימוש בדבקים המכילים ממיסים הממיסים את הקלקר)

יחידה

משקוף , 90/210דלת פנימית חד כנפית במידות 6.1.650

,צילנדר, פולימרי

יחידהSTENL YAMANהתקנה של דלת תוצרת , מעצר דלת, מנעול, צילנדר, משקוף פולימרי, 90/210דלת פנימית חד כנפית במידות 

, ייצור והתקנה של דלת חד כנפית,אספקה6.1.651

150/210במידות , ומשקוף

יחידהPVCוסיכוך הדלת בלוח . פ המפרט"מ הבנויה ממסגרת פלדה צבועה ע" ס150/210במידות , ומשקוף, ייצור והתקנה של דלת חד כנפית,אספקה

, ומשקוף, ייצור והתקנה של דלת דו כנפית,אספקה6.1.652

320/325במידות 

יחידהPVCוסיכוך הדלת בלוח . פ המפרט"מ הבנויה ממסגרת פלדה צבועה ע" ס320/325במידות , ומשקוף, ייצור והתקנה של דלת דו כנפית,אספקה

ייצור והתקנה מסגרת מפרופיל פלדה לשוחות 6.1.653

במידות משתנם שמעוגנת

 4/15 לפי תוכנית ומפרט כולל ייצור אספקה והתקנה סבכה בפתחים Yי פלחים בצורת "ייצור והתקנה מסגרת מפרופיל פלדה לשוחות במידות משתנם שמעוגנת לבטון ע

.כל האלמנטים יהיו מגולוונים בגלוון חם , מ בהתאם לדרישות והנחיות המזמין " ס3גובה 

קילוגרם

ייצור ואספקה והתקנה מכסה לשוחת קבלים כולל 6.1.654

מסגרת מעוגנת

מ מגולוון בגלוון " מ3 בהתאם למידות של השוחה שבתוכנית עשוי מפח מרוג עובי Yייצור ואספקה והתקנה מכסה לשוחת קבלים כולל מסגרת מעוגנת לבטון עם פלאחים 

.שתי ידיות להרמה  + ,   מיקרון  40 בשתיש כבות  כל שכבה PEטמגלס ,  מיקרון 70 מיו 80אקופוקסי ,  מיקרון 70אפטימרין , חם וצבוע בשלוש שכבות 

קילוגרם

אספקה והנחת 6.1.655

או /מובאים ו סלע מגושי מסלעה אבני שורת

מקומיות

אספקה והנחת 

קר במילוי', מ1 ועד' מ 0.5 מעל הסלעים בין מרווח .לסלעים תושבת הנחת לצורך חפירה לרבות,ק"מ 0.5 -כ בנפח, וקשיחים טבעיים, מובאים סלע מגושי מסלעה אבני שורת

מ"ס 20 בעובי מקומית קע

מטר

 ואוגנים sch-40ריתוך צנרת פלדת פחמן עד דרג 6.2.01

.#300עד דרג 

אפוץ , צביעה ותיקוני צבע, (פזות)עשיית מדרים , חתוך של קצוות הצינור, מדידה:  מחיר היחידה כולל. #300 ואוגנים עד דרג sch-40ריתוך צנרת פלדת פחמן עד דרג 

אותו מחיר . וריתוך שני החלקים,  או בין קצה הצינור וכל ספח אחר המרותך אליוSTUB END- או בין הצינור לקצה ה (W.N, S.O)הצינורות ביניהם או בין הצינור והאוגן 

יחשב , במידה והריתוך מחבר שני חלקים בעלי עובי שונה. (ניצב לציר הצינור)יחידה יחול גם במקרה של חיבור צינורות לקשתות או ספחים אחרים במידה והריתוך הוא ישר 

.הריתוך לפי העובי הדק

קוטר/'אינץ

6.2.02
 ומלעה sch-80ריתוך צנרת  פלדת פחמן דרג 

.600#ואוגנים דרג 

אפוץ , צביעה ותיקוני צבע, (פזות)עשיית מדרים , חתוך של קצוות הצינור, מדידה: מחיר היחידה כולל. 600# ומלעה ואוגנים דרג sch-80ריתוך צנרת  פלדת פחמן דרג 

אותו מחיר . וריתוך שני החלקים,  או בין קצה הצינור וכל ספח אחר המרותך אליוSTUB END- או בין הצינור לקצה ה (W.N, S.O)הצינורות ביניהם או בין הצינור והאוגן 

יחשב , במידה והריתוך מחבר שני חלקים בעלי עובי שונה. (ניצב לציר הצינור)יחידה יחול גם במקרה של חיבור צינורות לקשתות או ספחים אחרים במידה והריתוך הוא ישר 

.הריתוך לפי העובי הדק

קוטר/'אינץ

6.2.03

מ"ריתוך צנרת  פלב

, (פזות)עשיית מדרים , חתוך של קצוות הצינור, מחיר היחידה יכלול מדידה. #300 ואוגנים עד דרג sch-40מ עד דרג "של צנרת פלב( Tungsten Insert Gas) TIGריתוך 

אותו . וריתוך שני החלקים,  או בין קצה הצינור וכל ספח אחר המרותך אליוSTUB END- או בין הצינור לקצה ה (W.N, S.O)אפוץ הצינורות ביניהם או בין הצינור והאוגן 

, במידה והריתוך מחבר שני חלקים בעלי עובי שונה. (ניצב לציר הצינור)מחיר יחידה יחול גם במקרה של חיבור צינורות לקשתות או ספחים אחרים במידה והריתוך הוא ישר 

.הריתוך יבוצע בגיבוי גז חנקן. הריתוך. יחשב הריתוך לפי העובי הדק

קוטר/'אינץ

6.2.04

sch-40חדירה בצנרת ראשית דרג 

עבוד ועשית מדר , צביעה ותיקוני צבע, חיתוך מדויק של הצינור החודר ושל הפתח בצינור הראשי: מחיר היחידה כולל: sch-40עיבוד התקנה וריתוך של חדירה דרג 

(BEVEL) ריתוך . אפוץ הצינורות בניצב וריתוכים. בשפת החיתוכים המחבריםDUMMY LEGבמקרים שיש , כמו כן. או פלטת חיזוק ייכלל בסעיף זה אם יש דרישה לכך/ ו

הרכבת הספח המתאים וריתוכיו אל הצינור , מחיר היחידה יכלול חיתוך מדויק של הצינור הנחדר, חצי מופות או רוכב על כל צורותיו, צורך בשימוש בספחים כמו מופות

.הנחדר

קוטר/'אינץ

6.2.05

.sch-80חדירה בצנרת ראשית דרג 

 (BEVEL)עבוד ועשית מדר , צביעה ותיקוני צבע, מחיר היחידה יכלול חיתוך מדויק של הצינור החודר ושל הפתח בצינור הראשי: sch-80עיבוד התקנה וריתוך של חדירה 

במקרים שיש צורך , כמו כן. או פלטת חיזוק ייכלל בסעיף זה אם יש דרישה לכך/ וDUMMY LEGריתוך . אפוץ הצינורות בניצב וריתוכים. בשפת החיתוכים המחברים

.הרכבת הספח המתאים וריתוכיו אל הצינור הנחדר, מחיר היחידה יכלול חיתוך מדויק של הצינור הנחדר, חצי מופות או רוכב על כל צורותיו, בשימוש בספחים כמו מופות

קוטר/'אינץ

קוטר/'אינץ.הסעיף עבור צינור אשר לא כלול בסעיפי הריתוך השונים והכנת מדר. מחיר היחידה יכלול חיתוך הצינור באופן מכני או להבה.והכנת מדר" חם"חיתוך צנרת ב6.2.06

6.2.07
"חם"חיתוך צנרת ב

קוטר/'אינץ.מחיר היחידה יכלול חיתוך הצינור באופן מכני או להבה של הצינור אשר לא כלול בסעיפי הריתוך השונים

קוטר/'אינץ.יי חותך צינורות בקר באמצעות חותך צינורות תקני והכנת מדר"חיתוך צנרת בקר עחיתוך צנרת בקר6.2.08

קוטר/'אינץ300#הוצאת האטם ניקוי שטחי האטימה והרכבת הברגים של אחד האוגנים עד דרג , פרוק האוגנים, המחיר יכלול פתיחת הברגיםפרוק של זוג אוגנים6.2.09

קוטר/'אינץ.600#הוצאת האטם ניקוי שטחי האטימה והרכבת הברגים של אחד האוגנים דרג , פרוק האוגנים, המחיר יכלול פתיחת הברגיםפרוק של זוג אוגנים6.2.10

קוטר/'אינץ.300#סגירת הברגים על אוגני הצנרת וניקוי שרידי האטם מהאוגנים והאביזר עד וכולל דרג , הוצאת האביזר המאוגן, מחיר היחידה יכלול פתיחת הברגיםפרוק מגופים6.2.11

קוטר/'אינץ.600#סגירת הברגים על אוגני הצנרת וניקוי שרידי האטם מהאוגנים והאביזר דרג , הוצאת האביזר המאוגן, מחיר היחידה יכלול פתיחת הברגיםפרוק מגופים6.2.12

6.2.13

פרוק צנרת

פרוק הקו עצמו כולל תמיכתו הארעית , (במידה ויש)ניקוז הקו מוזרמים , קבלת אישור המפקח לתוכנית הפרוק, תכנון הפרוק, המחיר כולל סימון הצנרת המועמדת לפרוק

חיתוכים ופרוק ), כולל מיון האביזרים וסידורם באזור אחסון החומר המפורק, הובלתו ובפריקתו במקום שיורה המפקח, העמסתו על רכב הקבלן, הרמתו, במידת הצורך

, להרמה, העבודה כוללת את כל הציוד הנדרש להגעה. (אוגנים ופרוק אביזרים מאוגנים אינם נכללים בסעיף זה וישולמו בנפרד בהתאם למחירי היחידה שבכתב הכמויות

'מנופים וכד, אביזרי הרמה, שינוע והובלת החלקים לרבות מלגזות

קוטר/'אינץ

מטר/

6.2.14
חיבור אוגנים

, התקנת והידוק בברגים בהתאם למפרטים השונים, הכנסת האטם המתאים, ניקוי שטחי המגע שלהם, י התאמתם זה מול זה"מחיר היחידה יכלול חיבור זוג אוגנים ע

מחיר היחידה חל גם על חיבורי אוגנים בין צנרת לציוד וגם על חיבורי האוגנים של השסתומים והאביזרים המאוגנים . סגירתם ומתיחתם, אספקת גריז מריחת הברגים בגריז

.300#העבודה עד וכולל חיבור אוגנים דרג . השונים שתמורתם אינה כלולה במחירי התקנת האביזרים

קוטר/'אינץ

6.2.15
חיבור אוגנים

, התקנת והידוק בברגים בהתאם למפרטים השונים, הכנסת האטם המתאים, ניקוי שטחי המגע שלהם, י התאמתם זה מול זה"מחיר היחידה יכלול חיבור זוג אוגנים ע

מחיר היחידה חל גם על חיבורי אוגנים בין צנרת לציוד וגם על חיבורי האוגנים של השסתומים והאביזרים המאוגנים . סגירתם ומתיחתם, אספקת גריז מריחת הברגים בגריז

.600#העבודה חיבור אוגנים דרג . השונים שתמורתם אינה כלולה במחירי התקנת האביזרים

קוטר/'אינץ

6.2.16
הרכבת מגופים

סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת , בדיקת תקינותו על ידי פתיחה וסגירה יבשה, כוונו המדויק, הצבתו במקומו, מחיר היחידה יכלול העברת האביזר והטפול בו

עבור שסתום .כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את כל היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום. הפעלה או הרצה, הצורך בזמן מבחן

.300#העבודה הרכבת מגופים בדרג עד וכולל . פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים

קוטר/'אינץ

6.2.17
הרכבת מגופים

סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת , בדיקת תקינותו על ידי פתיחה וסגירה יבשה, כוונו המדויק, הצבתו במקומו, מחיר היחידה יכלול העברת האביזר והטפול בו

עבור שסתום .כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את כל היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום. הפעלה או הרצה, הצורך בזמן מבחן

.600#העבודה הרכבת מגופים בדרג . פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים

קוטר/'אינץ

6.2.18

הרכבת צנרת

וכן כל הטיפול בהם מאותו הרגע ועד הרכבתם הסופית  (רק עבור צנרת פלדת פחמן שחורה)צביעתם , י הקבלן לאתר ממחסן החברה"המחיר כולל הובלת הצינורות ע

הנחתם במקום מדויק , אחסונם המתאים לפי הצורך, העברתם לשטח ניקוי וצביעה במתקן או מחוץ למתקן, או מקום ההנחה/כולל העברתם לייצור טרומי ו, במקומם

, כמו כן כולל המחיר שימוש בציוד הקבלן הדרוש לביצוע ההנחה ומבחני הלחץ לרבות מלגזות. חיזוקם וביצוע מבחן לחץ, תמיכתם הזמנית, ובשיפועים הדרושים בתכניות

.'אבזרי הרמה והנפה וכד

קוטר/'אינץ

מטר/

6.2.19
הערגול צנרת

החזרה של הצנרת למתקן הדלק ופריקתה בשטח , ערגול הצנרת, הובלה למפעל הערגול, העמסה: העבודה כוללת. תוספת לעבודות ייצור צנרת עבור ביצוע ערגול צנרת

.העבודות כולל כל עבודות העזר והעלויות הנדרשות

קוטר/'אינץ

מטר/

6.2.20
גלוון צנרת

, צבע מגן, צבע יסוד, גריז, הכנה של הצנרת להליך הגלוון כגון אך לא מוגבל הסרה של שמן: העבודה כוללת. תוספת לעבודות יצור צנרת עבור גלוון  בחם של מקטעי צנרת

הובלה של הצנרת למתקן הדלק ופריקה באתר העבוודת הכל מושלם כולל כל עלויות , גלוון בחם של הצנרת, העמסה הובלה למפעל הגלוון, קידוח חורי ניקוז נוזלי הגלוון

.וציוד העזר הנדרש ותיקוני גלוון מקומיים במידת הצורך ובהתאם לאישור מקדים של הפיקוח

קוטר/'אינץ

מטר/

6.2.21
הברגות

קוטר/'אינץ.עשית התברוג במכשיר ידני או מכונה וניקיון, ניקוי הקצה הפנימי, מחיר היחידה יכלול חיתוך הצינור למידה

קוטר/'אינץ.סעיף זה לא כולל חיבור האיחוד לצינורות אשר ישולם לפי סעיף התקנת אביזר מתוברג. מחיר היחידה יכלול ניקוי שטחי המגע וסגירת האיחודרקורד/ התקנת איחוד 6.2.22

6.2.23
התקנת אביזר מתוברג

כוונו המדויק והרכבתו כולל אספקה והתקנה של , הצבתו במקומו, בדיקת תקינותו וכיוון הידית,  טיפול וניקוי האביזר, האביזר לאתר העבודה, המחיר יכלול העברת השסתום

.חומרי איטום מכל סוג ודרישה

קוטר/'אינץ

6.2.24
עבודות צביעה

הובלה של הצנרת חזרה למתקן , ניקוי אברסיבי וצביעה של צנרת במערכת אפוקסי בהתאם למפרט הטכני, הובלת הצנרת למפעל הצביעה, העמסה: תכולת העבודה כוללת

.הדלק ופריקתה באתר העבודות

קוטר/'אינץ

מטר/

6.2.25
אספקה והתקנה של תמיכות בטון טרומיות

העברה , הובלה, אספקה: העבודה כוללת. מ בהתאם לסטנדרט ולפמן עם תושבת עליונה מפרופיל פלדה" ס60לצנרת עד רוחב - אדנים כבדים  - תמיכות בטון טרומיות 

.מ לפחות מתחת לאדן התמיכה הצבה ופילוס של התמיכה בהתאם למפלס צנרת מתוכנן " ס20התקנה כולל אספקה והידוק של שכבת מצעים עובי , למיקום ההתקנה

יחידה

6.2.26
אספקה והתקנה של תמיכות בטון טרומיות

העברה , הובלה, אספקה: העבודה כוללת. מ בהתאם לסטנדרט ולפמן עם תושבת עליונה מפרופיל פלדה" ס100לצנרת עד רוחב - אדנים כבדים  - תמיכות בטון טרומיות 

.הצבה ופילוס של התמיכה בהתאם למפלס צנרת מתוכנן , מ לפחות" ס20התקנה וכולל אספקה והידוק של שכבת מצעים עובי , למיקום ההתקנה

יחידה

6.2.27
התקנה בלבד של תמיכות בטון טרומיות

הובלה של : העבודה כוללת. מ בהתאם לסטנדרט ולפמן עם תושבת עליונה מפרופי פלדה" ס100לצנרת עד רוחב - אדנים כבדים  - התקנה בלבד של תמיכות בטון טרומיות 

.הצבה ופילוס של התמיכה בהתאם למפלס צנרת מתוכנן , מ לפחות" ס20ספקה התקנה והידוק של שכבת מצעים עובי , היחידה בגבולות המסוף

יחידה

6.2.28

התקנה של פלידקו מאוגן

מומנטים מקסימאלים להידוק הברגים ולחץ )י יצרן האביזר וספק האביזר "לימוד של דרישות המפרט הטכני לאופן ההתקנה של האביזר אשר פורסמו ע: העבודה כוללת

מדידה , הובלה של האביזר ממחסן החברה לשטח העבודות, מדידה של עובי דופן הצינור. (חופשי/ רתום , העבודה המקסימאלי האפשרי בהתאם לאופן העיגון של הצינור

הרכבה והתקנה של פלידקו מאוגן כולל הידוק של ברגי האביזר הצירים והראדיאלים בהתאם למומנטים הנדרשים עד אטימה מלאה של האביזר , וסימון של מיקום ההתקנה

.לצינור כולל בדיקת אטימות של האביזר ללא ריתוך

קוטר/'אינץ

6.2.29
W+Eהתקנה של פלידקו 

הובלה של האביזר , מדידת עובי דופן הצינור. י יצרן האביזר וספק האביזר"לימוד של דרישות המפרט הטכני לאופן ההתקנה של האביזר אשר פורסמו ע: העבודה כוללת

התקנה של פלידקו מאוגן כולל הידוק של ברגי האביזר הצירים והראדיאלים בהתאם למומנטים , מדידה וסימון של מיקום ההתקנה, ממחסן החברה לשטח העבודות

.הנדרשים עד אטימה מלאה של האביזר לצינור כולל בדיקת אטימות של האביזר כולל ריתוך

קוטר/'אינץ

6.2.30
ריתוך אביזר פלידקו

כולל חיתוך , תוספת להתקנת אביזר פלידקו מכל סוג עבור ריתוך האביזר באמצעות אלקטרודות דלות מימן בהזרמה בספיקות הנדרשות בהתאם להגדרות יצרן האביזר

.וריתוך של הברגים הצירים והראדיאלים

קוטר/'אינץ

קוטר/'אינץ.שליפת האטם וניקוי שטחי האטימה, פתיחת האוגן, .פרוק של אביזר פלדקו מאוגן כולל פתיחה של הברגים הצירים והראדיאליםפרוק אביזר פלדקו6.2.31

6.2.32
HOT-TAP חדירה 

 או ריתוך 2" הכולל הסתעפות קוטר Plidcoהתקנת אביזר שרוול חצוי תוצרת חברת , מדידה של עובי דופן הצינור:  העבודה כוללת. HOT-TAPביצוע של חדירה בשיטת 

.ים'המדידה לפי קוטר החיבור באינצ. אספקה והתקנה של מכשיר קדוח וקדיחת חור בדופן הצינור,  בהזרמה 2" קוטר weldoletאביזר 

קוטר/'אינץ

6.2.33
יצור חסם

יצור ועיבוד של אוגן משקפים בהתאם למפורט , סימון, העבודה כוללת מדידה. 150#מ עבור צנרת דרג " מ20 עשוי פח פלדה עד עובי 12"ייצור של חסם משקפים עד קוטר 

.בתוכניות

קומפלט

6.2.34
יצור חסם

מ ישולם מחיר הנקוב " מ4למשל עבור תוספת עובי פח של , מ" מ2התשלום עבור תוספת בדרוג של )מ נוספים " מ2- תוספת ליצור חםם עבור תוספת עובי פח החסם ב

(בסעיף הזה כפול שתים

קוטר/'אינץ

קוטר/'אינץ.יצור ועיבוד של אוגן משקפים בהתאם למפורט בתוכניות, סימון, העבודה כוללת מדידה.  150מ דרג " מ30 עשוי פח פלדה עד עובי 20"ייצור של חסם משקפים עד קוטר יצור חסם6.2.35

6.2.36
יצור חסם

מ ישולם מחיר הנקוב " מ4למשל עבור תוספת עובי פח של , מ" מ2התשלום עבור תוספת בדרוג של )מ נוספים " מ2- תוספת ליצור חסם עבור שינוי עובי פח החסם ב

(בסעיף הזה כפול שתים

קוטר/'אינץ

6.2.37
הוצאת חסם

קוטר/'אינץניקוי משטחי האטימה וסגירה מחדש של האוגנים, שליפת החסם, שליפה של חסם כולל פתיחת אוגן, פרוק

6.2.38
ORRIFICEיצור 

חריטה , עיבוד, מדידה, אספקה של פח: העבודה הכוללת. 12"עבור צנרת עד קוטר " ORIFFICE"מ ליצור של פלטת נחיר " מ8 עובי דופן עד 316מ "אספקת פח פלב

.תשלום עבור התקנה בהתאם לסעיף התקנה של חסם. וקדוח של פלטת נחיר הכל מושלם כולל כל עבודות העזר הנדרשות

קוטר/'אינץ

6.2.39
ORRIFICEיצור 

, עיבוד, מדידה, אספקה של פח: העבודה הכוללת. 20" עד קוטר 12"עבור צנרת קוטר " ORIFFICE"מ ליצור של פלטת נחיר " מ14 עובי דופן עד 316מ "אספקת פח פלב

.תשלום עבור התקנה בהתאם לסעיף התקנה של חסם. חריטה וקדוח של פלטת נחיר הכל מושלם כולל כל עבודות העזר הנדרשות

קוטר/'אינץ

6.2.40

החלפת ברגים באוגנים קימים

הידוק ומתיחה של של , התקנה,  אספקת גריז ומריחת הברגים בגריז, ניסור של ברגים קימים, חיתוך, פתיחה: העבודה כוללת. החלפה של ברגים באוגנים ומגופים קיימים

.ב בכל דרג"חיבור אביזרים מאוגנים וכיו, מחיר היחידה חל על חיבורי אוגנים. ברגים חדשים

קוטר/'אינץ

6.2.41
ניקוי סל סינון והחזרתו/החלפה 

, פתיחה של מכסה בית המסנן, שחרור אוויר, ניקוז בית המסנן: העבודה כוללת. ניקוי והחזה וסגירת בית מסנן, הוצאה של קרב פנימית של מסנני סל מכל סוג/ הכנסה 

.מילוי הדרגתי של דלק בבית המסנן וניקוז אוויר הכל מושלם ומותקן, החלפה של אטם מכסה בית המסנן, סל סינון והתקנתו מחדש בבית המסנן/ הוצאה וניקוי קרב הסינון 

קוטר/'אינץ

יחידהA194 Gr. 2Hאומים ,  A-36ברגים -חומר בניה. מ לפחות להגנה על הצינור" מ5 מוגן מקורוזיה לתמיכת צנרת כולל אספקת רצועת גומי בעובי U-BOLTSאספקה והתקנה של   U-BOLTSהתקנה של 6.2.42

 לצנרת עד 3/8" הברגה U-BOLTSאספקה של  6.2.43

4"קוטר 

סגירת ומתיחה של הברגים  , U-BOLTSהתקנה של , קדוח של התושבת, אספקה של האביזר: העבודה כוללת. 4" לצנרת עד קוטר 3/8" הברגה U-BOLTSאספקה של  

.והדוק הצינור לתמיכה

קוטר/'אינץ

 הברגה U-BOLTSאספקה והתקנה של אביזר 6.2.44

16"  לצנרת עד 1/2"

סגירת ומתיחה של  , U-BOLTSהתקנה של , קדוח של התושבת, אספקה של האביזר: העבודה כוללת.  ומעלה16" לצנרת בקוטר 1/2" הברגה U-BOLTSאספקה של  

.הברגים והדוק הצינור לתמיכה

קוטר/'אינץ

התקנה , ריתוך, ייצור, חיתוך, מדידה, הובלה, אספקה של פחים ופרופילים מקצועים מכל סוג מגולבנים: העבודה כוללת. ייצור אספקה והתקנה של תמיכות צנרת מגולוונותתמיכות פלדה לצנרת6.2.45

.כולל כל עבודת העזר הכל מושלם ומותקן, אספקה והתקנה של ברגים ואומים מגולבנים מכל סוג, של תמיכות פלדה 

קילוגרם

חפירה באמצעות כלי , טיפול וקבלת אישור חפירה:  העבודה כוללת.  מטר להטמנה או פרוק של צנרת1.2חציבה בכלים מכניים עבור קו דלק עד עומק של עד / חפירה. מטרים1.2חפירה לצנרת לעומק עד 6.2.46

י דיפון "אבטחה של דפנות החפירה ע,  מטר משני צידי התעלה1.5אספקה והתקנה של גידור זמני מגדר רשת גובה , חפירה זעירים עם כף חלקה לעומק והמפלס הנדרשים

מילוי מוחזר בקרקע מקומית מהודקת בשכבות, שמירת החפירה ביבש, תמיכה זמנית של תשתיות סמוכות או חוצות, או שיפועים מתאימים

מטר 

מעוקב

אישור משרד העבודה והעסקה רציפה של מנהל , מינוי:  העבודה כוללת.  מטר להטמנה או פרוק של צנרת1.2- חציבה בכלים מכניים עבור קו דלק לעומק גדול מ/ חפירה. מטרים1.2- חפירה לצנרת לעומק גדול מ6.2.47

אספקה והתקנה של גידור זמני מגדר , חפירה באמצעות כלי חפירה זעירים עם כף חלקה לעומק והמפלס הנדרשים, טיפול וקבלת אישור חפירה, עבודה רשום לפרויקט

, שמירת החפירה ביבש, תמיכה זמנית של תשתיות סמוכות או חוצות, י דיפון או שיפועים מתאימים"אבטחה של דפנות החפירה ע,  מטר משני צידי התעלה1.5רשת גובה 

למען הסר כל ספק על הקבלן לכלול עלויות העסקה רציפה של מנהל עבודה לחפירה בעומק זה ולא תשלום כל תוספת בגין . מילווי מוחזר בקרקע מקומית מהודקת בשכבות

.דרישה זו

מטר 

מעוקב

אספקה והתקנה של גידור זמני מגדר , חפירת ידים זהירה לעומק והמפלס הנדרשים, טיפול וקבלת אישור חפירה:  העבודה כוללת. חפירת ידים להטמנה או פרוק של צנרת.חפירת ידים- חפירה לצנרת 6.2.48

, שמירת החפירה ביבש,  תמיכה זמנית של תשתיות סמוכות או חוצות, י דיפון או שיפועים מתאימים"אבטחה של דפנות החפירה ע,  מטר משני צידי התעלה1.5רשת גובה 

על הרבלן לכול עלויות אלו - מינוי והעסקה של מנהל עבודה רשום ,  מטרים מצריכה1.2- עבודות החפירה לעומק גדול מ. מילווי מוחזר בקרקע מקומית מהודקת בשכבות 

 מטרים1.2לא ישולם בנפרד עבור העסקת מנהל עבודה בחפירה בעומק מעל . בהצעתו לביצוע העבודות

מטר 

מעוקב

פרוק צנרת , חתוך בקר של הצינור וניקוז שאריות דלק לכלי כיבול יעודיים ופינוי למיכל ניקוזים במסוף, קבלת היתר פרוק: העבודה כוללת: פרוק של צנרת דלק תת קרקעיתפרוק צנרת6.2.49

העבודה . (העבודה אינה כוללת חפירה)הובלה לאתר פינוי פסולת , הנפה והוצאת הצנרת ממקומה הנוכחי, הרמה,  מטרים12קרקעית למקטעי צנרת באורך של עד -תת

 מטרים1.2- ע רשום עבור פרוק צנרת בעומק גדול מ"כוללת מינוי והעסקה של מנ

קוטר/'אינץ

מטר/

הנחת הצינור המורכב מצינורות עטופים חרושתית במערכת תלת שכבית בתוואיי , עשיית מדר, חיתוך, מדידה, הנפה, הובלה: העבודה כוללת: קרקעית-הרכבת צנרת תתהרכבת צנרת6.2.50

העלות כוללת מינוי והעסקה של . הורדה לתעלה וחיבור לצנרת הקיימת כולל בדיקות לחץ, DENSOניקוי חול ועטיפת ראשי ריתוך וספחי צנרת  בסרטים , ההתקנה המיועד

. מטרים1.2- קרקעית בעומק גדול מ-מנהל עבודה רשום עבור עבודות הרכבה של צנרת תת

קוטר/'אינץ

מטר/

קוטר/'אינץ.ועטיפה הכל מושלם ומותקן, ניקוי חול, אספקה של הסרטים: העבודה כוללת. DENSOקרקעית בסרטים מסוג -בידוד של ראשי ריתוך או ספחי צנרת תת.קרקעית-השלמת ציפוי של צנרת תת6.2.51

מטר/

יחידה.קרקעית אשר אינן נכללות בבמחירי היחידה השונים כולל כל ציוד העזר וכוח האדם הנדרש-מבחן לחץ נוסף לצנרת עילית או תתתוספת לבדיקת לחץ נוספת6.2.52

 ליטר תת 5000אספקה מיכל ניקוזים , ייצור6.2.53

.קרקעי דופן כפולה

, הכנה ואישור מזמין של תוכניות יצור מיכל: העבודה כוללת. UL58ותקן . 2, 1 חלקים 4571דופן כפולה בהתאם לתקן ישראלי ,  ליטר5000אספקה והתקנת מיכל , ייצור

, צנרת ואביזרי צנרת, רכש של פחים, מערכות צבע, אוגנים, אביזרי צנרת, צנרת, פחים: הגשה ואיושר של כל מפרטי חומרי הגלים הנדרשים ליצור המיכל כגון אך לא מוגבל

בדיקת לחץ של , צנרת דיטקציה דופן כפולה, צנרת אוורור, מכסה כוות אדם מכל סוג ודגם, כוות אדם, פתחי אדם, פלדה כולל חדירות הצנרת/ יצור מיכל דופן כפולה פלדה 

אספקה של . הובלה של המיכל למתקן המזמין, ניקוי חול וצביעת המיכל ואביזריו בהתאם לדרישות המפרט הטכני, בדיקה ואישור של מכון התקנים ,(פנימי וחיצוני)המיכל 

.כיסוי המיכל ביריעה לשמירת טייב הצביעה החיצונית של המיכל. תמיכות זמניות להעמדת המיכל

קומפלט

, פילוס,הרמה והורדת המיכל לחפירה, הנפה, הכנת דרכי גישה, הובלה של המיכל בגבולות המסוף למקום ההתקנה, אספקה של אביזרי ריתום של המיכל לפלטת הבטוןהתקנה של מיכל ניקוזים6.2.54

.כיסוי  ופלטת בטון  הנמדדים בפרד, מילוי, העבודה לא לא כוללת חפירה. יצוב המיכל ובדיקות אטימות, י אביזרי הריתום"התקנה ועיגון המיכל לפלטת הבטון ע

קומפלט

יחידה.כולל ביצוע של קדח עבור בורג האוגן, המשמש כאביזר גישור חשמלי של אוגנים" ח" בתצורת 40/4ייצור אספקה עיבוד והתקנה של פלח נחושת במידות של גישור חשמלי של אוגני צנרת6.2.55

מ וכל חומרי העזר הנדרשים ליצור מלא ומושלם של מערכת הארקה למתקן " מ3*40פח שטוח , סנדלי כבל, שרוולים, תכנון וביצוע של עבודות הארקת מתקן כולל כבליםתכנון וביצוע עבודות הארקת מתקן6.2.56

.דלק

קומפלט

 10ייצור אספקה והתקנת תמיכות מגולוונות עד 6.2.57

ג''ק

התקנת ברגי עיגון )כולל התקנת התמיכה במקומה . כולל אספקת פרופילים מגולוונים ותיקון הריתוכים בצבע גלוון במריחה, ג'' ק10ייצור אספקה והתקנה של תמיכות עד 

.(בלוק או קידוח בשטח ישולם בנפרד/לבטון

קילוגרם

 10ייצור אספקה והתקנת תמיכות מגולוונות מעל 6.2.58

ג'' ק50ג ועד ''ק

גילבון והתקנת , כולל עיבוד וקידוח חורים בתמיכה. כולל אספקת פרופילים חיתוך מדידה והתאמת הפרופילים, ג'' ק10ייצור אספקה והתקנה של תמיכות מגולבנות באבץ חם מעל  

 .(התקנת ברגי עיגון לבטון או בלוק או קידוח בשטח ישולם בנפרד)התמיכה במקומה 

קילוגרם

.עבודות צנרת במתקנים - 02פרק 

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק   10ייצור אספקה והתקנה של תמיכות צבועות עד 6.2.59

ג''ק

גילבון באבץ חם לאחר הייצור והתקנת , כולל עיבוד וקידוח חורים בתמיכה. כולל אספקת פרופילים חיתוך מדידה והתאמת הפרופילים, ג'' ק10ייצור אספקה והתקנה של תמיכות עד 

.גילבון התמיכות תעשה לאחר ביצוע כל הריתוכים והעבודות על התמיכה . (התקנת ברגי עיגון כימי לבטון או בלוק או קידוח בשטח ישולם בנפרד)התמיכה במקומה 

קילוגרם

כולל האטמים הנדרשים לצורך חיבור שלם ומושלם וסגירת האוגנים  (חסם תקני/מסננים/פלטות מדידה)הרכבת אביזר ,הרחבת מרווח באם נדרש בין האוגנים,פתיחת אוגניםהרכבת חסם6.2.60

בסיום העבודה

קוטר/'אינץ

מ כולל כל ההתאמות הנדרשות " מ400X400יצור אספקה והרכבה של סגר קיר חדש במידות , התקנת ציר וחצובה, התקנת מסגרת ומדף,חציבות בטון,פירוק סגר קיר ישןמ" מ400X400הרכבת סגרי קיר 6.2.61

כל הברגים ,גומי עמיד לדלקים-אטימה רכה, 316מ "פלב- חומר מבנה.הפעלת ובדיקת הסגר בסיום ההתקנה,כגון יציקת גראוט לאטימה לצורך הרכבה מושלמת של האביזר

.ביצוע הארכה בהתאם לצורך- הפעלה חיצונית, חצובה עם גיר ידני, 316מ "ציר פלב, 316מ "עשויים מפלב- וברגי העיגון

יחידה

מ כולל כל ההתאמות הנדרשות " מ450X450יצור אספקה והרכבה של סגר קיר חדש במידות , התקנת ציר וחצובה, התקנת מסגרת ומדף,חציבות בטון,פירוק סגר קיר ישןמ" מ450X450הרכבת סגרי קיר 6.2.62

כל הברגים ,גומי עמיד לדלקים-אטימה רכה, 316מ "פלב- חומר מבנה.הפעלת ובדיקת הסגר בסיום ההתקנה,כגון יציקת גראוט לאטימה לצורך הרכבה מושלמת של האביזר

.ביצוע הארכה בהתאם לצורך- הפעלה חיצונית, חצובה עם גיר ידני, 316מ "ציר פלב, 316מ "עשויים מפלב- וברגי העיגון

יחידה

יחידהSKUMהמשפך מתצרת . קבלת המשפך בדיקתו והתקנתו ובדיקה סופית: העבודה כוללת. התקנה של משפך קצף חדש לכיבוי אשהתקנה של משפך קצף חדש לכיבוי אש6.2.63

שבירה של , פרוק של ברגי עיגון משאבה ליסוד בטון. סניקה/ניתוק צנרת יניקה : העבודה כוללת.  גלון דקה2500פרוק משאבת כבוי אש הפעלה חשמלית בספיקה של עד פרוק משאבת כבוי אש הפעלה חשמלית6.2.64

.הרמה הובלה בגבולות המסוף לאתר אחסון זמני, ניקוי, איסוף ופינוי הפסולת לאתר מורשה בהתאם להוראות המפקח, בטון גראוטינג בבסיס המשאבה

קומפלט

פרוק הקו עצמו כולל תמיכתו הארעית , (במידה ויש)ניקוז הקו מוזרמים , קבלת אישור המפקח לתוכנית הפרוק, תכנון הפרוק, המחיר כולל סימון הצנרת המועמדת לפרוקמים אש עילית/ פרוק צנרת כבוי 6.2.65

חיתוכים ופרוק ), כולל מיון האביזרים וסידורם באזור אחסון החומר המפורק, הובלתו ובפריקתו במקום שיורה המפקח, העמסתו על רכב הקבלן, הרמתו, במידת הצורך

, להרמה, העבודה כוללת את כל הציוד הנדרש להגעה. (אוגנים ופרוק אביזרים מאוגנים אינם נכללים בסעיף זה וישולמו בנפרד בהתאם למחירי היחידה שבכתב הכמויות

'מנופים וכד, אביזרי הרמה, שינוע והובלת החלקים לרבות מלגזות

קוטר/'אינץ

מטר/

 (לא כולל עבודות חפירה אשר נמדדות הנפרד)חישוף סוםי של הצינור , קבלת אישור המפקח לתוכנית הפרוק, תכנון הפרוק, המחיר כולל סימון הצנרת המועמדת לפרוקמים תת קרקעית/ פרוק צנרת כבוי אש 6.2.66

כולל מיון , הובלתו ובפריקתו במקום שיורה המפקח, העמסתו על רכב הקבלן, הרמתו, פרוק הקו עצמו כולל תמיכתו הארעית במידת הצורך, (במידה ויש)ניקוז הקו מוזרמים 

חיתוכים ופרוק אוגנים ופרוק אביזרים מאוגנים אינם נכללים בסעיף זה וישולמו בנפרד בהתאם למחירי היחידה שבכתב ), האביזרים וסידורם באזור אחסון החומר המפורק

'מנופים וכד, אביזרי הרמה, שינוע והובלת החלקים לרבות מלגזות, להרמה, העבודה כוללת את כל הציוד הנדרש להגעה. (הכמויות

קוטר/'אינץ

מטר/

קוטר/'אינץטיפה ומסירתו למזין/, ציוד ניקוי, פרוק של האביזר: העבודה כוללת. פרוק של מגופים שסתומים ואביזרים מתוברגים פרוק של מגופים שסתומים ואביזרים מתוברגים6.2.67

מטר .מ ופינוי הפסולת לאתר מורשה כולל חיתוך של ברזל זיון" ס25מ עד " ס10פירוק מיסעת בטון מזויין בעובי תוספת עבור פרוק מיסעת בטון6.2.68

מרובע

קומפלטי המסוף"ניתוק כבילה תבותע ע. הרמה הובלה ואחסון זמני בהתאם להוראות המפקח, ניתוק הלוח, פרוק ברזגים: העבודה כוללת. פרוק של לוחות חשמל ובקרהבקרה/ פרוק של של לוחות חשמל 6.2.69

יציקה של תעלות בטון רוחבים  שונים רצפה 6.2.70

.דפנות תושבת מכסה

מטר יציקה של רצפהו ודופן השוחה כולל עיבוד של כל הפתחים והמגרעות הנדרשות הכל מושלם ומותקן, תפסנות: העבודה כוללת. יציקה של תעלת בטון בחתכים שונים

מעוקב

/ התאמה והתקנה מחדש של מכסי תעלת כבלים 6.2.71

צנרת  עשוי  פח פלדה

מטרעיבוד של מגרעות ופתחים בפח מכסה קיים כולל תוספת וריתוך של פרופילי חיוזר פנימים, חיתוך, מדידה: העבודה כווןלת. התאמה של מכסים קימים

מ עבור מעבר " ס25קידוח של קיר בטון בעובי עד 6.2.72

2"צינור עד 

ניקוי והחזרה של המצב לקדמותו כולל , קידוח של הפתח כולל כל ציוד העזר וחמרי העזר הנדרשים, הובלה של ציוד הקידוח, מדידה, סימון: קידוח של קירות הבטון כולל

.פינוי וסילוק של פסולת הבטון

קומפלט

מ עבור מעבר " ס25קידוח של קיר בטון בעובי עד 6.2.73

4"צינור עד 

ניקוי והחזרה של המצב לקדמותו כולל , קידוח של הפתח כולל כל ציוד העזר וחמרי העזר הנדרשים, הובלה של ציוד הקידוח, מדידה, סימון: קידוח של קירות הבטון כולל

.פינוי וסילוק של פסולת הבטון

קומפלט

מ עבור מעבר " ס25קידוח של קיר בטון בעובי עד 6.2.74

8"צינור עד 

ניקוי והחזרה של המצב לקדמותו כולל , קידוח של הפתח כולל כל ציוד העזר וחמרי העזר הנדרשים, הובלה של ציוד הקידוח, מדידה, סימון: קידוח של קירות הבטון כולל

.פינוי וסילוק של פסולת הבטון

קומפלט

מ עבור מעבר " ס25קידוח של קיר בטון בעובי עד 6.2.75

12"צינור עד 

ניקוי והחזרה של המצב לקדמותו כולל , קידוח של הפתח כולל כל ציוד העזר וחמרי העזר הנדרשים, הובלה של ציוד הקידוח, מדידה, סימון: קידוח של קירות הבטון כולל

.פינוי וסילוק של פסולת הבטון

קומפלט

מ עבור מעבר " ס25קידוח של קיר בטון בעובי עד 6.2.76

12"צינור גדול מ

ניקוי והחזרה של המצב לקדמותו כולל , קידוח של הפתח כולל כל ציוד העזר וחמרי העזר הנדרשים, הובלה של ציוד הקידוח, מדידה, סימון: קידוח של קירות הבטון כולל

.פינוי וסילוק של פסולת הבטון

קומפלט

 25תוספת עבור קידוח בכל קוטר עבור קיר בעובי 6.2.77

מ" ס40מ ועד "ס

ניקוי והחזרה של המצב לקדמותו כולל , קידוח של הפתח כולל כל ציוד העזר וחמרי העזר הנדרשים, הובלה של ציוד הקידוח, מדידה, סימון: קידוח של קירות הבטון כולל

.פינוי וסילוק של פסולת הבטון

קומפלט

התקנה של משאבת כבוי אש חשמלית אופקית 6.2.78

 גלון דקה2500עד 

, קידוח והתקנה של ברגי העיגון, אספקה של ברגי עיגון, פילוס, הצבה, הנפה, הרמה, הובלה בתחומי המסוף: העבודה כוללת. התקנה של משאבת כבוי אש חשמלית

התקנה של צנרת בקרת לחץ לוסת לחץ בלוח הפעלה הכולל התקנה אביזר אל . אספקה והתקנה של בטון גראוטינג מתחת לבסיס משאבה ובתוך מסגרת בסיס משאבה

חוזר עם קדח ומגופים כדורים  וכן אביזרי צנרת עבור הפעלה אוטומטית של משאבת הכבוי בהתאם לחיווי ממחוון לחץ כולל

קומפלט

וקי 'התקנה של משאבת חשמלית אנכית מסוג ג6.2.79

למערכת כבוי אש

קידוח והתקנה של ברגי , אספקה של ברגי עיגון, פילוס, הצבה, הרמה, הובלה בתחומי המסוף: העבודה כוללת. קי'התקנה של משאבת כבוי אש חשמלית וטיקאלית גו

התקנה של צנרת בקרת לחץ לוסת לחץ בלוח הפעלה הכולל התקנה אביזר אל חוזר עם קדח ומגופים , אספקה והתקנה של בטון גראוטינג מתחת לבסיס משאבה, העיגון

כדורים  וכן אביזרי צנרת עבור הפעלה אוטומטית של משאבת הכבוי בהתאם לחיווי ממחוון לחץ כולל

קומפלט

הרכבת צנרת בשיטת חירוץ כולל אספקת אביזרים 6.2.80

וספחים לחירוץ

ואוגנים ,  אספקה של אביזרי חירוץ לחיבור מקטעי הצנרת  ספחים, חיתוך חירוץ הצנרת בכל שיטה נדרשת, במדידה: העבודה כוללת. הרכבה של צנרת בשיטת חירוץ

הכל מושלם ומותקן כולל בדיקות לחץ. לחירוץ

קוטר/'אינץ

מטר/

קונסטרוקצית פלדה לתלייה של הלוח ). פילוס התאמה והתקנה של הלוח ועיגון לקונסטרוקצית פלדה או קיר מבנה הכל מושלם ומותקן, אספקה של ברגי עיגון, הובלההתקנת לוח הפעלה משאבת כבוי אש6.2.81

(נמדדת בנפרד

קומפלט

קונסטרוקצית פלדה לתלייה של הלוח ). פילוס התאמה והתקנה של הלוח ועיגון לקונסטרוקצית פלדה או קיר מבנה הכל מושלם ומותקן, אספקה של ברגי עיגון, הובלהוקי'התקנת לוח הפעלה משאבת כבוי אש ג6.2.82

(נמדדת בנפרד

קומפלט

יישום של מערכת בהתאם , ספחים ואביזרים, שטיפה וניקוי של צנרת, אספקה של צבע בגוון בהתאם להוראות המזמין: העבודה תכלול. צביעת צנרת עילית מגולוונת עבודות צביעת צנרת גלויה מגולוונת6.2.83

חצי זר: העבודה כוללת סימון הצנרת בהתאם לדרשיות המזמין כגון אך לא מוגבל. למפרט הטכני כולל בדיקות טייב למערכת צבע רטוב ויבשה

קוטר/'אינץ

מטר/

קוטר/'אינץ.כולל פתיחה וסגירת ברגים והחלפת אטמים, הרכבה צנרת עילית גמישה/פירוקהרכבה צנרת עילית גמישה/פירוק6.2.84

מטר/

להלן העבודות שחלקן או .הבדיקות יבוצעו בעזרת ציוד תקני המיועד לכך.פ הנחיות מהנדס הפרויקט ויבוצעו במקומות שיחליט"בדיקות בשיטת חלקיקים מגנטים יבוצעו עבדיקה בחלקיקים מגנטיים6.2.85

גגות ודופן ,עבודות בדיקת רצפות,בדיקה בשיטת חלקיקים מגנטים לריתוכים במיכל או לשימושים דומים בהתאם לדרישת המהנדס:י המהנדס"כולן עשויות להידרש ע

את הבדיקה יבצע צוות הכולל שני עובדים לפחות כשאת הפיענוח בשטח יבצע בודק המוסמך .בדיקות למתכות שונות,בדיקות בצנרת דלק וכיבוי אש,תחתונה של מכלי אחסון

, שעת ביצוע, מיקום ביצוע הבדיקה: דוח הבדיקה יועבר באופן מפורט ויכלול בתוכו את כל המידע. שעות ממועד ביצוע הבדיקה24- ח מלא ומפורט יימסר לא יאוחר מ"דו.לכך

הקבלן יוסיף .שם וחתימת המפענח, תוצאות הבדיקה והערות, התקן בעזרתו פוענחו התוצאות, שם המפענח, שמות הבודקים, סוגי הפלדה, עוביים, תיאור החלקים הנבדקים

.לדוח הבדיקה סקיצה רלוונטית

מטר

הברגה או - כולל חיבור המסנן לצנרת. קונסטרוקציית פלדה/ מתכת / אספלט / התקנתו בשטח כולל חיבור בברגים לרצפת בטון , אספקת מסנן פחם לפי מפרט- מסנן פחםאספקה והתקנה- מסנן פחם 6.2.86

.הסעיף כולל את כל כוח האדם העבודות והציוד הדרוש להתקנת להובלת והתקנת המסנן. יש להגיש מסמכים טכניים מקוריים של היצרן עם המסנן. מאוגן

קומפלט

ייצור  אספקה והתקנה של שרוול ואטמים למעברי 6.2.87

2"קיר לצנרת הזנה

אספקה והתקנה של שרוול הכולל : העבודה כוללת: 2" והחזרה של דלק  קוטר LINK SEALייצור  אספקה והתקנה של שרוול ואטמים למעברי קיר לצנרת הזנה מסוג 

אלנמט אטימה כפול פנימי וחיצוני ומילוי עד פני שטח בחומר אטימה מסוג סטופאק, אספקה והתקנה של אלמנט איטום מעבר צינור בשרוול, פלטת אטימה הקפית

קומפלט

ייצור  אספקה והתקנה של שרוול ואטמים למעברי 6.2.88

3"קיר לצנרת הזנה

אספקה והתקנה של שרוול הכולל : העבודה כוללת: 3" והחזרה של דלק  קוטר LINK SEALייצור  אספקה והתקנה של שרוול ואטמים למעברי קיר לצנרת הזנה מסוג 

אלנמט אטימה כפול פנימי וחיצוני ומילוי עד פני שטח בחומר אטימה מסוג סטופאק, אספקה והתקנה של אלמנט איטום מעבר צינור בשרוול, פלטת אטימה הקפית

קומפלט

ייצור  אספקה והתקנה של שרוול ואטמים למעברי 6.2.89

4"קיר לצנרת הזנה

אספקה והתקנה של שרוול הכולל : העבודה כוללת: 4" והחזרה של דלק  קוטר LINK SEALייצור  אספקה והתקנה של שרוול ואטמים למעברי קיר לצנרת הזנה מסוג 

אלנמט אטימה כפול פנימי וחיצוני ומילוי עד פני שטח בחומר אטימה מסוג סטופאק, אספקה והתקנה של אלמנט איטום מעבר צינור בשרוול, פלטת אטימה הקפית

קומפלט

 מניעת יתר 3"אספקה והתקנה של של שסתום 6.2.90

למיכל דלק על קרקעי

צינור , מחבר גמיש, אספקה של שסתום: העבדוה כוללת. ע" מניעת יתר למיכל דלק על קרקעי מילוי בלחץ כדוגמאת רייסבריגר או ש3"אספקה והתקנה של של שסתום 

.התאמה והתקנה כולל אספקה והתקנה של כל הברגים אומים ואטמים נדרשים כולל אספקה וחיווט של מצוף מפלב נוזל הכל מושלם ומותקן, פילוס, שפיכה בפנים מיכל

קומפלט

  דוגמאת 3"אספקה והתקנה של ברז כדורי 6.2.91

הבונים או שווה ערך

פילוס והרכבה כולל אספקה והתקנה של כל הברגים אומים , אספקה:  העבדוה כוללת150#  דוגמאת הבונים או שווה ערך מאוגן  דרג 3"אספקה והתקנה של ברז כדורי 

 סיבי זכוכית15%תושבת מחוזקת , 316מ "ברז וכדור עשויים פלב,גוף פלדה: חומרי מבנה ברז.. ואטמים נדרשים

יחידה

  דוגמאת 2"אספקה והתקנה של ברז כדורי 6.2.92

הבונים או שווה ערך

פילוס והרכבה כולל אספקה והתקנה של כל הברגים אומים , אספקה:  העבדוה כוללת150# דוגמאת הבונים או שווה ערך מאוגן  דרג 2"אספקה והתקנה של ברז כדורי 

 סיבי זכוכית15%תושבת מחוזקת , 316מ "ברז וכדור עשויים פלב,גוף פלדה: חומרי מבנה ברז.. ואטמים נדרשים

יחידה

  דוגמאת 1"אספקה והתקנה של ברז כדורי 6.2.93

הבונים או שווה ערך

פילוס והרכבה כולל אספקה והתקנה של כל הברגים אומים , אספקה:  העבדוה כוללת150# דוגמאת הבונים או שווה ערך מאוגן  דרג 1"אספקה והתקנה של ברז כדורי 

 סיבי זכוכית15%תושבת מחוזקת , 316מ "ברז וכדור עשויים פלב,גוף פלדה: חומרי מבנה ברז.. ואטמים נדרשים

יחידה

 על 3"אספקה התקנה וריתוך של צינור קוטר 6.2.94

A106 SCH-40קרקעי 

מטרהתקנה וריתוך של הצינור הכל מושלם ומותקן, פילוס, תיאום, אספקה: העבודה כוללת. ת. בA106 SCH-40 על קרקעי 3"אספקה התקנה וריתוך של צינור קוטר 

 על 2"אספקה התקנה וריתוך של צינור קוטר 6.2.95

A106 SCH-40קרקעי 

מטרהתקנה וריתוך של הצינור הכל מושלם ומותקן, פילוס, תיאום, אספקה: העבודה כוללת. ת. בA106 SCH-40 על קרקעי 2"אספקה התקנה וריתוך של צינור קוטר 

 LR מעלות 90וריתוך של קשת ,התקנה ,אספקה 6.2.96

3"קוטר 

יחידהכולל התקנת תמיכות במידת הצורך-התאמה פילוס וריתוך האביר הכל מושלם ומותקן , אספקה: העבודה כוללת. 3" קוטר LR מעלות 90אספקה התקנה וריתוך של קשת 

 LR מעלות 90וריתוך של קשת , התקנה,אספקה 6.2.97

2"קוטר 

יחידהכולל התקנת תמיכות במידת הצורך-התאמה פילוס וריתוך האביר הכל מושלם ומותקן , אספקה: העבודה כוללת. 2" קוטר LR מעלות 90אספקה התקנה וריתוך של קשת 

 LR מעלות 90וריתוך של קשת , התקנה, אספקה6.2.98

1"קוטר 

יחידהכולל התקנת תמיכות במידת הצורך-התאמה פילוס וריתוך האביר הכל מושלם ומותקן , אספקה: העבודה כוללת. 1" קוטר LR מעלות 90אספקה התקנה וריתוך של קשת 

יחידההתאמה פילוס וריתוך האביר הכל מושלם ומותקן, אספקה: העבודה כוללת. T 4/"4/"4"אספקה התקנה וריתוך של אביזר .T 4/"4/"4"אספקה התקנה וריתוך של אביזר 6.2.99

יחידההתאמה פילוס וריתוך האביר הכל מושלם ומותקן, אספקה: העבודה כוללת. T 4/"3/"4"אספקה התקנה וריתוך של אביזר .T 4/"3/"4"אספקה התקנה וריתוך של אביזר 6.2.100

יחידההתאמה פילוס וריתוך האביר הכל מושלם ומותקן, אספקה: העבודה כוללת. T 4/"2/"4"אספקה התקנה וריתוך של אביזר .T 4/"2/"4"אספקה התקנה וריתוך של אביזר 6.2.101

יחידההתאמה פילוס וריתוך האביר הכל מושלם ומותקן, אספקה: העבודה כוללת. ''4אספקה התקנה וריתוך של אביזר כיפה .''4אספקה התקנה וריתוך של אביזר כיפה 6.2.102

 106 .3"אספקה התקנה וריתוך של צינור קוטר 6.2.103

SCH-40תת קרקעי  

אספקה , התקנה וריתוך של הצינור, פילוס, תיאום, אספקה, חפירה: העבודה כוללת. קרקעי-עטוף טריו תת.ת. בSCH-40 106 .3"אספקה התקנה וריתוך של צינור קוטר 

המשך מילוי והידוק של קרקע מקומית עד מפלס סופי  הכל מושלם ומותקן, מעל רום צינור"  ס40אספקה של חול אינרטי וריבוד הצינור עד מפלס של , כולל בידוד ראשים

מטר

קומפלט. כולל אספקה של כל ציוד העזר הנדרש HTהתקנהו וביצוע , תיאום: העבודה כוללת . HOT TAPPING- ניקוז קו דלק תת קרקעי HOT TAPPING- ניקוז קו דלק תת קרקעי 6.2.104

מיכל  / מקו  (תזקקים או גולמי)ניקוז תכולת דלק 6.2.105

קיים ופינוי

ליטרמיכל  קיים ופינוי התוצר למיכל ניקוים באתר או הובלתו למתקן קרוב/ מקו  (תזקקים או גולמי)ניקוז תכולת דלק 

קומפלטתיאום פילס, אספקה כלל החומר הנדרש : העבודה כוללת.   ביצוע והתקנה של עטיפה למחבר פלידקו. ביצוע והתקנה של עטיפה למחבר פלידקו6.2.106

 לעומק  16''- ו12, ''6''חפירת תעלה  עבור קווים 6.2.107

. מטר4.0עד 

,  מטר משני צידי התעלה1.5אספקה והתקנה של גידור זמני מגדר רשת גובה : כולל.  מטר להטמנה או פרוק של צנרת4חציבה בכלים מכניים עבור קווי דלק לעומק עד  / חפירה

למען . מילווי מוחזר בקרקע מקומית מהודקת בשכבות, שמירת החפירה ביבש, תמיכה זמנית של תשתיות סמוכות או חוצות, י דיפון או שיפועים מתאימים"אבטחה של דפנות החפירה ע

.הסר כל ספק על הקבלן לכלול עלויות העסקה רציפה של מנהל עבודה לחפירה בעומק זה ולא תשלום כל תוספת בגין דרישה זו

מטר 

מרובע

 לעומק  16''- ו12, ''6''חפירת תעלה  עבור קווים 6.2.108

. מטר2.5עד 

שמירת , או שיפועים מתאימים/לרבות אבטחת יציבות דפנות החפירה על ידי דיפון ו,  מטר בכלים מכניים לצורך התמנתם 2.5 לעומק  עד 16''- ו12, ''6''חפירת תעלה  עבור קווים 

תמיכתם זמנית ומילוי חוזר בקרקע מקומית בשכבות והידוק רגיל של שכבות המילוי ופינוי עפר מחוץ לתחומי המתקן או למילוי מקומי, החפירה ביבש

מטר 

מרובע

לעומק  16''- ו12, ''6''חציבת  תעלה  עבור קווים 6.2.109

. מטר2.5עד 

או שיפועים /לרבות אבטחת יציבות דפנות החפירה על ידי דיפון ו, לצורך הטמנתם   (כולל פטיש חציבה) מטר בכלים מכניים 2.5 לעומק  עד 16''- ו12, ''6''חציבת  תעלה  עבור קווים 

תמיכתם זמנית ומילוי חוזר בקרקע מקומית בשכבות והידוק רגיל של שכבות המילוי ופינוי עפר מחוץ לתחומי המתקן או למילוי מקומי, שמירת החפירה ביבש, מתאימים

מטר 

מרובע

פרוק צנרת , חתוך בקר של הצינור וניקוז שאריות דלק לכלי כיבול יעודיים ופינוי למיכל ניקוזים במסוף, קבלת היתר פרוק: העבודה כוללת: פרוק של צנרת דלק על קרקעיתפרוק צנרת על קרקעית6.2.110

העבודה . (העבודה אינה כוללת חפירה)הובלה לאתר פינוי פסולת , הנפה והוצאת הצנרת ממקומה הנוכחי, הרמה,  מטרים12קרקעית למקטעי צנרת באורך של עד -תת

 מטרים1.2- ע רשום עבור פרוק צנרת בעומק גדול מ"כוללת מינוי והעסקה של מנ

קוטר/'אינץ

מטר/

 כולל בדיקת ריתוכים לא PLIDCO CLAMP RING ואביזר PLIDCO W+Eהתחברות לקו בו זרם דלק באמצעות מחבר  : 10 - "12"התחברות לקו דלק קיים  בו זרם דלק קוטר .10''-12''התחברות לקו דלק 6.2.111

 E 7018מימן  מסוג - תוך שימוש באלקטרודה דלת, י מודד מוסמךכולל ריתוך היקפי וריתוך ברגים בעת הזרמת דלק בקו"י מעבדה מוסמכת ומדידת מיקום מחברים ע"ע ( NDT )הרסני 

כל ההליך יבוצע בהתאם להוראות .  כולל סרט מסטיק למילוי מדרגה בין מחבר ובין צינור ועטיפת קטע הצינורDENSOבסרטים " PLIDCO"כולל ניקוי חול ועטיפת מחבר ,או שווה ערך

המחיר כולל  את בדיקת . לפני ביצוע ההתחברות על הקבלן למדוד עובי דופן הצינור על מנת לקבוע מומנטים מקסימאלים להידוק הברגים. התקנה של יצרן האביזר ווספק האביזר

.כולל  את כלל זמני ההמתנה עד לאחר הזרמת המוצרים השונים בקו , האביזר ושלמותו 

קומפלט

 ) כולל בדיקת ריתוכים לא הרסני PLIDCO CLAMP RING ואביזר PLIDCO W+Eהתחברות לקו בו זרם דלק באמצעות מחבר  : 8 - "4"התחברות לקו דלק קיים  בו זרם דלק קוטר 8-"4"התחברות לקו דלק 6.2.112

NDT ) מימן  מסוג - תוך שימוש באלקטרודה דלת, י מודד מוסמךכולל ריתוך היקפי וריתוך ברגים בעת הזרמת דלק בקו"י מעבדה מוסמכת ומדידת מיקום מחברים ע"עE 7018 או שווה 

כל ההליך יבוצע בהתאם להוראות התקנה .  כולל סרט מסטיק למילוי מדרגה בין מחבר ובין צינור ועטיפת קטע הצינורDENSOבסרטים " PLIDCO"כולל ניקוי חול ועטיפת מחבר ,ערך

המחיר כולל  את בדיקת האביזר . לפני ביצוע ההתחברות על הקבלן למדוד עובי דופן הצינור על מנת לקבוע מומנטים מקסימאלים להידוק הברגים. של יצרן האביזר ווספק האביזר

.כולל  את כלל זמני ההמתנה עד לאחר הזרמת המוצרים השונים בקו , ושלמותו 

קומפלט

סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן , בדיקת תקינותו על ידי פתיחה וסגירה יבשה, כוונו המדויק, הצבתו במקומו, מחיר היחידה יכלול העברת האביזר והטפול בוASA 300הרכבה והתקנה של  מגופים ידנים  עד 6.2.113

עבור מגוף  פרפר או אל חוזר בין .כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את כל היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום. הפעלה או הרצה, מבחן

אומים ואטמים לפי מפרטי , כולל אספקת ברגים. 300#העבודה הרכבת מגופים בדרג עד וכולל .   כולל התקנת אטמים סגירת  ברגים. אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים

.החברה

קוטר/'אינץ

  עם חיבור 150#התקנת מגופים מאוגנים דרג 6.2.114

מפעיל חשמלי

סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן , בדיקת תקינותו על ידי פתיחה וסגירה יבשה, כוונו המדויק, הצבתו במקומו, מחיר היחידה יכלול העברת האביזר והטפול בו

עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין .כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את כל היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום. הפעלה או הרצה, מבחן

י אחרים ואינו כלול "חיבור החשמל למגוף יעשה ע. -300#העבודה הרכבת מגופים בדרג עד וכולל .   כולל התקנת אטמים סגירת  ברגים. אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים

כולל אספקת ברגים אומים ואטמים לפי מפרטי החברה. בתכולת העבודה 

קוטר/'אינץ

 עם אביזרי HDPEריתוך צנרת פלסטיק 6.2.115

ElectroFusionכולל אספקה 

הריתוך ייעשה על ידי אדם שהוסמך לביצוע עבודות .  כלולה במחיר היחידElectro Fusionאספקת האביזר . ריתוך ראשי צנרת באמצעות אביזר ריתוך תקני לריתוך בשטח

כלי . זמן ההרפיה הנדרש להמתין לפי הוראות היצרן, המחיר כולל בין היתר את הכנת הצנרת לריתוך. עם המכשור המתאים לכך לפי התקנות והוראות היצרן, מסוג זה

.העבודה וכוח האדם כלולים בסעיף זה, המכשור, העבודה

קוטר/'אינץ

. עם המכשור המתאים לכך לפי התקנות והוראות היצרן, הריתוך ייעשה על ידי אדם שהוסמך לביצוע עבודות מסוג זה. ריתוך ראשי צנרת ואביזרים כגון קשתות אוגני וכדומהHDPEריתוך ראשי צינור ואביזרי צנרת פוליאתילן 6.2.116

העבודה וכוח האדם כלולים בסעיף , המכשור, כלי העבודה. זמן ההרפיה שנדרש להמתין לפי הוראות היצרן, (פאזה ונקיון)המחיר כולל בין היתר את הכנת הצנרת לריתוך 

.זה

קוטר/'אינץ

העבודה תעשה על ידי . ניקוב הקו הנחדר וריתוך הקו החודר לפי התקנות בשני פסי ריתוך לפחות,  כולל ביצוע הכנות לצנרתHDPEחדירה בכל זווית לצנרת פלסטית מסוג HDPEחדירה בצנרת פלסטיק 6.2.117

. המחיר כולל בין היתר את זמן ההרפיה הנדרש להמתין לפי הוראות היצרן. עם המכשור המתאים לכך לפי התקנות והוראות היצרן, אדם שהוסמך לביצוע עבודות מסוג זה

.העבודה וכוח האדם כלולים בסעיף זה, המכשור, כלי העבודה

קוטר/'אינץ

מ כולל '' מ32 קוטר PEהתקנת צנרת פוליאתילן 6.2.118

אביזרים וספחים

- המחיר כולל בין היתר. ביצוע הריתוכים לפי הוראות היצרן. התאמות וחיתוך של צנרת פלסטית פוליאתילן לפי תכנית או לפי הנחיית המהנדס, ריתוך, ייצור, התקנה, אספקה

.אספקת הצנרת הספחים והאביזרים, כוח אדם, כלי העבודה והמכשור הדרושים, התקררות לאחר ריתוך/ זמני המתנה לאשפרה 

מטר

מ כולל '' מ63 קוטר PEהתקנת צנרת פוליאתילן 6.2.119

אביזרים וספחים

- המחיר כולל בין היתר. ביצוע הריתוכים לפי הוראות היצרן. התאמות וחיתוך של צנרת פלסטית פוליאתילן לפי תכנית או לפי הנחיית המהנדס, ריתוך, ייצור, התקנה, אספקה

.אספקת הצנרת הספחים והאביזרים, כוח אדם, כלי העבודה והמכשור הדרושים, התקררות לאחר ריתוך/ זמני המתנה לאשפרה 

מטר

מ כולל '' מ90 קוטר PEהתקנת צנרת פוליאתילן 6.2.120

אביזרים וספחים

- המחיר כולל בין היתר. ביצוע הריתוכים לפי הוראות היצרן. התאמות וחיתוך של צנרת פלסטית פוליאתילן לפי תכנית או לפי הנחיית המהנדס, ריתוך, ייצור, התקנה, אספקה

.אספקת הצנרת הספחים והאביזרים, כוח אדם, כלי העבודה והמכשור הדרושים, התקררות לאחר ריתוך/ זמני המתנה לאשפרה 

מטר

מ כולל '' מ40 קוטר PEהתקנת צנרת פוליאתילן 6.2.121

אביזרים וספחים

- המחיר כולל בין היתר. ביצוע הריתוכים לפי הוראות היצרן. התאמות וחיתוך של צנרת פלסטית פוליאתילן לפי תכנית או לפי הנחיית המהנדס, ריתוך, ייצור, התקנה, אספקה

.אספקת הצנרת הספחים והאביזרים, כוח אדם, כלי העבודה והמכשור הדרושים, התקררות לאחר ריתוך/ זמני המתנה לאשפרה 

מטר

מ כולל '' מ50 קוטר PEהתקנת צנרת פוליאתילן 6.2.122

אביזרים וספחים

- המחיר כולל בין היתר. ביצוע הריתוכים לפי הוראות היצרן. התאמות וחיתוך של צנרת פלסטית פוליאתילן לפי תכנית או לפי הנחיית המהנדס, ריתוך, ייצור, התקנה, אספקה

.אספקת הצנרת הספחים והאביזרים, כוח אדם, כלי העבודה והמכשור הדרושים, התקררות לאחר ריתוך/ זמני המתנה לאשפרה 

מטר

מ כולל '' מ110 קוטר PEהתקנת צנרת פוליאתילן 6.2.123

אביזרים וספחים

- המחיר כולל בין היתר. ביצוע הריתוכים לפי הוראות היצרן. התאמות וחיתוך של צנרת פלסטית פוליאתילן לפי תכנית או לפי הנחיית המהנדס, ריתוך, ייצור, התקנה, אספקה

.אספקת הצנרת הספחים והאביזרים, כוח אדם, כלי העבודה והמכשור הדרושים, התקררות לאחר ריתוך/ זמני המתנה לאשפרה 

מטר

 200צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 6.2.124

מ"מ

מטרמ וכיסוי" ס40X40מילוי חצץ , מ עטוף בד גיאוטכני לרבות עבודות עפר בגובה הצינור והמילוי" מ200צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 

 בקצה OPW עם עם 2"צינור יניקה עוקה בקוטר 6.2.125

העליון כולל התקנה

קומפלט בקצה העליון כולל התקנהOPW עם עם 2"צינור יניקה עוקה בקוטר 

  12"אספקה התקנה וריתוך של צינור קוטר 6.2.126

SCH-40תת קרקעי  

, חפירות : פ התכנית  כולל "להתקנה בעומק שידרש ע  , מ"  ס200אורך עד  , עם עטיפה פלסטיק    , api 5Lמ תקן " מ10עובי , " 12אספקה והתקנה של צינור פלדה 

כיסוי עם החומר , מ מסביב ומתחת לצינור " ס20 בעובי clsm/ אספקת חול, התקנה תכלול את כל עובודות הייצוב והתמיכה הנדרשות לצורך התקנת צנרת זו, אספקת צינור

שנחפר

יחידה

התקנה של צינור החזרה של מים , חיבור כבלי חשמל, מצברים, תושבת מצברים, של אגזוזיםO5:O11+התקנה , שיוור, פילוס, התקנה, הנפה, הובלה ממחסן החברההתקנה של משאבת כבוי אש מנוע דיזל6.2.127

אספקה ,חיבור של אבירי מיכל דלק,התקנה של מיכל דלק , הצבה ועיגון של המשאבה לברגי עיגון, אספקהה והתקנה של ברגי עיגון, לקירור מנוע כולל מחבר גמיש שקוף

ומילוי של בטון גראוטינג בחלל בסיס משאבה

קומפלט

קומפלטאספקה והתקנה של ברגי עיגון כולל כל עבודות העזר הנדרשות, פילוס,   התקנה של לוח חשמל משאבת כבוי אש  הובלה הרמההתקנה של לוח חשמל משאבת כבוי אש6.2.128

קומפלטאספקה והתקנה של ברגי עיגון כולל כל עבודות העזר הנדרשות, פילוס, וקי  פילוס והתקנה של הלוח כולל צנרת  הובלה הרמה'התקנה של לוח חשמל משאבת גיבוי גוקי'ג/ התקנה של לוח חשמל משאבת גיבוי 6.2.129

הנפה של המשאבה , הרמה, פרוק של ברגי עיגון, ניתוק צנרת מים טורבינה,  ביצוע פירוק של משאבת תרכיז הפעלת טורבינת מים  הכולל ניתוק צנרת תרכיז יניקה סניקהפרוק של משאבת תרכיז הפעלת טורבינת מים6.2.130

י מילוי בטון את צנרת ניקוז מים בבסיס משאבה"סגירה ע/ והובלה לאחסון במחסן החברה באתר כולל מילוי 

קומפלט

פלדה הכל מושלם ומותקן  / חיבור ופילוס המשאבה לסוד בטון, אספקה והתקנה של ברגי עיגון, התקנה , הרמה, הובלה:  התקנה של משאבת תרכיז מנוע חשמלי  הכוללתהתקנה של משאבת תרכיז מנוע חשמלי6.2.131

כולל מילוי של בסיס משאה בבטון גראוטינג

קומפלט

פלדה הכל מושלם ומותקן  כולל מילוי / חיבור ופילוס המשאבה לסוד בטון, אספקה והתקנה של ברגי עיגון, התקנה , הרמה, הובלה-התקנה של לוח הפעלה משאבת תרכיז  התקנה של לוח הפעלה משאבת תרכיז6.2.132

של בסיס משאה בבטון גראוטינג

קומפלט

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014


31/08/2026: נכון לתאריך

מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  י "עיבוי והגבהה של יסוד בטון קיים למשאבה ע6.2.133

יציקת בטון

אספקה ומילוי של , התקנה של טפסנות, אספקה והתקנה של ברזל זיון, חיתוך ברגי עיגון קיימים, חישוף ברזל זיון, סיתות פני בטון:עיבוי והגבהה של יסוד בטון קיים הכולל  

והתקנת ברגי עיגון ככל שידרש. בטון גראוטינג בהתאם לתוכנית יסוד חדש

קומפלט

מ עטוף " מ160צינור שרשורי מחורר לניקזו קוטר 6.2.134

בד גיאוטכני

מטרהתקנה וכיסוי, מ עטוף בד גיאוטכני ומילוי חצץ לרבות  עיבוד" מ160צינור שרושרי מחורר לניקזו תת קרקעי קוטר 

6.2.135Link Seal for pipe 16'' + 2 sets of seal 

elements. l=850mm

Link Seal for pipe 16'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=850mm                                 Type: Oil Resistant

Seal Element: Nitrile (Green)

Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated

with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.136Link Seal for pipe 16'' + 2 sets of seal 

elements. l=950mm

Link Seal for pipe 16'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=950mm                                 Type: Oil Resistant

Seal Element: Nitrile (Green)

Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated

with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.137Link Seal for pipe 12'' + 2 sets of seal 

elements. l=850mm

Link Seal for pipe 12'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=850mm                                 Type: Oil Resistant

Seal Element: Nitrile (Green)

Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated

with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.138Link Seal for pipe 12'' + 2 sets of seal 

elements. l=950mm

Link Seal for pipe 12'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=950mm                                 Type: Oil Resistant

Seal Element: Nitrile (Green)

Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated

with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.139Link Seal for pipe 10'' + 2 sets of seal 

elements. l=1050mm

Link Seal for pipe 10'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=1050mm                                 Type: Oil Resistant

Seal Element: Nitrile (Green)

Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated

with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.140Link Seal for pipe 10'' + 2 sets of seal 

elements. l=950mm

Link Seal for pipe 10'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=950mm                                 Type: Oil Resistant

Seal Element: Nitrile (Green)

Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated

with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.141Link Seal for pipe 10'' + 2 sets of seal 

elements. l=850MM

Link Seal for pipe 10'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=850mm                                 Type: Oil Resistant

Seal Element: Nitrile (Green)

Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated

with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.142Link Seal for pipe 6'' + 2 sets of seal 

elements. l=1050mm

Link Seal for pipe 6'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=1050mm                                 Type: Oil Resistant

Seal Element: Nitrile (Green)

Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated

with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.143Link Seal for pipe 6'' + 2 sets of seal 

elements. l=950mm

Link Seal for pipe 6'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=950mm                                 Type: Oil Resistant

Seal Element: Nitrile (Green)

Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated

with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.144Link Seal for pipe 6'' + 2 sets of seal 

elements. l=850MM

Link Seal for pipe 6'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=850mm                                 Type: Oil Resistant

Seal Element: Nitrile (Green)

Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated

with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.145Gasket spiral wound acc.to ASME B16.20 

18''

Gasket 18''  spiral wound acc.to ASME B16.20, A-240 Gr. 304, flexible graphite filler with outer ring thk=3 mm  rating 150# R.Fיחידה

6.2.146Gasket spiral wound acc.to ASME B16.20 

16''

Gasket 16''  spiral wound acc.to ASME B16.20, A-240 Gr. 304, flexible graphite filler with outer ring thk=3 mm  rating 150# R.Fיחידה

6.2.147Gasket spiral wound acc.to ASME B16.20 

12''

Gasket 12''  spiral wound acc.to ASME B16.20, A-240 Gr. 304, flexible graphite filler with outer ring thk=3 mm  rating 150# R.Fיחידה

6.2.148Gasket spiral wound acc.to ASME B16.20 

10''

Gasket 10''  spiral wound acc.to ASME B16.20, A-240 Gr. 304, flexible graphite filler with outer ring thk=3 mm  rating 150# R.Fיחידה

6.2.149Gasket spiral wound acc.to ASME B16.20 

8''

Gasket 8''  spiral wound acc.to ASME B16.20, A-240 Gr. 304, flexible graphite filler with outer ring thk=3 mm  rating 150# R.Fיחידה

6.2.150Gasket spiral wound acc.to ASME B16.20 

6''

Gasket 6''  spiral wound acc.to ASME B16.20, A-240 Gr. 304, flexible graphite filler with outer ring thk=3 mm  rating 150# R.Fיחידה

6.2.151Gasket spiral wound acc.to ASME B16.20 

4''

Gasket 4''  spiral wound acc.to ASME B16.20, A-240 Gr. 304, flexible graphite filler with outer ring thk=3 mm  rating 150# R.Fיחידה

6.2.152Gasket spiral wound acc.to ASME B16.20 

3''

Gasket 3''  spiral wound acc.to ASME B16.20, A-240 Gr. 304, flexible graphite filler with outer ring thk=3 mm  rating 150# R.Fיחידה

Blind Flange 6''  R.F. A-105 ASME B16.5 

rating #150

יחידה

Thredolet, scrd NPT to ASME B-1.20.1,  

A-105 16''X1''

יחידה

6.2.153Spectacle Blind valve 16'' , installation 

between flanges

Spectacle Blind 16'' valve for installation between flanges 150# ASME B16.5. C.S body,St.St. spectacle plate, O-ring NBR,  hex. nut actuationיחידה

6.2.154Spectacle Blind valve 12'' , installation 

between flanges

Spectacle Blind valve 12''  for installation between flanges 150# ASME B16.5. C.S body,St.St. spectacle plate, O-ring NBR,  hex. nut actuationיחידה

6.2.155Spectacle Blind valve 10'' , installation 

between flanges

Spectacle Blind valve 10'' for installation between flanges 150# ASME B16.5. C.S body,St.St. spectacle plate, O-ring NBR,  hex. nut actuationיחידה

6.2.156Spectacle Blind valve 8'' , installation 

between flanges

Spectacle Blind valve 8''  for installation between flanges 150# ASME B16.5. C.S body,St.St. spectacle plate, O-ring NBR,  hex. nut actuationיחידה

6.2.157Gate Valves , Slab type,  DBB, F.B Cast  

carbon steel 8''

Gate Valves 8'' rating 150# , Slab type,  DBB, F.B Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB.  Acc. to  API 6D, Flanged to  ASME  B16.5  with 

Electric actuator.  ( see Specif.4575-023) 

יחידה

6.2.158Gate Valves , Slab type,  DBB, F.B Cast  

carbon steel 6''

Gate Valves 6'' rating 150# , Slab type,  DBB, F.B Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB.  Acc. to  API 6D, Flanged to  ASME  B16.5  with 

Electric actuator.  ( see Specif.4575-023) 

יחידה

6.2.159Gate Valves  16'' , Slab type, DBB, F.B 

Cast  carbon steel

Gate Valves  16'' rating 150# , Slab type, DBB, F.B Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB. Acc. to  API 6D,  Flanged to ASME  B16.5  Gear 

operated ( see Specif.4575-023 ) 

יחידה

6.2.160Gate Valves  12'' , Slab type, DBB, F.B 

Cast  carbon steel

Gate Valves  12'' rating 150# , Slab type, DBB, F.B Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB. Acc. to  API 6D,  Flanged to ASME  B16.5  Gear 

operated ( see Specif.4575-023 ) 

יחידה

6.2.161Gate Valves 16'' , Cast  carbon steel body 

to A-216 GR WCB

Gate Valves 16'' rating 150# , Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB. Acc. to  API 600,  Flanged to ASME  B16.5 Gear operated יחידה

6.2.162Gate Valves 10'' , Cast  carbon steel body 

to A-216 GR WCB

Gate Valves 10'' rating 150# , Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB. Acc. to  API 600,  Flanged to ASME  B16.5 Gear operated יחידה

6.2.163Gate Valves 6'' , Slab type, DBB, F.B Cast  

 carbon steel 

Gate Valves 6'' rating 150#   , Slab type, DBB, F.B Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB. Acc. to  API 6D,  Flanged to ASME  B16.5  Hand  

operated  ( see Specif.4575-023 )  

יחידה

6.2.164Gate Valves 6'' , Cast  carbon steel body  

Hand  operated 

Gate Valves  6'' rating 150#  , Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB. Acc. to  API 600,  Flanged to ASME  B16.5 Hand  operated יחידה

6.2.165Gate Valves 4'' , Cast  carbon steel body  

Hand  operated 

Gate Valves  4'' rating 150#  , Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB. Acc. to  API 600,  Flanged to ASME  B16.5 Hand  operated יחידה

6.2.166Gate Valves 3'' , Cast  carbon steel body  

Hand  operated 

Gate Valves  3'' rating 150#  , Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB. Acc. to  API 600,  Flanged to ASME  B16.5 Hand  operated יחידה

6.2.167Check Valve 16'' swing type with cast 

steel body 

Check Valve 16'' rating 150# swing type with cast steel body and steel disc 13% CH. TRIM ACC. To API 6D. Flanged to ASME B16.5.                                         

                      - Body : ASTM A216 WCC  

- Cover :ASTM A216 WCC

- Disc : ASTM A216 WCC +13% Cr. faced

- Seat :  ASTM A516 GR70

-Hing : ASTM A216 WCC 

- Shaft : 316 Stainless

- Gland Body : ASTM A350 LF2 

- Bolting ASTM A193 B7/A194 2H 

- Static Seals : Viton or PTFE 

- Dynamic Seals Viton or PTFE

- ID plate: 316 Stainless

יחידה

6.2.168Check Valve 6'' swing type with cast steel 

body 

Check Valve 6'' rating 150# swing type with cast steel body and steel disc 13% CH. TRIM ACC. To API 6D. Flanged to ASME B16.5.                                         

                    - Body : ASTM A216 WCC  

- Cover :ASTM A216 WCC

- Disc : ASTM A216 WCC +13% Cr. faced

- Seat :  ASTM A516 GR70

-Hing : ASTM A216 WCC 

- Shaft : 316 Stainless

- Gland Body : ASTM A350 LF2 

- Bolting ASTM A193 B7/A194 2H 

- Static Seals : Viton or PTFE 

- Dynamic Seals Viton or PTFE

- ID plate: 316 Stainless

יחידה

אספקה התקנה של בטון גראטינג בתחתית ובתוך , סניקה/ חיבור של צנרת יניקה , שיוור המשאבה, הידוק ברגי העיגון, הצבה ופילוס של המשאבה, התקנת ברגי עיגוןהתקנה ועיגון של תושבת משאבה אופקית ומנוע6.2.169

.תושבת המשאבה

קומפלט

ניקוי של בטון מתוך פנים תושבת ,פרוק שבירה6.2.170

משאבה קיימת מפרוק

ניקוי של התושבת והכנה , שבירה זהירה תוך שימוש בכלים ידנים  של בטון מתוך חלל תושבת המשאבה, ג  התמיכות"הצבה זמנית של המשאבה ע, יצור תמיכות זמניות

להתקנה מחדש של המשאבה

קומפלט

, התקנת והידוק בברגים בהתאם למפרטים השונים, הכנסת האטם המתאים, ניקוי שטחי המגע שלהם, י התאמתם זה מול זה"מחיר היחידה יכלול חיבור זוג אוגנים עASA 900חיבור אוגנים עד וכולל דרג 6.2.171

מחיר היחידה חל גם על חיבורי אוגנים בין צנרת לציוד וגם על חיבורי האוגנים של השסתומים והאביזרים המאוגנים . סגירתם ומתיחתם, אספקת גריז מריחת הברגים בגריז

.900#העבודה עד וכולל חיבור אוגנים דרג . השונים שתמורתם אינה כלולה במחירי התקנת האביזרים

קוטר/'אינצ

ג יסוד "פרוק תושבת ומנוע משאבה המותקנים ע6.2.172

.בטון

ניתוק והרמה של המשאבה באמצעות כל ציוד ההרמה , שחרור של ברגי עיגון התושבת ליסוד הבטון, כחלק ממחיר היחידה יכלול ניתוק משאבה מצנרת יניקה וסניקה

.הנדרש לנשיאת המשאבה ואחסון זמני במקום מוסכם

קומפלט

 בקוטר HDPEייצור והרכבת קו צנרת , אספקה6.2.173

מ" מ90

העבודה . או הברגה וביצוע מבחני לחץ בקטעים טרם כיסוי החפירה (התכה)חיבור באמצעות ריתוך , (Fittings)מחיר היחידה כולל אספקה והרכבה של צנרת ואביזרים 

.כוללת הרכבת  מגופי ניתוק לאורך הקו

מטר

 בקוטר HDPEייצור והרכבת קו צנרת  , אספקה6.2.174

מ" מ63

העבודה . או הברגה וביצוע מבחני לחץ בקטעים טרם כיסוי החפירה (התכה)חיבור באמצעות ריתוך , (Fittings)מחיר היחידה כולל אספקה והרכבה של צנרת ואביזרים 

.כוללת הרכבת  מגופי ניתוק לאורך הקו

מטר

מחיר היחידה כולל חפירה וכיסוי תעלה . מחיר היחידה כולל ביצוע חפירה בעזרת כלים מכניים או חפירה ידנית באזורים בהם לא ניתן לבצע חפירה באמצעות כלים מכנייםחפירה ידנית/חפירה בכלים מכניים6.2.175

חפירה ידנית לא תשולם . והחזרה למצב קודם. הכיסוי יתבצע רק לאחר אישור מנהל הפרויקט לאחר ביצוע מבחן לחץ. מ אורך לפי הצורך" ס30עומק , מ " ס40ברוחב 

.בסעיף נפרד

מטר

העבודה תכלול אספקת אביזרים הנדרשים . מ" מ63וקוטר החיבור לצרכנים יהיה בקוטר משתנה עד . מ לצרכנים" מ63העבודה כוללת התחברויות מחדש לקווים מצינור ביצוע התחברויות לצרכנים6.2.176

.קו קיים למערכת מי השתייה/ריתוך של כלל האביזרים והצנרת עד לחיבור שלם ומושלם של הצרכן/לפי צורך וחיבור באמצעות הברגה

יחידה

,  בתוך השרוולPEהרכבת קו צנרת , א"י תש" שיסופק ע6"הרכבת שרוול הגנה מפלדה ',  מ1העבודה כוללת ניסור אספלט לצורך חפירה עד לעומק . ביצוע מעבר כבישביצוע מעבר כביש6.2.177

.אספקה והשלמת אספלט להחזרת המצב לקדמותו. כיסוי החפירה

מטר

 בקוטר HDPEייצור והרכבת קו צנרת , אספקה6.2.178

מ" מ50

מטראו הברגה וביצוע מבחני לחץ בקטעים (התכה)חיבור באמצעות ריתוך , (Fittings)מחיר היחידה כולל אספקה והרכבה של צנרת ואביזרים 

קומפלטפילוס והתקנה של מיכל דיאריטור בכל גודל, הרמה, הובלההתקנה של מיכל דיאריטור6.2.179

קומפלטאוורור, תצוגת מפלס,  ליטר כולל חדירות צנרת200צביעה חיצונית  ואספקה של מיכל ניקוזים ורטיקאלי על קרקעי  , ריתוך, ערגול, ייצור ליטר200מיכל ניקוזים עילי 6.2.180

מ ורוחב " ס120חפירה להתקנת כבלים בעומק 6.2.181

מ" ס40

מטרפ התקנות וגידור"מ כולל ריפוד חול מחצבה  כיסוי החפירה תכלול מרחבי בטיחות הנדרשים ע" ס40מ ורוחב " ס120חפירה להתקנת כבלים בעומק 

א והתקנתו בתוך "הובלת מישר זרם ממחסן תש6.2.182

חדר חשמל

'יחהשחלת  כבלים  למבנה  החשמל דרך שרוולים ותעלות מוכנות/א והתקנתו בתוךמבנה  החשמל כולל  כלל החיבורים נדרשים והעברת"הובלת מישר זרם ממחסן תש

 בתוך N2XY-10 mm2אספקה והנחה כבל    6.2.183

חפירה

מטרבתוך תעלה חפורה  מוכנה לרבות סימון כבל באמצעות מודד (בין מיכל לתיבות תאי יחוס קבועים  ) N2XY-10 mm2התקנה של  כבל  , הנחה,אספקה 

 (-)כבל  ) N2XY-25 mm2אספקה והנחה כבל 6.2.184

,של מערכת הגנה קתודית

מטרהשחלה אל תוך שרוול/בתוך חפירה מוכנה (כבל של נקודות מדידה , של מערכת הגנה קתודית (-)כבל  ) N2XY-25 mm2אספקה והנחה כבל 

 של N2XY-12*2.5 mm2אספקה והנחה כבל 6.2.185

מערכת הגנה קתודית

השחלה אל תוך שרוול מגן לרבות /בתוך חפירה מוכנה (כבל מתיבת תאי יחוס בשטח עד לתיבת תאי יחוס בתוך חדר חשמל  ) N2XY-12*2.5 mm2אספקה והנחה כבל 

י מודד"סימון הכבל ע

מטר

   של N2Y2Y-25 mm2אספקה והנחה כבל 6.2.186

מערכת הגנה קתודית

מטרי מודד"השחלה אל תוך שרוול מגן לרבות סימון כבל ע/בתוך חפירה מוכנה (בשטח עד למישר זרם בחדר חשמל  (+)מתיבת )  N2Y2Y-25 mm2אספקה והנחה כבל 

 כולל Pin Brazingחיבור כבל לצינור בעזרת 6.2.187

איטום אזור החיבור

'יח כולל איטום אזור החיבורPin Brazingהתקנה וחיבור כבל לצינור בעזרת , אספקה 

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014


31/08/2026: נכון לתאריך

מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק   25 ביצוע חיבור כבל הגנה קטודית עד חתך 6.2.188

ר לדופן המיכל"ממ

'יחאורך הכבל הנדרש ימדד בשטח-ר לדופן המיכל" ממ25 ביצוע חיבור כבל הגנה קטודית עד חתך 

 בקוטר Cobraאספקה והתקנת שרוול מגן מסוג 6.2.189

מ" מ75

מטרמ  בתוך תעלה חפורה" מ75 בקוטר Cobraאספקה והתקנת שרוול מגן מסוג 

 בקוטר Cobraאספקה והתקנת שרוול מגן מסוג 6.2.190

מ" מ50

מטרמ  בתוך תעלה חפורה" מ50 בקוטר Cobraאספקה והתקנת שרוול מגן מסוג 

מוגנת התפוצצות    (+)אספקה והתקנת תיבה 6.2.191

,כולל מסגרת לתלויה

יציקת יסוד בטון , אספקה והתקנת שרוולים מצינורות מגולוונים, מ לפחות מוגנת התפוצצות  כולל מסגרת לתלויה" מ542*271*136במידות  (+)אספקה והתקנת תיבה 

סימון כבלים ועבודות חפירה, חיבורי כבלים, במידת הצורך

'יח

התקנת תיבה לתאי יחוס מוגנת ,אספקה6.2.192

התפוצצות כולל מסגרת תלויה

יציקת יסוד , אספקה והתקנת שרוולים מצינורות מגולוונים, מ מוגנת התפוצצות  כולל מסגרת לתלויה"  לפחות מ271*271*136אספקה והתקנת תיבה לתאי יחוס במידות 

סימון כבלים ועבודות חפירה, חיבורי כבלים, בטון במידת הצורך

'יח

אספקה והתקנת תיבה לתאי יחוס במידות 6.2.193

מ" מ200*300*400

'יחחיבורים וסימון כבלים, מ כולל התקנתה בחדר חשמל" מ200*300*400אספקה והתקנת תיבה לתאי יחוס במידות 

אספקה והתקנת נקודת חלוקת זרם עם תיבה  6.2.194

מ" מ200*300*400

'יחחיבורים וסימון כבלים, מ מינימום  כולל התקנתה" מ200*300*400אספקה והתקנת נקודת חלוקת זרם עם תיבהבמידות 

אספקה והתקנת נקודת חלוקת זרם עם תיבה  6.2.195

מ"  מ230*400*600

'יחחיבורים וסימון כבלים, מ כולל התקנתה" מ230*400*600אספקה והתקנת נקודת חלוקת זרם עם תיבהבמידות 

-SSD-1.2kAאספקה והתקנת מפרץ מתח מסוג 6.2.196

2/2-75

'יח בין מיכל להארקה כולל אספקה כל האביזרים הנדרשיםSSD-1.2kA-2/2-75אספקה והתקנת מפרץ מתח מסוג 

ביצוע מדידות , הפעלת מתקן הגנה קתודית6.2.197

הכנת דוחות, חשמליות

'יחי מודד מוסמך"  עAS MADEהכנת דוחות והכנת תוכנית  , ביצוע מדידות חשמליות, הפעלת מתקן הגנה קתודית

כולל מפוקים מצופים , יניקה'  מ70ש ב'' מק30עבודה ' ע אשר מותאמת לנק'' או שוFlowserve 8ELM-10החלפת משאבת באר קיימת במשאבת טורבינה מתוצרת החלפת משאבת באר6.2.198

גל , גוף חימום, כולל טרימסטרים.  פאזות3 הרץ 50 וולט 400, ד'' סל1480ס ב'' כ15 עם מכלול אטימה מכאני ומנוע חשמלי ציר חלול 4''*4''ראש משאבה יצוק , אפוקסי

.ביצוע ההחלפה בהתאם למפרט טכני לביצוע. INVERTER DUTYאום ושגם מנוע המיועד לעבודה עם משנה תדר , מנוע

קומפלט

הובלה של האביזר , מדידת עובי דופן הצינור. י יצרן האביזר וספק האביזר"לימוד של דרישות המפרט הטכני לאופן ההתקנה של האביזר אשר פורסמו ע: העבודה כוללת כולל הידוק כל הברגיםC + Rהתקנה של פלידקו 6.2.199

התקנה של האביזר כולל הידוק של ברגי האביזר הצירים והראדיאלים בהתאם למומנטים הנדרשים עד , מדידה וסימון של מיקום ההתקנה, ממחסן החברה לשטח העבודות

.אטימה מלאה של האביזר לצינור כולל בדיקת אטימות של האביזר ללא ריתוך

ID

IDפילוס והתקנה של מסנן סל כולל אספקה והתקנה של כל הברגים ואטמים וכן פתיחה בדיקה וניקוי של סל סינון, התאמהפילוס והתקנה של מסנן סל, תיאום6.2.200

IDתיאום פילוס והתקנה של אביזרים מאוגנים ליישור זרימה כולל  ההתקנה של כל הברגים אומים ואטמים נדרשיםהתקנה של מיישרי זרימה6.2.201

IDתיאום פילוס והתקנה של האביזר כולל התקנה של כל הברגים ואומים נדרשים וכן בדיקת הפעלת מגוף ובדיקת שלמות לולאות פיקוד, התקנה של מגוף ויסות הידראוליהתקנה של מגוף ויסות הידראולי6.2.202

טיפול והתקנת יחידת מינון לקצף כיבוי אש , הובלה6.2.203

י מפרט"עפ

העבודות יכללו את כלל הפעולות . דקה\ ל20,000בעלת ספיקה של עד , המורכבת על גבי בסיס, י מפרט"טיפול והתקנה של יחידת מינון לקצף עפ, העבודה כוללת הובלה

.פילוס מדויק של היחידה, עיגון לבסיס קבוע בהתאם להנחיות המהנדס, מיקום, לרבות הנפה, הנדרשות לצורך התקנה מלאה של היחידה

קומפלט

. בהתאם לדרישת המהנדס' יציקות בטון וכו/ מצעים / תקניות וחדשות עבור הפרדה בין שכבות קרקע , מ" מ0.2העבודה כוללת אספקה והנחה של יריעות פוליאתילן בעובי אספקה והנחת יריעות פוליאתילן6.2.204

.עיגון זמני ופינוי שאריות, חיתוך והתאמת מידות, פריסתן בשטח, חפיפרה בין יריעות- כחלק ממחיר היחידה 

מטר 

מרובע

קוטר/'אינצ.פ סקיצה וקדיחת חורים במידות המתאימות"ייצור הקלמרה ע, העבודה כוללת אספקת כל החומר ממנו יבוצע הקלמרהפ סקיצה"ייצור ואספקת קלמרה ע6.2.205

יחידה.חיתוך קר או חם בפירוק הקלמרה/התקנה כולל הידוק הברגים בהתקנה ופירוק ברגים/פירוק, העבודה כוללת הובלת האביזר למקום הנדרשפירוק קלמרה/התקנה6.2.206

קוטר/'אינצ.והכנה להתקנה (ידית)התאמת אביזרי תמיכה , השחזה, חיתוך הפח, אספקת החומר ממנו יבוצע חסם זמני , העבודה כוללת הכנת חסם זמני עפ הוראות המנהדסמ'' מ6-10ייצור חסם זמני 6.2.207

קוטר/'אינצASME B31.3פ תקן "העבודה כוללת השחזה של צנרת ואביזרים לעובי מתאים ע לפני ביצוע ריתוךSCH80 SCH40התאמה בין 6.2.208

 עד 6 בעובי st 37.2אספקה וריתוך טלאים מפח 6.2.209

מ" מ12

חיתוך פח הטלאי למידה הנדרשת וכל ההכנות .ST-37כולל השחזת הפגמים הקיימים ומילואם בריתוך והשחזת הריתוכים עד לגובה פני השטח כולל אספקת הפחים 

הנדרשות להתקנה כולל ריתוך הטלאי

קילוגרם

כולל  (חסם תקני/מסננים/פלטות מדידה)הוצאת האביזר /הרכבה,הרחבת מרווח באם נדרש בין האוגנים,פתיחת אוגנים, העבודה כוללת הובלת האביזר למקום הנדרשASA 300פירוק חסם עד וכלל /הרכבה6.2.210

.האטמים הנדרשים לצורך חיבור שלם ומושלם ניקוי וסגירת האוגנים מחדש

קוטר/'אינצ

כולל  (חסם תקני/מסננים/פלטות מדידה)הוצאת האביזר /הרכבה,הרחבת מרווח באם נדרש בין האוגנים,פתיחת אוגנים, העבודה כוללת הובלת האביזר למקום הנדרשASA 600פירוק חסם עד וכולל /הרכבה6.2.211

.האטמים הנדרשים לצורך חיבור שלם ומושלם ניקוי וסגירת האוגנים מחדש

קוטר/'אינצ

שטיפה מקומית של שאריות חומר גלם ושאיבתם , ניקוז שטיפה ופתיחת אוגנים ופינוי של צנרת ניקוז דלק ומפריד מים ושמן של מיכלי ניקוז: פירוק ופינוי צנרת דלקפירוק ופינוי צנרת עילית6.2.212

הנפה הוצאה , חיתוך בקר. י תכנית תפעולית ובהתאם להוראות המפקח"וחסימת צנרת עפ, פתיחת אוגנים ומגופים וניקוזם. י המזמין"באמצעות ביובית צמודה שתסופק ע

הוצאתם , ופינוי כלל הצנרת והאביזרים המיועדים לפירוק עם כל הכלים הנדרשים לרבות משאית מנוף או מלגזה טלסקופית וכל הכלים הנדרשים הכלולים במחיר יחידה

י הקבלן והוצאה של הצנרת שפורקה מחוץ לתחומי המתקן"פינוי יבוצע ע, י דרישות הבטיחות והפיקוח"באופן בטוח עפ

קומפלט

אספקה והתקנה של יסודות בטון טרומיים 6.2.213

50/30/20

יחידה כולל החזרה והידוק קרקע מסביב ליסוד בגמר התתקנה50/30/20יצוב והתקנה של יסוד בטון טרומי במידות , חפירה, אספקה של אלמנטי בטון טרומיים

אספקה והתקנה של תמיכות לצנרת בשרוול , השחלה של צינור בשרוול, ריתוך והתקנת שרוול בחפירה, יצור: (חפירה נמדדת בנפרד) מותקן בחפירה 16''שרוול עד קוטר 16"ייצור אספקה והתקנה של שרוול עד קוטר 6.2.214

.התקנה בחפירה של השרוול והצינור, וכן אספקה והתקנה של אטמי קצה שרוול

מטר

, חקלאים, בעלי קרקע, י"נת, ל"קק, ג"רט,רשויות מקומיות, עיריות, סלקום, פרטנר, כבלים, א"קצא, ז"נתג, י"חח, בזק,  סמוכות,טיפול בקבלת היתרי חפירה מבעלי תשתיות.טיפול בקבלת התרי חפירה6.3.01

.לשביעות רצונו המלאה. ב עד קבלה והצגת כל ההתרים הנדרשים למפקח"וכיו

קומפלט

למען , התשלום הינו מהיום החמישי לפקוח והילך. ב עבור פיקוח בשטח"בעלי תשתיות וכיו, משטרה, י"חח, י"בזק נת, כבלים, ל"קק, עריות, ג"רט, תשלום לרשות עתיקותתשלומים בגין עבודות פיקוח6.3.02

.על הקבלן לכלול עלויות אלו במחירי היחידה השונים בהם נקב להצעתו בסעיפים השונים. השלישי והרבעי, השני, הסר כל ספק לא ישולם עבור ימי הפקוח ראשון

יום עבודה

מדידה של העבודה על ידי מודד מוסמך והגשת תוכנית המפרטת : העבודה כוללת. הכנה של תוכניות עדות על ידי מודד מוסמך ואישור התוכנית על ידי המתכנן והמפקחהכנה ומסירה של תוכניות עדות6.3.03

הגשת התוכנית לאישור . ד"ב הכל בהתאם לפורמט המדידה של קמ"קצה שרוולים וכיו, נקדות התחברות נקדודת סימון, חתכים, תנוחה: באופן מלא את תכולת העבודה

.המתכנן ואישור המפקח

קומפלט

כולל הכנה של , הכשרת רצועת קרקע ודרכי גישה6.3.04

.דרכי כניסוה ויציאה

, פיזור שברי אבן במידת הצורך,סימון הרצועה על ידי מודד , לרבות הכנת דרכי גישה, כמפורט במפרט הטכני, הכשרת רצועת קרקע לרוחב הנדרש לצורך ביצוע העבודות

החזרה השטח  למצבו הקודם כולל של הדרכים קיימות אשר נפגעו במהלך העבודות כולל הכשרת רצועת קרקע לפרוק , יציאות  לאורך הרצועה/ הכנה והתקנה של כניסות 

כולל דמי תשלום עבור , .י הרשויות"וכוללת פינוי ערימות פסולת ועפר מתוואי העבודות למקום פינוי מאושר ע, המדידה לפי אורך רצועת התוואי אשר הוכשרה. הקו הישן 

.פינוי פריקה והאגרות והתשלומים הנדרשים לאתר הפסולת, הובלה, העמסה

מטר

מדידה , קרקעיות-איתור וחישוף תשתיות תת6.3.05

.מיקום וכסוי, מפלס

העבודה כוללת אבטחת יציבות . כבלים ומתקנים טמונים אחרים, חציבה בעבודות ידיים ובעזרת כלי חפירה זעירים עם כף חלקה לשם גילוי של מיקום ועומק צינורות/חפירה

.לרבות מילוי מוחזר לחפירה בגמר המדידה,או שיפועים מתאימים/י דיפון ו"דפנות החפירה ע

מדידה של . י הרשויות"כולל פינוי עודפי עפר מתוואי העבודות למקום פינוי מאושר ע, לפי רוחב תחתית החפירה  וקירות ורטיקליים של החפירה: המדידה לצורך תשלום

.תנוחה ומפלס התשתיות יבוצע על ידי מודד מוסמך כולל הגשה של תוכניות תשתיות קימות לאישור המפקח

מטר 

מעוקב

קרקעיות מדידת -שאיבת עפר ואיתור תשתיות תת6.3.06

.מפלס מיקום וכסוי

ביצוע של .  חישוף ומדידת התשתית, הובלה של ציוד יעודי מכשור וכוח האדם הנדרש לביצוע הליך השאיבה: העבודה כוללת. שאיבת עפר לגילוי תשתית תת קרקעית

כסוי החפירה בקרקע מקומית מהודקת בשכבות עם , (מיקום ומפלס)י מודד מוסמך "מדידה של התשתשית אשר נחשפה ע, שאיבת עפר לעומק הנדרש לחישוף התשתית

.הגשת תוכנית מצב תשתיות קיים לאישור המפקח. גמר העבודות

קומפלט

אבטחת דפנות חפירה , חפירה להנחה של קו דלק6.3.07

.ומילוי מוחזר

פ התוכניות והנחיות "וברוחב הנדרש לביצוע העבודה ע, לעומקים הנדרשים, לרבות כלים זעירים, חציבה תעלה עבור הנחת צנרת דלק  החפירה תבוצע בכלים/חפירה

תמיכות זמניות לכבלים , או שיפועים מתאימים/קלונסאות ו, שיגומים,י דיפון "אבטחת יציבות דפנות החפירה ע,  והחזרתהTOP SOILשמירת שכבת , לרבות, המפקח

מפורר , בחומר חפור מקומי, בשלבים, העבודה כוללת מילוי מוחזר של החפירה לאחר הנחת הצנרת. שאיבת ופינוי מים מכל מקור, ולצינורות טמונים בחציות ובמקביל

התשלום לפי מטר תעלה חפורה ברוחב ועומק הנדרש בתוכניות לפי אורך צינור מונח בתעלה לרבות אספקה והתקנת גידור זמני מגדר רשת בגובה . TOPSOILושכבת 

.לרבות כל עלויות העזר הנדרשות כגון אך לא מוגבל מנהל עבודה רשום כחוק, משני צידי התעלה החפורה ופינוי הגידור בגמר העבודה'  מ1.5

מטר

מטר.מ מעל קודקוד הצנרת" ס50אספקה ופריסת סרט זיהוי לאורך קו צינור לאחר סיום השלב הראשון של מילוי חוזר בגובה אספקה והתקנה סרט סימון6.3.08

כולל פיזור וריפוד הצנרת לפני הנחת , (בהתאם לדרישות המפרט הטכני ואישור יועץ הגנה קתודית)חופשי מכל חומר אורגני או קורוזיבי , אספקה של חול מחצבה אינרטיאספקה פיזור והידוק חול אינרטי6.3.09

. מ מעל קודקוד הצינור ולפי הוראות המפקח" ס50המילוי עד מפלס של . מ לאחר הנחת הצינורות" ס20המשך מילוי והידוק בהצפה של מים בשכבות של , הצינורות בחפירה

.כולל ניקוז המים בתחתית החפירה. לפי נפח החול בתעלה לאחר ההידוק בהתאם לחתך התאורטי: המדידה לצורך תשלום

מטר 

מעוקב

מטר ו.ה.א.ש. מודיפייד א98%מ לדרגת הידוק " ס20מהודק בשכבות של ' אספקה ופיזור מצע סוג אפיזור והידוק מצע סוג א, אספקה6.3.10

מעוקב

תשלום האגרות וכל עלויות הפינוי  ומסירת אישור , פריקה באתר, הובלה, העמסה: העבודה כוללת. י הרשויות"פינוי עודפי עפר ופסולה מאתר העבודות למקום אשר אושר עפינוי פסולת ועודפי קרקע6.3.11

.הרשויות למפקח על פינוי החומר לאתר פסולת מאושר

מטר 

מעוקב

לא כולל )י הרשויות כולל מסירת אישור הרשויות לפנוי "פריקה של עפר מזוהם בדלק לאתר מאושר ע, פינוי, הובלה, העמסה: העבודה כוללת. פינוי של קרקע מזוהמת בדלקפינוי קרקע מזוהמת6.3.12

(תשלום לאתר בגין טיפול בחומר המזוהם

מטר 

מעוקב

מטר . לפי הנחיות המפקחCLSMפיזור מילוי התעלה ב , הובלה, אספקהCLSMאספקה וישום 6.3.13

מעוקב

יחידה.הכל בהתאם לאישור הוראות הרשויות, עקירת הגדם והשורשים לצורך הכשרת רצועת עבודה, לא מוגנים, כריתת עציםכריתת עצים6.3.14

ושתילה מחדש של עצים מוגנים על שורשיהם כולל טיפול והשקיה של , העתקה, שינוע, הובלה, חפירה חיתוך, דילול נוף העץ:  העבודה כוללת. עבודת העתקת עצים מוגניםהעתקת עצים6.3.15

.העץ למשך חצי שנה בהתאם להוראת אגרונום

יחידה

יחידה.מ בין פלטה לפלטה" ס25הנחת הפלטות תתבצע במרווחים של . מ" ס10 מטר עובי הפלטה 1X2 עם זיון עשוי סיבי פלסטיק בגודל 30-אספקה והנחת פלטות בטון ב, ייצור.ייצור פלטות בטון עם סיבי פלסטיק6.3.16

מעברים מתחת לצינורות או , פיזור, מדידה, אחסון, הובלה: העבודה כוללת. PP/PEעטופים בעטיפת ,  עובי דופן בהתאם למוגדר בתוכניות8-"4"הנחת   קו דלק בקוטר 8-"4"הנחת צינור 6.3.17

, הורדה לתעלה,  על פי מפרט מיוחדPP/PEאספקה והתקנה של עטיפת ראשי ריתוך ותיקוני עטיפה  , עשיית פזות לריתוך, חיתוך, כיפוף קשתות, כבלים מסומנים בתוכנית

', התקנת אביזרים וכו, מעבר מולוכים, אספקת מים ובדיקות לחץ של הקו, ספחים ואביזרי צנרת, התקנת קשתות חרושתיות, tie-inחיבורי  , הנחה לפי קווי גובה נדרשים

.מילוי התעלה והריתוך אינן כלולות בסעיף זה, החציבה, עבודות החפירה: הערה. אורך-המדידה לפי מטר. הכל מושלם, בדיקת טיב העטיפה

מטר

מעברים מתחת לצינורות או , פיזור, מדידה, אחסון, הובלה: העבודה כוללת. PP/PEעטופים בעטיפת ,  עובי דופן בהתאם למוגדר בתוכניות12-"10"הנחת   קו דלק בקוטר 12-"10"הנחת צינור 6.3.18

, הורדה לתעלה,  על פי מפרט מיוחדPP/PEאספקה והתקנה של עטיפת ראשי ריתוך ותיקוני עטיפה  , עשיית פזות לריתוך, חיתוך, כיפוף קשתות, כבלים מסומנים בתוכנית

', התקנת אביזרים וכו, מעבר מולוכים, אספקת מים ובדיקות לחץ של הקו, ספחים ואביזרי צנרת, התקנת קשתות חרושתיות, tie-inחיבורי  , הנחה לפי קווי גובה נדרשים

.מילוי התעלה והריתוך אינן כלולות בסעיף זה, החציבה, עבודות החפירה: הערה. אורך-המדידה לפי מטר. הכל מושלם, בדיקת טיב העטיפה

מטר

מעברים מתחת לצינורות , פיזור, מדידה, אחסון, הובלה: העבודה כוללת. PP/PEעטופים בעטיפת ,  עובי דופן בהתאם למוגדר בתוכניות12-"הנחת   קו דלק בקוטר גדול מ12- "הנחת צינור בקוטר גדול מ6.3.19

הורדה ,  על פי מפרט מיוחדPP/PEאספקה והתקנה של עטיפת ראשי ריתוך ותיקוני עטיפה  , עשיית פזות לריתוך, חיתוך, כיפוף קשתות, או כבלים מסומנים בתוכנית

התקנת אביזרים , מעבר מולוכים, אספקת מים ובדיקות לחץ של הקו, ספחים ואביזרי צנרת, התקנת קשתות חרושתיות, tie-inחיבורי  , הנחה לפי קווי גובה נדרשים, לתעלה

.מילוי התעלה והריתוך אינן כלולות בסעיף זה, החציבה, עבודות החפירה: הערה. אורך-המדידה לפי מטר. הכל מושלם, בדיקת טיב העטיפה', וכו

מטר

 כולל 8" עד 4"בעומק ושיפוע הנידרשים עבור קטע קו , (ן להעסקת המתכנן"יש לקבל אישור מוקדם מחברת תש) מתוכנן על ידי מתכנן צנרת HDDביצוע קידוח אופקי 8-"4"קידוח אופקי מכוון לצינור קוטר 6.3.20

הכנת , ופריסת הצנרת, הכנת שטח לפריסת ציוד:  העבודה כוללת.  כולל השחלת ומשיכה של הצינור בתוך הקידוחP.Pמורכב מצינורות עטופים במערכת תלת שכבתית 

אספקת חומרי עטיפה , ניקוי חול, השחלת הצינור בתוך קידוח, כוח האדם והעלויות הנדרשות, שמירת הבורות ביבש כולל כל הציוד, הכנת בורות קידוח, מקטע צינור נדרש

אספקה והתקנה של תמיכות ,   תמיכות זמניות של הצנרתEN10290 class 3, type 3 העומד בדרישות תקן Densolid HDDציפוי ראשי ריתוך במערכת ,  וציוד עטיפה

הקבלן . חומרים וציוד הנדרשים כולל אספקה של חומרי מליטה וביצוע דיוס במידת הצורך, אספקת מים: העלות כוללת. ,כיפוף קשתות, עם גלגלים עבור כיוון הצנרת לקידוח

.יכין ויגיש תוכנית עדות של ביצוע הקידוח לרבות חתך לאורך וקורדינטות ציון של כניסה ויציאה של הקידו מהקרקע

מטר

 כולל מורכב 12-"10"בעומק ושיפוע הנידרשים עבור קטע קו , (ן להעסקת מתכנן"יש לקבל אישור מוקדם מחברת תש) מתוכנן על ידי מתכנן צנרת HDDביצוע קידוח אופקי .12-"10"קידוח אופקי מכוון לצינור בקוטר 6.3.21

הכנת מקטע , ופריסת הצנרת, הכנת שטח לפריסת ציוד: העבודה כוללת.  כולל השחלת ומשיכה של הצינור בתוך הקידוחP.Pמצינורות עטופים במערכת תלת שכבתית 

אספקת חומרי עטיפה וציוד , ניקוי חול, השחלת הצינו בתוך קידוח, כוח האדם והעלויות הנדרשות, שמירת הבורות ביבש כולל כל הציוד, הכנת בורות קידוח, צינור נדרש

אספקה והתקנה של תמיכות עם ,  תמיכות זמניות של הצנרתEN10290 class 3, type 3 העומד בדרישות תקן Densolid HDDציפוי ראשי ריתוך במערכת ,  עטיפה

הקבלן יכין . חומרים וציוד הנדרשים כולל אספקה של חומרי מליטה וביצוע דיוס במידת הצור, אספקת מים: העלות כוללת. כיפוף קשתות, גלגלים עבור כיוון הצנרת לקידוח

.ויגיש תוכנית עדות של ביצוע הקידוח לרבות חתך לאורך וקורדינטות ציון של כניסה ויציאה של הקידוח

מטר

 12- "בעומק ושיפוע הנידרשים עבור קטע קו בקוטר גדול מ,  (ן להעסקת מתכנן"יש לקבל אישור מוקדם מחברת תש) מתוכנן על ידי מתכנן צנרת HDDביצוע קידוח אופקי .12- "קידוח אופקי מכוון לצינור בקוטר גדול מ6.3.22

הכנת , ופריסת הצנרת, הכנת שטח לפריסת ציוד: העבודה כוללת.  כולל השחלת ומשיכה של הצינור בתוך הקידוחP.Pמורכב מצינורות עטופים במערכת תלת שכבתית 

אספקת חומרי עטיפה , ניקוי חול, השחלת הצינור בתוך קידוח, כוח האדם והעלויות הנדרשות, שמירת הבורות ביבש כולל כל הציוד, הכנת בורות קידוח, מקטע צינור נדרש

אספקה והתקנה של תמיכות ,   תמיכות זמניות של הצנרתEN10290 class 3, type 3 העומד בדרישות תקן Densolid HDDציפוי ראשי ריתוך במערכת ,  וציוד עטיפה

הקבלן . חומרים וציוד הנדרשים כולל אספקה של חומרי מליטה וביצוע דיוס במידת הצור, אספקת מים: העלות כוללת. כיפוף קשתות, עם גלגלים עבור כיוון הצנרת לקידוח

.יכין ויגיש תוכנית עדות של ביצוע הקידוח לרבות חתך לאורך וקורדינטות ציון של כניסה ויציאה של הקידוח

מטר

 כולל בשיטת 24-"20"קידוח לצינור בקוטר 6.3.23

מיקרוטנלינג

, התקנה (כניסה)הכנסה המכונה והציוד לבור הדחיקה , הנפה, הובלה,התארגנות: העבודה הכוללת.  כולל בשיטת מיקרוטולינג24-"20"שרוול בקוטר /קידוח אופקי לצינור

העבודה כוללת שמירה של בור הקידוח ובור . וניקוי השטח, ניטור שקיעות, שאיבה, דחיקה דיוס, קדוח בשיטת מיקרוטונלינג, התקנת אטם קידוח, ריתום מכונות הקידוח

כלונסאות , כלונסאות בטוןן, רצפת בטון, תשתית מהודקת, היציאה/עבודות החפירה של בורות הכניסה . כוח האדם והציוד הנדרש, היציאה במצב יבש כולל כל עבודות העזר

CLSM ,ברגים  לעיגון ותמיכה יחושבו בנפרד בהתאם לסעיפי פרק / אספקה והתקנה של קונסטרקצית פלדה, קיר דחיקה למכונה, קירות איטום, קורת ראש, קורות בטון

.עבודות הנדסה אזרחית

מטר

 כולל בשיטת 30-"26"קידוח לצינור בקוטר 6.3.24

מיקרוטנלינג

, התקנה (כניסה)הכנסה המכונה והציוד לבור הדחיקה , הנפה, הובלה,התארגנות: העבודה הכוללת.  כולל בשיטת מיקרוטולינג30-"26"שרוול בקוטר /קידוח אופקי לצינור

העבודה כוללת שמירה של בור הקידוח ובור . וניקוי השטח, ניטור שקיעות, שאיבה, דחיקה דיוס, קדוח בשיטת מיקרוטונלינג, התקנת אטם קידוח, ריתום מכונות הקידוח

כלונסאות , כלונסאות בטוןן, רצפת בטון, תשתית מהודקת, היציאה/עבודות החפירה של בורות הכניסה . כוח האדם והציוד הנדרש, היציאה במצב יבש כולל כל עבודות העזר

CLSM ,ברגים  לעיגון ותמיכה יחושבו בנפרד בהתאם לסעיפי פרק / אספקה והתקנה של קונסטרקצית פלדה, קיר דחיקה למכונה, קירות איטום, קורת ראש, קורות בטון

.עבודות הנדסה אזרחית

מטר

 כולל בשיטת 42-"30"קידוח לצינור בקוטר 6.3.25

מיקרוטנלינג

, התקנה (כניסה)הכנסה המכונה והציוד לבור הדחיקה , הנפה, הובלה,התארגנות: העבודה הכוללת.  כולל בשיטת מיקרוטולינג42-"30"שרוול בקוטר /קידוח אופקי לצינור

העבודה כוללת שמירה של בור הקידוח ובור . וניקוי השטח, ניטור שקיעות, שאיבה, דחיקה דיוס, קדוח בשיטת מיקרוטונלינג, התקנת אטם קידוח, ריתום מכונות הקידוח

כלונסאות , כלונסאות בטוןן, רצפת בטון, תשתית מהודקת, היציאה/עבודות החפירה של בורות הכניסה . כוח האדם והציוד הנדרש, היציאה במצב יבש כולל כל עבודות העזר

CLSM ,ברגים  לעיגון ותמיכה יחושבו בנפרד בהתאם לסעיפי פרק / אספקה והתקנה של קונסטרקצית פלדה, קיר דחיקה למכונה, קירות איטום, קורת ראש, קורות בטון

.עבודות הנדסה אזרחית

מטר

 בשיטת 42- "קידוח לצינור בקוטר גדול מ6.3.26

מיקרוטנלינג

 (כניסה)הכנסה המכונה והציוד לבור הדחיקה , הנפה, הובלה,התארגנות: העבודה הכוללת.  כולל בשיטת מיקרוטולינג42- "שרוול בקוטר גדול מ/קידוח אופקי לצינור

העבודה כוללת שמירה של בור הקידוח . וניקוי השטח, ניטור שקיעות, שאיבה, דחיקה דיוס, קדוח בשיטת מיקרוטונלינג, התקנת אטם קידוח, ריתום מכונות הקידוח, התקנה

, כלונסאות בטוןן, רצפת בטון, תשתית מהודקת, היציאה/עבודות החפירה של בורות הכניסה . כוח האדם והציוד הנדרש, ובור היציאה במצב יבש כולל כל עבודות העזר

ברגים  לעיגון ותמיכה יחושבו בנפרד בהתאם / אספקה והתקנה של קונסטרקצית פלדה, קיר דחיקה למכונה, קירות איטום, קורת ראש, קורות בטון, CLSMכלונסאות 

.לסעיפי פרק עבודות הנדסה אזרחית

מטר

כולל חפירת בור הקידוח ושמירת הבורות במצב יבש , ביצוע קידוח אופקי משולב או בחפירה פתוחה: העבודה כוללת.  בהתאם לתוכניות30"ביצוע הנחת שרוול עד קוטר 30''חפירה פתוחה עד/שרוול בקידוח אופקי6.3.27

אבטחת יציבות , כיסויים לאחר השלמת העבודות, הארכת שרוולים קיימים, תמיכת קווים קיימים בהתאם לדוח יועץ קרקע או מהנדס ביסוס, כוח אדם נדרש, כולל כך הציוד

, ביצוע הקידוח והשחלת צינור השרוול וצינור הדלק; הכנה וריתוך מלא של צינורות השרוול; תהום במידת הצורך-שאיבת מי; או שיפועים מתאימים/י דיפון ו"דפנות החפירה ע

.פ אורך השרוול מותקן בקרקע"תשלום סעיף זה ע. ריתוך והתקנת נשמים הכל מושלם

מטר

השחלה של הצינור ,  בקצוות השרוולDIMEXהתקנת תמיכות ,התקנת נעלי סמך על צינור הדלק: העבודה כוללת.  דרך צינור שרוול10 -"4"קוטר , השחלת צינור הדלק10-"4"השחלה צינור 6.3.28

בדיקה חשמלית להוכחת חוסר מגע בין צינור הדלק לבין צינור השרוול עם השלמת הליך כסוי השרוול הכול , סגירת קצוות השרוול על ידי שרוולים מתכווצים בחום, בשרוול

.מושלם ומותקן

מטר

השחלה של הצינור ,  בקצוות השרוולDIMEXהתקנת תמיכות ,התקנת נעלי סמך על צינור הדלק: העבודה כוללת.  דרך צינורות שרוול18-"12"קוטר , השחלת צינור הדלק18-"12"השחלה צינור 6.3.29

בדיקה חשמלית להוכחת חוסר מגע בין צינור הדלק לבין צינור השרוול עם השלמת הליך כסוי השרוול הכול , סגירת קצוות השרוול על ידי שרוולים מתכווצים בחום, בשרוול

.מושלם ומותקן

מטר

מגופים וחיבורים נדרשים וכן הסדרת דרך , הובלה ופריקה הדלק במתקן החברה לרבות צנרת גמישה, ניקוז דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם משאבה עצמית ניקוז דלק באמצעות מכליות כביש6.3.30

.גישה למיכלית לנקודת ההתחברות

מטר 

מעוקב

קומפלט  כולל אספקת חנקן והאביזרים הנדרשים וכן יצור אספקה והתקנה מלכודות זמניות6-"8"מעבר מולוך לאורך קטע קו .(ללא תלות באורך הקו). 8-"6"העברת מולך קו 6.3.31

ללא תלות באורך ). 12-"10"העברת מולך קו 6.3.32

.(הקו

קומפלטכולל אספקת חנקן והאביזרים הנדרשים וכן יצור אספקה והתקנה מלכודות זמניות, 10-"12"מעבר מולוך לאורך קטע קו 

ללא תלות באורך ). 18-"16"העברת מולך קו 6.3.33

.(הקו

קומפלטכולל אספקת חנקן ואביזרים הנדרשים וכן יצור אספקה והתקנה מלכודות זמניות, 16-"18"מעבר מולוך לאורך קטע קו 

" קרים"חיתוכים , שליפת צינור מהשרוול, חפירה לצורך חשיפת קו, קבלת היתרים לצורך ביצוע עבודה מגורמים הרלוונטים: העבודה כוללת.  טמונה6-"8"פירוק צנרת דלק  8-"6"פרוק צנרת 6.3.34

.הובלה והעברתה למחסן החברה, העמסה, הוצאת הצנרת ממקומה הקיים', מ12-ללא שימוש באש של צנרת דרכה זרם דלק לאורכים של כ

מטר

צנרת ארצית - 03פרק 

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  חיתוכים , שליפת צינור מהשרוול, חפירה לצורך חשיפת קו, קבלת היתרים לצורך ביצוע עבודה מגורמים הרלוונטים: העבודה כוללת.  טמונה10-"12"פירוק צנרת דלק 12-"10"פרוק צנרת 6.3.35

.הובלה והעברתה למחסן החברה, העמסה, הוצאת הצנרת ממקומה הקיים', מ12-ללא שימוש באש של צנרת דרכה זרם דלק לאורכים של כ" קרים"

מטר

חיתוכים , שליפת צינור מהשרוול, חפירה לצורך חשיפת קו, קבלת היתרים לצורך ביצוע עבודה מגורמים הרלוונטים: העבודה כוללת.  טמונה16-"18"פירוק צנרת דלק 18-"16"פרוק צנרת 6.3.36

.הובלה והעברתה למחסן החברה, העמסה, הוצאת הצנרת ממקומה הקיים', מ12-ללא שימוש באש של צנרת דרכה זרם  דלק לאורכים של כ" קרים"

מטר

, ניקוז סופי של שאריות דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם משאבה, התקנת דרך גישה,  במקומות לא ניתנים לפירוק בדייס צמנטי8-"6"ביצוע דיוס לצינור מבוטל . מבוטל8-"6"מילוי בדייס צינור 6.3.37

אספקה של משאבת בטון ומילוי של הצינור בדייס צמנטי תוך הליך שחרור רציף , אספקה של דייס בטון, לרבות חיבורי צנרת נדרשים, הובלת הדלק ופירקתו במתקן המזמין

.של אוויר לכוד עד מילוי מלא ומוחלט של כל חלל הצינור

מטר

ניקוז סופי של שאריות דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם , התקנת דרך גישה,  במקומות לא ניתנים לפירוק בדייס צמנטי12-"10"ביצוע דיוס לצינור מבוטל . מבוטל12-"10"מילוי בדייס צינור 6.3.38

אספקה של משאבת בטון ומילוי של הצינור בדייס צמנטי תוך הליך , אספקה של דייס בטון, לרבות חיבורי צנרת נדרשים, הובלת הדלק ופירקתו במתקן המזמין, משאבה

.שחרור רציף של אוויר לכוד עד מילוי מלא ומוחלט של כל חלל הצינור

קומפלט

ניקוז סופי של שאריות דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם , התקנת דרך גישה,  במקומות לא ניתנים לפירוק בדייס צמנטי18-"16"ביצוע דיוס לצינור מבוטל . מבוטל18-"16"מילוי בדייס  צינור 6.3.39

אספקה של משאבת בטון ומילוי של הצינור בדייס צמנטי תוך הליך , אספקה של דייס בטון, לרבות חיבורי צנרת נדרשים, הובלת הדלק ופירקתו במתקן המזמין, משאבה

.שחרור רציף של אוויר לכוד עד מילוי מלא ומוחלט של כל חלל הצינור

מטר

 כולל צילומי רדיוגרפיה בכמות GAS TUNGSTEN ARC WELDING (GTAW)ריתוך שורש בטכנולוגיה  ,לרבות ריתוך חדירות, אביזרי צנרת ואוגנים, ריתוך צנרת דלקריתוך צנרת ואביזרים6.3.40

 ישולם המחיר 10" או של צינור עם אביזר בקוטר 10" צינורות בקוטר 2עבור חיבור בריתוך של : לדוגמא)קוטר של ריתוך -'המדידה לפי אינץ. הנדרשת במסמכי החוזה

.(10- ליחידת ריתוך מוכפל ב

קוטר/'אינץ

קוטר/'אינץ(הסעיף לא כולל עבודות חיתוכי הצינור המיועד לפירוק)של צינור דלק כולל ניקוז סופי של הדלק " קר"חיתוך .חיתוך בקר6.3.41

 ) כולל בדיקת ריתוכים לא הרסני PLIDCO CLAMP RING ואביזר PLIDCO W+Eהתחברות לקו בו זרם דלק באמצעות מחבר  : 8-"4"התחברות לקו בו זרם דלק קוטר .8-"4"התחברות לקו דלק 6.3.42

NDT ) מימן  מסוג - תוך שימוש באלקטרודה דלת, י מודד מוסמךכולל ריתוך היקפי וריתוך ברגים בעת הזרמת דלק בקו"י מעבדה מוסמכת ומדידת מיקום מחברים ע"עE 

כל ההליך יבוצע .  כולל סרט מסטיק למילוי מדרגה בין מחבר ובין צינור ועטיפת קטע הצינורDENSOבסרטים " PLIDCO"כולל ניקוי חול ועטיפת מחבר , או שווה ערך7018

קומפלט

 כולל בדיקת ריתוכים לא PLIDCO CLAMP RING ואביזר PLIDCO W+Eהתחברות לקו בו זרם דלק באמצעות מחבר  : 12 - "10"התחברות לקו בו זרם דלק קוטר 12-"10"התחברות לקו דלק 6.3.43

מימן  - תוך שימוש באלקטרודה דלת, י מודד מוסמךכולל ריתוך היקפי וריתוך ברגים בעת הזרמת דלק בקו"י מעבדה מוסמכת ומדידת מיקום מחברים ע"ע ( NDT )הרסני 

כל .  כולל סרט מסטיק למילוי מדרגה בין מחבר ובין צינור ועטיפת קטע הצינורDENSOבסרטים " PLIDCO"כולל ניקוי חול ועטיפת מחבר , או שווה ערךE 7018מסוג 

לפני ביצוע ההתחברות על הקבלן למדוד עובי דופן הצינור על מנת לקבוע מומנטים מקסימאלים . ההליך יבוצע בהתאם להוראות התקנה של יצרן האביזר ווספק האביזר

.להידוק הברגים

קומפלט

 כולל בדיקת ריתוכים לא PLIDCO CLAMP RING ואביזר PLIDCO W+Eהתחברות לקו בו זרם דלק באמצעות מחבר  : 18 - "16"התחברות לקו בו זרם דלק קוטר .18-"16"התחברות לקו דלק 6.3.44

מימן  - תוך שימוש באלקטרודה דלת, י מודד מוסמךכולל ריתוך היקפי וריתוך ברגים בעת הזרמת דלק בקו"י מעבדה מוסמכת ומדידת מיקום מחברים ע"ע ( NDT )הרסני 

כל .  כולל סרט מסטיק למילוי מדרגה בין מחבר ובין צינור ועטיפת קטע הצינורDENSOבסרטים " PLIDCO"כולל ניקוי חול ועטיפת מחבר , או שווה ערךE 7018מסוג 

לפני ביצוע ההתחברות על הקבלן למדוד עובי דופן הצינור על מנת לקבוע מומנטים מקסימאלים . ההליך יבוצע בהתאם להוראות התקנה של יצרן האביזר ווספק האביזר

.להידוק הברגים

קומפלט

6.3.45hot tapping ביצוע התחברות בשיטתhot-tapping לצינור דלק באמצעות אביזר plidco split sleeve + nippleהמדידה לפי קוטר החיבור . י מכשיר יעודי" וקידוח הצינור בעת הזרמה ע

.באינצים

קוטר/'אינץ

קוטר/'אינץ. כולל פריימר וסרט מסטיק למילוי מדרגה בין מחבר ובין צינורDENSOבסרטים " PLIDCO"אספקה והתקנה של עטיפת למחבר אספקה והתקנה של עטיפת מחבר פלידקו6.3.46

קומפלט.אספקה והרכבת  אביזרים להתחברות ומדידת לחץ, לפחות כולל אטימת הצנרת'  אטמ3אספקה ומילוי צנרת בגז חנקן בלחץ של מילוי חנקן  בצנרת דלק רזרבית6.3.47

קוטר/'אינץ.איסוף וסילוק חומרי העטיפה לאתר מורשה, כולל ניקוי מכני מושלם של דופן הצינור, מצנרת דלק תת קרקעית, PP/PEהסרה של עטיפה תלת שכבתית מסוג הסרת עטיפה תלת שכבתית6.3.48

מטר/

י המזמין לביצוע עבודות כיפוף כולל התקנה של מקטע הצינור " מטרים ברדיוס הנדרש בהליך כיפוף קר באמצעות מכונה חרושתית מאושרת ע12כיפוף צנרת באורך של כיפוף צנרת בקר6.3.49

.בקו הצנרת

קוטר/'אינץ

יחידה.כולל התקנה של יסוד בטון, אספקה והתקנה של שלטי אזהרהשילוט אזהרה6.3.50

התקנה על גבי תמיכות , עשיית פזות לריתוך, חיתוך, כיפוף קשתות, פיזור, מדידה, אחסון, הובלה: העבודה כוללת.  התקנת צנרת דלק עילית בהתאם למוגדר בתוכניותהתקנת צנרת דלק עילית6.3.51

התקנת אביזרים , מעבר מולוכים, אספקת מים ובדיקות לחץ של הקו, ספחים ואביזרי צנרת, התקנת קשתות חרושתיות, tie-inחיבורי  , צנרת בהתאם למפלסים הנדרשים

.הכל מושלם ומותקן' וכו

קוטר/'אינץ

מטר/

עבור עבוודת פתיחה של אוגנים . סגירה ומתיחה של הברגים, התקנה של אטם וברגים, ניקוי שטח האטימה של האוגן: עבור עבודות סגירה של אוגנים העבודה תכלולפתיחת אוגנים/ סגירה 6.3.52

.#300 ודרג אוגנים 150#המחיר יעבור אוגנים דרג . הוצאת אטם וניקוי שטחי אטימה של האוגן, שחרור פתיחה ושליפה של הברגים: העבודה תכלול

קוטר/'אינץ

עבור עבוודת פתיחה של אוגנים . סגירה ומתיחה של הברגים, התקנה של אטם וברגים, ניקוי שטח האטימה של האוגן: עבור עבודות סגירה של אוגנים העבודה תכלולפתיחת אוגנים/ סגירה 6.3.53

.600#המחיר יעבור אוגנים דרג . הוצאת אטם וניקוי שטחי אטימה של האוגן, שחרור פתיחה ושליפה של הברגים: העבודה תכלול

קוטר/'אינץ

בדיקת תקינותו על ידי , כוונו המדויק, הצבתו במקומו, עברת האביזר והטפול בו: העבודה תכלול. 300# או 150# דרג 2" ועד 0.5"הרכבת מגופים מאוגנים קוטר קטן .התקנת מגופים ושסתומים מאוגנים קוטר קטן6.3.54

כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור . הפעלה או הרצה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן מבחן, פתיחה וסגירה יבשה

.עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים.בפקקים את כל היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום

קוטר/'אינץ

בדיקת תקינותו על ידי פתיחה , כוונו המדויק, הצבתו במקומו, עברת האביזר והטפול בו: העבודה תכלול. 300# או 150# דרג 6" ועד 2"הרכבת מגופים מאוגנים קוטר .התקנת מגופים ושסתומים מאוגנים6.3.55

כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את . הפעלה או הרצה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן מבחן, וסגירה יבשה

.עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים.כל היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום

קוטר/'אינץ

בדיקת תקינותו על ידי פתיחה , כוונו המדויק, הצבתו במקומו, עברת האביזר והטפול בו: העבודה תכלול. 300# או 150# דרג 12" ועד 8"הרכבת מגופים מאוגנים קוטר .התקנת מגופים ושסתומים מאוגנים6.3.56

כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את . הפעלה או הרצה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן מבחן, וסגירה יבשה

.עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים.כל היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום

קוטר/'אינץ

בדיקת תקינותו על ידי פתיחה , כוונו המדויק, הצבתו במקומו, עברת האביזר והטפול בו: העבודה תכלול. 300# או 150# דרג 16" ועד 14"הרכבת מגופים מאוגנים קוטר .התקנת מגופים ושסתומים מאוגנים6.3.57

כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את . הפעלה או הרצה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן מבחן, וסגירה יבשה

.עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים.כל היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום

קוטר/'אינץ

, בדיקת תקינותו על ידי פתיחה וסגירה יבשה, כוונו המדויק, הצבתו במקומו, עברת האביזר והטפול בו: העבודה תכלול. 600# דרג 6" ועד 2"הרכבת מגופים מאוגנים קוטר .התקנת מגופים ושסתומים מאוגנים6.3.58

כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את כל היציאות . הפעלה או הרצה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן מבחן

.עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים.במידה והן קיימות בגוף השסתום

קוטר/'אינץ

בדיקת תקינותו על ידי פתיחה וסגירה , כוונו המדויק, הצבתו במקומו, עברת האביזר והטפול בו: העבודה תכלול.  600# דרג 12" ועד 8"הרכבת מגופים מאוגנים קוטר .התקנת מגופים ושסתומים מאוגנים6.3.59

כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את כל . הפעלה או הרצה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן מבחן, יבשה

.עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים.היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום

קוטר/'אינץ

בדיקת תקינותו על ידי פתיחה וסגירה , כוונו המדויק, הצבתו במקומו, עברת האביזר והטפול בו: העבודה תכלול. 600# דרג 16" ועד 14"הרכבת מגופים מאוגנים קוטר .התקנת מגופים ושסתומים מאוגנים6.3.60

כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את כל . הפעלה או הרצה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן מבחן, יבשה

.עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים.היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום

קוטר/'אינץ

כוונו המדויק והרכבתו כולל אספקה והתקנה של , הצבתו במקומו, בדיקת תקינותו וכיוון הידית, טיפול וניקוי האביזר, המחיר יכלול העברת השסתום האביזר לאתר העבודה.התקנת מגופים ואביזרים מתוברגים6.3.61

.חומרי איטום מכל סוג ודרישה

קוטר/'אינץ

קוטר/'אינץבדיקת תקינות ומסירתו לידי המזמין, ניקוי חומרי אטימה, פתיחה ושחרור של האביזר: העבודה כוללת. פרוק מגופים ואביזרים מתוברגים בכל דרגפרוק מגופים ואביזרים מתוברגים6.3.62

סגירת הברגים על אוגני הצנרת וניקוי , הוצאת האביזר המאוגן, פתיחת הברגים: העבודה תכלול. 300#, 150# דרג 6" עד 2"שסתום  ואביזרים מאוגנים קוטר , פרוק מגוףשסתומים וציוד מאוגן, פרוק מגופים6.3.63

.שרידי האטם מהאוגנים והאביזר המאוגן

קוטר/'אינץ

סגירת הברגים על אוגני הצנרת וניקוי , הוצאת האביזר המאוגן, פתיחת הברגים: העבודה תכלול. 300#, 150# דרג 12" עד 8"שסתום  ואביזרים מאוגנים קוטר , פרוק מגוףשסתומים וציוד מאוגן, פרוק מגופים6.3.64

.שרידי האטם מהאוגנים והאביזר המאוגן

קוטר/'אינץ

סגירת הברגים על אוגני הצנרת , הוצאת האביזר המאוגן, פתיחת הברגים: העבודה תכלול. 300#, 150# דרג 16" עד 14"שסתום  ואביזרים מאוגנים קוטר , פרוק מגוףשסתומים וציוד מאוגן, פרוק מגופים6.3.65

.וניקוי שרידי האטם מהאוגנים והאביזר המאוגן

קוטר/'אינץ

סגירת הברגים על אוגני הצנרת וניקוי שרידי , הוצאת האביזר המאוגן, פתיחת הברגים: העבודה תכלול. 600# דרג 6" עד 2"שסתום  ואביזרים מאוגנים קוטר , פרוק מגוףשסתומים וציוד מאוגן, פרוק מגופים6.3.66

.האטם מהאוגנים והאביזר המאוגן

קוטר/'אינץ

סגירת הברגים על אוגני הצנרת וניקוי שרידי , הוצאת האביזר המאוגן, פתיחת הברגים: העבודה תכלול. 600# דרג 12" עד 8"שסתום  ואביזרים מאוגנים קוטר , פרוק מגוףשסתומים וציוד מאוגן, פרוק מגופים6.3.67

.האטם מהאוגנים והאביזר המאוגן

קוטר/'אינץ

סגירת הברגים על אוגני הצנרת וניקוי שרידי , הוצאת האביזר המאוגן, פתיחת הברגים: העבודה תכלול. 600# דרג 16" עד 14"שסתום  ואביזרים מאוגנים קוטר , פרוק מגוףשסתומים וציוד מאוגן, פרוק מגופים6.3.68

.האטם מהאוגנים והאביזר המאוגן

קוטר/'אינץ

, ספחים ואביזרים, SA2 1/2ניקוי אברסיבי של צנרת לדרגה  , אספקה של צבע בגוון בהתאם להוראות המזמין: העבודה תכלול. צביעת צנרת עילית לרבות צנרת שוחה.עבודות צביעת צנרת גלויה6.3.69

חצי : העבודה כוללת סימון הצנרת בהתאם לדרישות המזמין כגון אך לא מוגבל. יישום של מערכת בהתאם למפרט הטכני כולל בדיקות טייב למערכת צבע רטוב ויבשה

.ב"כיתוב תכולת נוזל וכיו, טבעות סימון צבע לסוג מוצר, זרימה

קומפלט

קוטר/'אינץ.ועטיפה הכל מושלם ומותקן, ניקוי חול, אספקה של הסרטים: העבודה כוללת. DENSOקרקעית בסרטים מסוג -בידוד של ראשי ריתוך או ספחי צנרת תתעטיפת צנרת ואביזרים6.3.70

מטר/

חיתוך בקר של צנרת הדלק  , ניקוז יתרות דלק, פרוק ופתיחה של אוגנים, קבלת היתרים לצורך ביצוע עבודה מגורמים הרלוונטים: פירוק צנרת דלק עילית העבודה כוללתפרוק צנרת עילית6.3.71

.הובלה והעברתה למחסן החברה, העמסה, הוצאת הצנרת ממקומה הנוכחי', מ12-לאורכים של כ

קוטר/'אינץ

מטר/

קומפלט(ללא ריתוך)פ מפרט "בדיקות ומבחני לחץ ע, יצור והרכבה של המלכדות כולל אספקת חומרים הנדרשים: העבודה כוללת. ייצור מלכודת לפי תכניתייצור מלכודת מולך6.3.72

קומפלט.( בר125לחץ בדיקה )כח האדם הנדרשים למבחן , מכושר\ כולל ציוד, שאינו נכלל בסעיפי העבודה השונים, מבחני לחץ לצנרת לחץ גבוהמבחני לחץ לצנרת6.3.73

ריתוך הכבלים לתשתיות , כולל חיבורי הכבלים מקווי הדלק ותשתיות סמוכות, נקודה חדשה,מ" ס40X30במידות " תיבה "אספקת והתקנת נקודת מדידה מסוג , תכנוןמ" ס30*40במידות " תיבה"נקודת מדידה מסוג 6.3.74

עשוי אלומיניום  עם אותיות , י ברגי איסכורית"אספקה והתקנה של שלט זיהוי ע, עם לוח פרטינקס או פרספקס וברגים,  (UVעמיד )תיבה מפח או מפוליאסטר צבוע , ובידודם

יהיו מאותם , בסיס התיבה והעמוד, חלקי החיבור בין התיבה. (מפליז)האומים והדסקיות יהיו מאותו החומר , כל הברגים. כולל כל המפורט לעיל, מ"חרוטות בציון זיהוי הקו וק

כולל תוכניות עדות ובדיקות . א"צילנדר עם מפתח לפי סטנדרט תש; לפי הנחיית הפיקוח- עם מנעול אחיד . שיכול להיות מאלומיניום, לרבות פס החיזוק לבסיס, חומרים

.'הכל קומפ, חשמליות

קומפלט

קומפלט.בידוד כבלים צנרת שרוולים, שילוט, סימון, ריתוך, התקנה חיבור, הובלה: מ " ס50*40במידות '' תיבה''נקודת מדידה מ" ס50*40במידות " תיבה"נקודת מדידה מסוג 6.3.75

חיבור כבל לנקודות , התקנה התא,  כולל עבודות חפירהft 50וכן כבל , BORIN תוצרת SRE-007-CUY דגם STELTH-2חפירה והתקנת תאי יחוס קבוע מסוג  ,  אספקהאספקה והתקנת תא יחוס6.3.76

.מדידה סימון ושילוט

קומפלט

התקנה חיבור כבל לנקודת , חפירה, אספקה: העבודה כוללת.  מטר15בתוך שק עם חומר מילוי  וכבל באורך ,  ליברות32במשקל  ( 1.7V )אספקה והתקנת אנודה מגנזיום אספקה והתקנה של אנודות מגנזיום6.3.77

.חלוקת זרם וכיסוי

יחידה

יחידה.כולל חיבור כבל אנודה לכבל מאסף בהתאם למפרט,  ליברות60אספקה והתקנת אנודה אבץ במשקל אספקה והתקנה של אנודות אבץ6.3.78

קומפלט.התקנה חיווט היחידה לנקודת המדידה, אספקה: העודה כוללת.  אספקה והתקנת מפרץ מתח בהתאם למפרט דרישה  וחיבורו לנקודות מדידהאספקה והתקנה של מפרץ מתח6.3.79

אספקה והתקנה של נקודת ניטור הגנה קתודית 6.3.80

חכמה

 כניסות 4כולל  )הכנת משטח בטון, כולל התקנת פאנל סולארי. א לפי הנחיות יצרן"ע באישור תש" או שMETRICORRמתוצרת "  חכמה"הובלה והתקנת נקודת מדידה 

, התקנת בסיס הנקודה, כולל שער ושילוט מתכת חרוט( ' מ2.15על '   מ2.15)גידור החצר, ( ממרכז הבסיס אל מחוץ לתחום גידור על פי הנחיות2"של צינורות שרשורים 

מ " ס10על גבי מצע חול )התקנת כבלים מהצנרת לתיבות,  כבלים רזרבים2אספקת והתקנת , א" כבלי מדידה אל צינור תש2חיבור , התקנת תא ייחוס,  קופונים2התקנת 

כולל תוכניות , א באשקלון"והחזרת עודפים למחסן תש, החזרת השטח לקדמותו, סילוק הפסולת, (UVבצבע ) התקנת תיבת המדידה וצביעתה, (מ" ס60-70ובעומק של 

'הכל קומפ, עדות ובדיקות חשמליות

קומפלט

ERv2probe,Rod,Fe,1cm2,500μm,12mאספקה והתקנת יחידת מדידה ושידור  אספקה והתקנה של יחידה למדידת קצב קורוזיה6.3.81

.  כולל הובלה התקנה וחיבור ליחידת הניטורMetriCorrמתוצרת 

קומפלט

יחידהאספקה והתקנה של פנל סולרי ליחידת ניטור קצב קורוזיהאספקה  והתקנה של פנל סולרי6.3.82

יחידה  כולל ברז ניתוקmA 4-20, בר0-3אספקה והתקנה ל משדר לחץ חנקן  בר0-3אספקה והתקנה של משדר לחץ חנקן 6.3.83

קומפלט.ביצוע של בדיקות חשמליות למערכת הגנה קתודית לפי המפרט והגשה של דוח בדיקוצת לפיקוחביצוע מדידות ובדיקות חשמליות6.3.84

קומפלט.PDF ובפורמט DWGמדידה והכנה של תוכניות עדות הכולל תוכניות וקבצים בפורמט הכנה של תוכניות עדות6.3.85

קומפלטאספקה ציוד וחומרים שעל הקבלן לספק הנדרשים להשלמת העבודה ואשר אינן נכללות באספקות המזמיןתוספת לרכש צנרת ואביזרים6.3.86

, 8-"6" קוטר Plidco Sole+Mateהתקנה וריתוך 6.3.87

' מ3אורך 

, ריתוך, התקנה השרוול החצוי, חפירה, הכשרת דרך גישה, קבלת היתרי חפירה: העבודה כוללת. 8" ועד 6" עבור צנרת בקוטר SOLE+MATEהתקנת אביזר פלידקו מסוג 

המדידה לפי . אספקה פיזור והידוק חול אינרטי וכיסוי,  כולל סרט מסטיק למילוי המדרגה בין השרוול לדופן הצינורDensoניקוי חול אספקה והתקנה עטיפת , NDTבדיקות 

מטר של אביזר מותקן ללא תלות בקוטר הצינור

קומפלט

-10" קוטר Plidco Sole+Mateהתקנה וריתוך 6.3.88

' מ3אורך , 12"

, ריתוך, התקנה השרוול החצוי, חפירה, הכשרת דרך גישה, קבלת היתרי חפירה: העבודה כוללת. 12" ועד 10" עבור צנרת בקוטר SOLE+MATEהתקנת פלידקו מסוג 

המדידה לפי . אספקה פיזור והידוק חול אינרטי וכיסוי,  כולל סרט מסטיק למילוי המדרגה בין השרוול לדופן הצינורDensoניקוי חול אספקה והתקנה עטיפת , NDTבדיקות 

מטר של אביזר מותקן ללא תלות בקוטר הצינור

קומפלט

-16" קוטר Plidco Sole+Mateהתקנה וריתוך 6.3.89

' מ3אורך , 18"

בדיקות , ריתוך, התקנה השרוול החצוי, חפירה, הכשרת דרך גישה, קבלת היתרי חפירה: העבודה כוללת. 18-"16" עבור צנרת בקוטר SOLE+MATEהתקנת פלידקו מסוג 

NDT , ניקוי חול אספקה והתקנה עטיפתDensoהמדידה לפי מטר של . אספקה פיזור והידוק חול אינרטי וכיסוי,  כולל סרט מסטיק למילוי המדרגה בין השרוול לדופן הצינור

אביזר מותקן ללא תלות בקוטר הצינור

קומפלט

בדיקות , ריתוך, התקנה השרוול החצוי, חפירה, הכשרת דרך גישה, קבלת היתרי חפירה: העבודה כוללת. 8 -"6" קוטר spilt sleeveהתקנה וריתוך של שרוול חצוי מסוג 8-"6" קוטר Plidco Split Sleevהתקנה וריתוך 6.3.90

NDT , ניקוי חול אספקה והתקנה עטיפתDensoאספקה פיזור והידוק חול אינרטי וכיסוי,  כולל סרט מסטיק למילוי המדרגה בין השרוול לדופן הצינור.

קומפלט

-10" קוטר Plidco Split Sleevהתקנה וריתוך 6.3.91

"12

בדיקות , ריתוך, התקנה השרוול החצוי, חפירה, הכשרת דרך גישה, קבלת היתרי חפירה: העבודה כוללת. 12-"10" קוטר spilt sleeveהתקנה וריתוך של שרוול חצוי מסוג 

NDT , ניקוי חול אספקה והתקנה עטיפתDensoאספקה פיזור והידוק חול אינרטי וכיסוי,  כולל סרט מסטיק למילוי המדרגה בין השרוול לדופן הצינור.

קומפלט

-16" קוטר Plidco Split Sleevהתקנה וריתוך 6.3.92

"18.

בדיקות , ריתוך, התקנה השרוול החצוי, חפירה, הכשרת דרך גישה, קבלת היתרי חפירה: העבודה כוללת. 18-"16" קוטר spilt sleeveהתקנה וריתוך של שרוול חצוי מסוג 

NDT , ניקוי חול אספקה והתקנה עטיפתDensoאספקה פיזור והידוק חול אינרטי וכיסוי,  כולל סרט מסטיק למילוי המדרגה בין השרוול לדופן הצינור.

קומפלט

ריתוך טרמי . שרוולים חדשים/ אספקה של כבילה וצנרת , חפירה חישוף הכבילה והצנרת: העבודה כוללת. גילוי וחיבור כבלים מנותקים בנקודת מדידה או החלפתם בחדשיםחיבור כבלים בנקודת מדידה6.3.93

מילוי וכסוי בחול אינרטי כולל הכנה של תוכנית עדות, חיבור לנקודת המדידה , בידוד נקודות ההתחברות, של כבילה לצינור

קומפלט

מטר כולל התקנתו בתעלה כולל חפירה לכל עומק נדרש ומילוי בחומר מקומי שנחפרN2XY10mmאספקת כבל  כולל התקנהN2XY-10mmאספקת כבל 6.3.94

מטר כולל התקנתו בתעלה כולל חפירה לכל עומק נדרש ומילוי בחומר מקומי שנחפרN2XY 25mmאספקת כבל  כולל התקנהN2XY-25mmאספקת כבל 6.3.95

יחידהציפוי מחדש ובדיקה בעזרת הולידי דיטקטור, לאחר הריתוך ניקוי האזור מנתזי ריתוך , וניקוי עד קבלת מתכת לבנה , ניקוי אזור הריתוך לאחר הסרת העטיפה pin brazingחיבור כבל לצינור בשיטת 6.3.96

חיבור כבל לנקודת , ההתקנה כוללת חפירה. ע " או שROBIN מטר מתוצרת חברת 20 עם כבל מקורי SRE-022-CIYמודל " stelth 7אספקת והתקנת תא יחוס מסוג אספקת והתקנת תא יחוס6.3.97

המדידה ושילוט

קומפלט

קומפלטומצעים, יסוד בטון,  מטר כולל שער פשפש 2 על 2אספקה והתקנת קונסטרוקציית מתכת מגולוונת ליחידת שידור וגדר רשת היקפית במידות אספקה והתקנת קונסטרוקציה ליחידת שידור6.3.98

-DRAINAGEאת בדיקת . 1: הערות. הכל מושלם-  לקביעת מיקום הפגמים וביצוע תיקונים DCVGבדיקת . ח" לכל צינור בנפרד כולל הכנת דוDRAINAGE TESTביצוע  לקוDRAINAGE TESTביצוע 6.3.99

TESTלא יהיה צורך בדיקת ,  מיליאמפר לכל קטע חדש0.2-אם צריכת הזרם לקטע  יהיה קטן מ . 2.  יש לבצע לפני חיבור הצינור לקו הרץDCVG.

קומפלט

כולל הרכבת נשם בקצה השרוול כולל שרוול ,  מטר 2 וקטעי שרוול נוסף באורך 6"י הרכבה וריתוך מעברים תואמים עד לקוטר " ע24"השלמת קצוות שרוולים עד קוטר 24"השלמת קצוות שרוול עד קוטר 6.3.100

.והכל מושלם לפי תוכנית מצורפת,מתכווץ

יחידה

קומפלטDCVGביצוע בדיקה לטיב עטיפה לצנרת דלק לפי ביצוע בדיקות טיב עטיפה6.3.101

קוטר/'אינץ.העבודה כוללת ניקוז סופי למיכול מתאים וכל האביזרים הנדרשים לכך, לצינור שנוקז וזרם בו דלק בעבר, ביצוע חיתוך בקר ללא שימוש באשחיתוך קר לצנרת דלק6.3.102

קומפלטתכנון לפי מפרט טכניתכנון שינוי מערך מלכודות6.3.103

קומפלטתפעול המרקרים ואיסוף, פיזורם בהתאם , תכנון מיקום התקנת מרקרים: כולל , העברת מולוכים בקווי צנרת הכנות וליווי העברת מולוכים6.3.104

כולל חיבור של מופה , תוך שימוש בכבלים הקיימים והארכתם לפי הצורך, במקום נקודת מדידה קיימת, מצינור מגולוון" צינור"אספקת והתקנת נקודת מדידה מסוג , תכנוןהחלפה של נקודת מדידה מסוג צינור קיימת6.3.105

כולל תגי סימון על . ללא צורך בריתוך כבלים חדשים לצינור. Raychem- או שרוול מתכווץ מסוג , עם מהדק לחץ ומילוי באפוקסי, לחיבור כבלים (בכל גודל)פלסטית 

אם )חיבור בורג מבודד וריתוך המכסה , הכנת תרשים הנקודה, גירוז בורגי החיבור של המכסה לעמוד, צביעה, תיאום עם בעלי המבנים, חפירות ועבודות עזר, הכבלים

(.מפליז)האומים והדסקיות יהיו מאותו החומר , כל הברגים, (נדרש

קומפלט

מדידה הגנה קתודית לעמוד ' החלפת עמוד של נק6.3.106

חדש

תוך שימוש בכבלים הקיימים ללא צורך בריתוך כבלים חדשים , במקום נקודת מדידה קיימת , 4 או 3י סעיף "עפ" תיבה"אספקת והתקנת נקודת מדידה מסוג , תכנון

לפי - עם מנעול אחיד . Raychem- או שרוול מתכווץ מסוג , עם מהדק לחץ ומילוי באפוקסי, לחיבור כבלים (בכל גודל)כולל חיבור של מופה פלסטית . והארכתם לפי הצורך

.הכל לפי המפרט והתוכניות, (מפליז)האומים והדסקיות יהיו מאותו החומר , כל הברגים. א"צילנדר עם מפתח לפי סטנדרט תש; הנחיית הפיקוח

קומפלט

החלפת נקודת מדידה מסוג צינור לנקודת מדידה 6.3.107

"תיבה"מסוג 

, כולל לוח פרטינקס עם ברגים וחיבור כל הכבלים לתיבה, על עמוד נקודת מדידה קיימת,  (UVעמיד )מ מפח או מפוליאסטר צבוע " ס40X30אספקת והתקנת תיבת ביקורת 

.Raychem- או שרוול מתכווץ מסוג  , עם מהדק לחץ ומילוי באפוקסי, לחיבור כבלים (בכל גודל)כולל חיבור של מופה פלסטית , תיקונם והארכתם לפי הצורך

קומפלט

החלפת נקודת מדידה מסוג צינור לנקודת מדידה 6.3.108

"תיבה"מסוג 

, כולל לוח פרטינקס עם ברגים וחיבור כל הכבלים לתיבה, על עמוד נקודת מדידה קיימת,  (UVעמיד )מ מפח או מפוליאסטר צבוע " ס50X40אספקת והתקנת תיבת ביקורת 

.Raychem- או שרוול מתכווץ מסוג  , עם מהדק לחץ ומילוי באפוקסי, לחיבור כבלים (בכל גודל)כולל חיבור של מופה פלסטית , תיקונם והארכתם לפי הצורך

קומפלט

י "מפרט של חח/הכל לפי תרשים. כולל צנורות קוברה עם חבל משיכה כהכנה להשחלת כבל, חול/כולל חצץ, י"עבור מונה חח  (גומחה)הובלה והתקנת  פילר , אספקהפילר גומחה עבור מונה חברת חשמל6.3.109

.להתקנת פילר

יחידה

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק   לעומס עד טון כולל תיבת 60שוחה מבטון קוטר 6.3.110

מדידה

כולל תיבת מדידה מפוליאסטר משוריין עם לוח פרטינקס וברגים וכל העבודות , ג" ק1,000מ למשקל עד " ס60מבטון בקוטר  (שוחה)אספקת והתקנת בריכת ביקורת 

עם מנעול . שיכול להיות מאלומיניום, לרבות פס החיזוק לבסיס, חלקי החיבור יהיו מאותם חומרים. (מפליז)האומים והדסקיות יהיו מאותו החומר , כל הברגים, וחומרי העזר

.'הכל קומפ, כולל תוכניות עדות ובדיקות חשמליות, צילנדר עם מפתח; לפי הנחיית הפיקוח- אחיד 

יחידה

, חיבור בתוך נקודת המדידה עם תגי סימון, חיבורם ובידודם, בדיקת שלמות הכבלים, כולל חפירה, גילוי וחיבור כבלים מנותקים בנקודות מדידה קיימות או החלפתם באחריםגילוי והחלפה של כבלים מנותקים בנקודת מדידה6.3.111

.התשלום לפי נקודת מדידה ללא קשר למספר החוטים המנותקים. 'הכל קומפ, תאומים והכנת תוכניות עדות ובדיקות חשמליות

קומפלט

 מטר 2.0רוחב , לפחות'  מ1.2עומק ).בכל סוג קרקע וכיסויה, או צינור לכל עומק  ורוחב דרוש כולל העמקה בחציית מכשולים/חפירה או חציבת  תעלה להנחת כבלים וצנרת/ חפירת תעלות כבלים 6.3.112

.(לפחות

מטר

חיבורגרוטאות מתכת  באמצעות כבילה למערכת 6.3.113

הגנה קטוידת

יחידה.'הכל קומפ,  מטר לפחות 2כל כבל חיבור , כולל חומרים, חיבורים בין גרוטאות עם כבלים וכוסיות אפוקסי

מטרכולל מחברים',  אטמ6, מ" מ40, אספקה והנחת צינור מים מפלסטיק צנרת השקיה6.3.114

מטרכולל מחברים ( מטר1טפטפת כל ), שעה/ ליטר8אספקה והנחת צינור טפטפות אספקה והתקנה של שלוחת טפטפות6.3.115

מטר.כולל תיאומים עם רשויות, כולל יציקת אספלט והידוק, פתיחת כביש או מדרכה לכל רוחב והחזרתם למצב קודםמדרכה והחזרת המצב לקדמותו/ פתיחת כביש 6.3.116

מטר.(כאשר לא נכלל בסעיפים אחרים) בתעלה וחיבורו לנקודת מדידה או אחר N2XYר  " ממ10אספקת והנחת כבל חשמל ר" ממ10אספקה והתקנה של כבל חשמל 6.3.117

מטר.(כאשר לא נכלל בסעיפים אחרים) (בנקודת מדידה או אחר) בתעלה וחיבורו בקצוות N2XY או NYYר " ממ50אספקת והנחת כבל חשמל ר" ממ50אספקה והתקנה של כבל חשמל 6.3.118

מטר.(כאשר לא נכלל בסעיפים אחרים) (בנקודת מדידה או אחר) בתעלה וחיבורו בקצוות N2XY או NYYר " ממ95אספקת והנחת כבל חשמל ר" ממ95אספקה והתקנה של כבל חשמל 6.3.119

אספקה הובלה וריבוד של חול אינרטי עבור 6.3.120

תשתית כבילה

מטר(כולל אספקה והובלה) ריפוד כבלים עם חול אינרטי   

מטראספקת והנחת סרט סימון תקני לכבליםאספקה והנחת סרט סימון תקני לכבלים6.3.121

מטראספקת והנחת לוחות פלסטיק קשיח לכיסוי כבליםלוחות פלסטיק קשיחים לכסוי כבלים6.3.122

אספקה והתקנה של מופת פלסטיק לחיבור של 6.3.123

כבלים

קומפלט.  לפי הנחיית המפקחRaychemאו שרוול מתכווץ מסוג , עם מהדק לחץ ומילוי באפוקסי, לחיבור כבלים (בכל גודל)אספקה והתקנה של מופה פלסטית 

, (כאשר לא נכלל בסעיפים אחרים)תבנית מגן ובידוד החיבור , כולל אספקת חומרי הריתוך כל הציוד הנדרש, ר לצינור" ממ50של כבל עד  (קדוולד או ברייזינג)ריתוך תרמי ר לצינור" ממ50ריתוך טרמי של כבל עד 6.3.124

לבידוד החיבור במקרה שסוג " מסטיק"או לחילופין שימוש בחומר ,  או שווה ערךRoyston / Handy Capכולל אספקה והתקנה של כיסוי מקום החיבור באמצעות קיט מסוג 

הכל לפי הנחיית המפקח ואישורו, הציפוי על הצינור אינו מאפשר שימוש בקיט מוכן

קומפלט

הארכת הכבלים הקיימים וחיבורם לנקודת , עבודות ריתוך וצביעה, המדידה' הארכת צינור נק, הצבתו מחדש, (אם דרוש)כולל יישור העמוד , שיפוץ נקודת מדידה קיימתשיפוץ של נקודת מדידה קיימת6.3.125

.הכל קופלט, כולל חפירה, המדידה

קומפלט

קומפלט.או נשמים/ או עמוד סימון ו/ צביעת נקודת מדידה ונשם/עמוד סימון / צביעה של נקודת מדידה 6.3.126

קומפלט.או ארונות חשמל/צביעת ארונות מיישרים ומישרי זרם/ צביעה של ארונות חשמל 6.3.127

כולל תיקונם והארכתם של הכבלים לפי . החזרה של המיישר וחיווט מחדש של המיישר, התקנת ארון חדש במקומו, כולל פירוק מיישר. ארגז למיישר זרם/החלפת ארוןארגז למיישר זרם/ החלפת ארון 6.3.128

.כולל איטומו של הארון עם ספריי פוליאוריטן מוקצף. הצורך

קומפלט

קומפלט.סימון החוטים ופרוק הלוח השבור, (אם דרוש)נעלי כבל , חיבור הכבלים הקיימים, כולל כל הברגים, אספקת והתקנת לוח פרטינקס בנקודת מדידה או בתיבת ביקורת קיימיםהחלפה של לוחות  פרטינקס קיימים6.3.129

לנקודת מדידה מסוג  (כובע)אספקה של מכסה 6.3.130

צינור

קומפלט.לפי הנחיית הפיקוח, כולל ברגי אלן, והתאמתו לעמוד הקיים" צינור"מגולוון לנקודת מדידה מסוג  (כובע)אספקת והרכבת מכסה 

לנקודת מדידה מסוג  (כובע)אספקה של מכסה 6.3.131

צינור

קומפלט.כולל ברגי אלן לפי הנחיית הפיקוח, בצבע לבן והתאמתו לעמוד הקיים (UVעמיד )עשוי מפלסטיק " צינור"לנקודת מדידה מסוג  (כובע)אספקת והרכבת מכסה 

קומפלט.וכולל קופסה מפח או פוליאסטר צבועה עם מנעול ומפתח, פילטר ומקטין לחץ, קוצב ידני, מונה מים, כולל מגופים, אספקה והתקנת ראש מערכת השקייהאספקה והתקנה של ראש מערכת השקייה6.3.132

קומפלט.מ"עשוי  אלומיניום עם אותיות חרוטות בציון זיהוי הקו וק, י ברגי איסכורית"אספקה והתקנה של שלט זיהוי לנקודת מדידה קיימת עשלט זיהוי לנקודת מדידה קיימת  עשוי אלומיניום6.3.133

, באמצעות יציקת זפת מתאימה בתוך כוסיות, ר ובידוד הריתוכים" ממ25כולל אספקת וריתוך כבלים , גרוטאות/ גישור דרסרים או מחברים מכניים אחרים בצנרת פלדהגישור דרסרים או מחברים מכניים6.3.134

. הכוסיות2 קצוות הכבל לרבות 2הגישור כולל את 

קומפלט

ר עבור גישור " ממ25אספקה והתקנה של כבלים 6.3.135

בין צינורות

קומפלט.י זפת"ר ובידוד הריתוכים עם תבנית ע" ממ25כולל ריתוך כבלים , גישור בין צינורות

הכל . מפרץ מתח, דיסקיות, כולל תותבים; כולל אספקת כל החומרים, בדיקת אבזרי החיוץ, כולל בידוד החיוץ ועטיפתו, 12"אספקת והתקנת חיוץ באגנים קיימים עד 12"חיוץ אוגנים קיימים עד קוטר 6.3.136

.קומפלט

קומפלט

הכל . מפרץ מתח, דיסקיות, כולל תותבים; כולל אספקת כל החומרים, בדיקת אבזרי החיוץ, כולל בידוד החיוץ ועטיפתו,  ומעלה14"אספקת והתקנת חיוץ באגנים קיימים מ  ומעלה14"חיוץ אוגנים קיימים בקוטר 6.3.137

.קומפלט

קומפלט

מטר.(הכבלים והמופות ישולמו בנפרד לפי הסעיפים המתאימים)אספקה והנחת סרט מגנזיום או אבץ בתעלה קיימת וחיבורו לנקודת מדידה או לצינור אספקה והנחה של סרט מגנזיום6.3.138

מתחת לפני '  מ3בקידוח לעומק עד ,  או שווה ערךBORINמתוצרת חברת , Stealth 7כדוגמת " קופון"מסוג , אלקטרודת ייחוס/ והתקנת חצי תא (א"ממחסן תש)הובלת הובלה והתקנה של תא יחוס מסוג קופון6.3.139

. וחיבורו בתיבת הביקורתN2XYכולל הארכת מוליך אם נדרש בקוטר מתאים עם כבל , כולל ביצוע הקידוח, הקרקע

קומפלט

נקודת מדידה קיימת בנקודת מדידה מסוג , החלפ6.3.140

DEAD FACE FRONT

כולל אספקה והתקנה של עמוד חדש , חפירה להוצאת עמוד ישן , כולל פירוק נקודת מדידה ישנות, DEAD FACE FRONTאספקה והתקנת נקודת מדידה מסוג , תכנון

ג "תיעוד ע, חיווט מחדש ,התקנת עמודים ותיבות חדשות ,סימון מחדש , פ מצב קיים בכל נקודה"התקנת גישורים מבודדים ע, הארכת כבלים על פי הצורך, מחומר מבודד

א"מדידות תקינות ומסירה לאיש הגנה קתודית של תש, תכנית של כל נקודה

קומפלט

יחידהא ולפי הנחיות יצרן"באישור תש" חכמה"הובלת והחלפת סוללה לנקודת מדידה החלפה של סוללה לנקודת מדידה חכמה6.3.141

יחידהא ולפי הנחיות יצרן"והחלפה של פאנל סולארי באישור תש (א"ממחסן תש)הובלההובלה והחלפה של פאנל סולרי6.3.142

, ריתוך הכבלים לתשתיות ובידודם, כולל חיבורי הכבלים מקווי הדלק ותשתיות סמוכות, נקודה חדשה,  מצינור מגולוון" צינור"אספקת והתקנת נקודת מדידה מסוג , תכנוןאספקה והתקנה של נקודת מדידה מסוג צינור6.3.143

תיאום עם בעלי , חפירות ועבודות עזר, תגי סימון על הכבלים, מ"עשוי אלומיניום  עם אותיות חרוטות בציון זיהוי הקו וק, י ברגי איסכורית"אספקה והתקנה של שלט זיהוי ע

האומים והדסקיות יהיו מאותו , כל הברגים, (אם נדרש)חיבור בורג מבודד וריתוך המכסה , הכנת תרשים הנקודה, גירוז בורגי החיבור של המכסה לעמוד, צביעה, המבנים

.'הכל קומפ, כולל תוכניות עדות ובדיקות חשמליות, (מפליז)החומר 

קומפלט

קומפלטהתקנת צנרת דלק תחת תשתית הולכה או כבילה שלא סומנו בתכנייות לביצועמעבר קו דלק מתחת לקווים או כבלים לא מסומנים6.3.144

מטר גודל משטח בהתאם לקוטר קווים מצטלבים. מ" סx 45 x 45 5יותקנו משטחי הפרדה ממרצפות בגודל , פרט קווי גז ומקורות,כבלים/ במקומות חציית בין קו הדלק ובין קווים מ" ס45X45X5אספקה והתקנת מרצפות 6.3.145

מרובע

מטר פירוק יסודות בטון ובורות ניקוז ליד מלכודות וסילוק הפסולת לאתר פסולת מורשהפירוק יסודות בטון ובורות ניקוז6.3.146

מעוקב

 עד 6-"פרוק מלכודת מולך עבור צינור בקוטר מ6.3.147

"18

קומפלטאחסון זמני, ניקוי, 18" עד 6-"פרוק של מלכודת מולך קיימת עבור צינור בקוטרמ

-התקנה וריתוך של דלת מלכודת מולך בקוטר מ6.3.148

16" עד 8"

קומפלט כולל כל עבודות העזר הנדרשות16" עד 8-"התקנה וריתוך של דלת עבור מלכודת מולך בקוטר מ, פילוס, התאמה

התקנה מחדש של מלכודת מולך מפרוק עבור 6.3.149

18" עד 6-"צינור בקוטר מ

קומפלטניקוז/ התקנה וחיבור של מלכודת מפרוק כולל חיבור של צנרת דלק , התאמה, הובלה: 18" עד 6-"התקנה מחדש של מךכודגת מולך לצינור בקוטרמ

אספקה והתקנה של מפסק גבול לברזים ידנים 6.3.150

בשוחה כולל כיול

י שלט עם "וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע, כיול המכשיר, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כולל כל אביזרי לפי הצורך, התקנה של מפסק גבול לברזים ידנים בשוחה 

.TAG NOשל המכשיר 

יחידה

אספקה והתקנה של מפסק גבול למכסה של 6.3.151

שוחה כולל כיול וסימון

י שלט עם "וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע, כיול המכשיר, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כולל כל אביזרי לפי הצורך, התקנה של מפסק גבול למכסה של שוחה

.TAG NOשל המכשיר 

יחידה

אספקה והתקנה של מפסק הצפה של שוחה כולל 6.3.152

כיול וסימון

 של TAG NO.י שלט עם "וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע, כיול המכשיר, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כולל כל אביזרי לפי הצורך, התקנת מפסק הצפה בשוחה

המכשיר

יחידה

אספקה והתקנה של מפסק גובה במיכל ניקוז דלק 6.3.153

כולל כיול וסימון

 TAG.י שלט עם "וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע, כיול המכשיר, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כולל כל אביזרי לפי הצורך, התקנת מפסק גובה במיכל ניקוז דלק

NOשל המכשיר 

יחידה

אספקה והתקנה של מפסק דליפה במיכל ניקוז 6.3.154

דלק כולל כיול וסימון

 TAG.י שלט עם "וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע, כיול המכשיר, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כולל כל אביזרי לפי הצורך, התקנת מפסק דליפה של מיכל ניקוזים

NOשל המכשיר 

יחידה

אספקה והתקנה של משדר ספיקה אולטראסוני 6.3.155

 לקו דלק כולל כיול6"

י "וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע, כיול המכשיר, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כולל כל אביזרי צנרת לפי הצורך,  לקו דלק6"התקנה של משדר ספיקה אולטראסוני 

 של המכשירTAG NO.שלט עם 

יחידה

 לקו דלק 0.5"אספקה והתקנה של משדר צפיפות 6.3.156

כולל כיול

י שלט עם "וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע, כיול המכשיר, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כולל כל אביזרי צנרת לפי הצורך,  לקו דלק0.5"התקנה של משדר צפיפות 

.TAG NOשל המכשיר 

יחידה

אספקה והתקנה של משדר מפלס למיכל ניקוז 6.3.157

כולל כיול

י שלט עם "וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע, כיול המכשיר, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כולל כל אביזרי צנרת לפי הצורך, התקנה של משדר מפלס למיכל ניקוז 

.TAG NOשל המכשיר 

יחידה

, אספקה והתקנה של גשש טמפרטורה לקו דלק6.3.158

כולל כיול

י שלט עם "וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע, כיול המכשיר, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כולל כל אביזרי צנרת לפי הצורך, התקנה של גשש טמפרטורה לקו דלק

.TAG NOשל המכשיר 

יחידה

יחידהי מכשירן לאחר ההתקנה"חיווט והפעלה של מגוף חשמלי עחיווט והפעלה של מגוף חשמלי6.3.159

 2עם , IP65, אספקה והתקנה של ארון בפילר6.3.160

מפסקים

, IP55 מפסקי מאור 2בתוך הארון יהיו מותקנים , C123דגם , .WISKA, תוצרת', 187x250x125 mmבמידות , IP65, אספקה והתקנה על פילר ארון חיצוני מפוליקרבונת

.להדלקת תאורת חוץ ותאורה בתוך בשוחה

קומפלט

התקנה וחיבור של אלקטרודת הארקה , אספקה6.3.161

ושוחת ביקורת עם מכסה

 f 500 מטר כולל מהדק חיבור סטנדרטי כולל שוחת ביקורת עגולה 6מ ובאורך של " מf 20התקנה וחיבור של אלקטרודת הארקה עשויה מברזל מגולוון בקוטר , אספקה

 טון25מ ומכסה "מ

קומפלט

הכשרת רצועת קרקע והכנת דרכי גישה לצורך 6.3.162

עבודה והחזרת הקרקע למצב הקודם לאחר סיום 

קומפלט. העבודות

קומפלט.עבודה קמופלט כולל הכל. כולל עקירת עשבייה ושיחים. החזרת הקרקע למצב הקודם לאחר סיום העבודות, הכנת דרכי גישה לצורך עבודה+הכשרת רצועת קרקע 

, אחזקה מונעת לפי מפרט וכתב הכמויות מצורף6.3.163

הכל מושלם

תקינות , סוללות, ניכוש עשבייה והצללות, בדיקת התיבה והפנאל הסולארי, ובדיקה חיצונית' עבודות אחזקה מונעת לפי מפרט פעם בשנה מרגע ההתקנה כולל הגעה לנק

' ח ביצוע אחזקה מונעת לנק"הגשת דו.  לתאי ייחוס נייד ומותקןDC ו ACמתחי , מטר ותא ייחוס נייד-מדידה באמצעות וולט. חיבורים, אוגר נתונים, בקר סולארי, כבלים

.בסיום העבודות

קומפלט

החלפה של פנאל , חפירות הטמנה וגילוי כבלים מנותקים', שיפוץ ותיקון הנק: כולל. א" ימים קלאנדריים מרגע הקריאה של תש5עבודות אחזקת שבר לפי מפרט תוך אחזקת שבר לפי מפרט6.3.164

.בסיום העבודות' ח ביצוע אחזקה שבר לנק"הגשת דו. 'אתחול הנק, הובלה והחלפת קופון, אספקה והחלפה של תא ייחוס, החלפת סוללה, סולארי

קומפלט

וסימולציה בבקר , כיול המכשיר, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כולל ברזי ניתוק וניקוז ואביזרי צנרת לפי הצורך, התקנה וחיבור של משדר לחץ הפרשי למסנן דלקהתקנה וחיבור של משדר לחץ הפרשי למסנן דלק6.3.165

 של המכשירTAG NO.י שלט עם "המתוכנת וסימון ע

יחידה 

מתחלקת

 CLSMמילוי , ביטול שרוול קיים כולל חפירת גילוי6.3.166

וסגירת קצוות

מטר החזרת שטח למצב קודם+מ " מ6י ריתוך סגרים מפח בעובי "סגירת קצוות ע, כולל חפירות לגילוי קצוות השרוול, CLSMמילוי שרוול בחציית כביש בבטון , ביטול שרוול קיים

מעוקב

עגלת חירום למענה מהיר באירוע דליפה כולל 6.3.167

הציוד על פי רשימה

מטפים וכל הציוד על פי רשימת תכולה ואמצעים עבור , מיכל גמיש, Speed sleeve,קלינים , גנרטור, משאבה, עגלת חירום למענה מהיר באירוע דליפת דלק כולל מדחס

א"עגלת חירום בנהלי עבודה של תש

קומפלט

קומפלטח בסיום הבדיקה"א כולל הנפקת דו" כחלק מעבודות ההגנה הקתודית על פי מפרט ובהתאם לנהלי תשDCVGביצוע בדיקת DCVGביצוע בדיקת 6.3.168

 כולל חיתוך והוצאה מן 24-"20"פירוק שרוול 6.3.169

הקרקע

מטר.סגירת התעלה בסיום והחזרת השטח לקדמותו, פרוק, חיתוך, שליפה, כולל חיתוך והוצאה מן הקרקע כולל גישוש24-"20"פירוק שרוול 

 21התקנה של מערכת הגנה קטודית המורכבת  מ6.3.170

אנודות בצורת טבעת

אנודה , פ הנחיות המתכנן עבור מיכל אחד"בצורת טבעת לפי תוכנית וע (ר" ממ10חוט טיטניום עם כבל בחתך ) אנודות 21התקנה של מערכת הגנה קטודית המורכבת  מ

י החברה"האנדות יסופקו ע.מצע / תותקן על שכבת חול 

קומפלט

מטרן"י  תש"יסופק ע.-התקנת תא יחוס קבוע כולל הנחת כבל מקורי עד תיבה מחוץ לבסיס המיכל התקנת תא יחוס קבוע כולל הנחת כבל מקורי6.3.171

יחידההגנה קטודית  מאושרים לביצוע העבודה/באמצעות קבלני חשמל" Raychem"חיבור בין כבלים באמצעות שרוול ".Raychem"חיבור בין כבלים באמצעות שרוול 6.3.172

מ " מ63 בקוטר PE/PVCאספקה והתקנת צינור 6.3.173

בבסיס תחתית המיכל

מטר,.חול של בסיס תחתית המיכל  כולל פקק מוברג בקצה הצינור/ מטר על מצע30מ באורך עד " מ63  בקוטר PE/PVCאספקה  חפירה והתקנת צינור 

מ  " מ90 בקוטר PVCאספקה והתקנה של שרוול 6.3.174

' מ1ובאורך 

יחידה. מטר כולל פילסו והתאמתו  לפני היציקה של טבעת יסוד המיכל  מתחת לדופן המיכל1מ  ובאורך " מ90 בקוטר PVCאספקה והתקנה של  שרוול  

ביצוע מדידות חשמליות  בשלבי התקנת פריטי 6.3.175

מערכת הגנה קתודית

קומפלטפ המפורט במפרט  בעת שלבי התקנת פריטי מערכת הגנה קתודית ופחי תחתית המיכל כולל הנפקת דוחות לבדיקת היועץ"ביצוע מדידות חשמליות ע

ניקוז סופי של שאריות דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם , התקנת דרך גישה,  במקומות לא ניתנים לפירוק בדייס צמנטי12-"10"ביצוע דיוס לצינור מבוטל לפי מטר-  מבוטל בדייס12''-10''מילוי צינור 6.3.176

אספקה של משאבת בטון ומילוי של הצינור בדייס צמנטי תוך הליך , אספקה של דייס בטון, לרבות חיבורי צנרת נדרשים, הובלת הדלק ופירקתו במתקן המזמין, משאבה

.לפי מטר' מחיר יח. שחרור רציף של אוויר לכוד עד מילוי מלא ומוחלט של כל חלל הצינור

מטר

ע " ש10, ע של מנהל עבודה" ש10, ע של מחפרון" ש10המחיר כולל . הכל בהתאם לתנאי ההיתר של בעל התשתית. עבודות מיגון של תשתיות אחרות בסמוך לקווי הדלקמיגון קווים של בעלי תשתית אחרים6.3.177

.המחיר כולל את כל החומרים הנדרשים לביצוע עבודות המיגון. ע של מסגר או צנרת" ש10-ו (שני פועלים-2*)של פועל פשוט 

קומפלט

ניקוז סופי של שאריות דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם , התקנת דרך גישה,  במקומות לא ניתנים לפירוק בדייס צמנטי12-"10"ביצוע דיוס לצינור מבוטל  מבוטל לפי מטר12-"10"מילוי בדייס צינור 6.3.178

אספקה של משאבת בטון ומילוי של הצינור בדייס צמנטי תוך הליך , אספקה של דייס בטון, לרבות חיבורי צנרת נדרשים, הובלת הדלק ופירקתו במתקן המזמין, משאבה

.שחרור רציף של אוויר לכוד עד מילוי מלא ומוחלט של כל חלל הצינור

מטר

ייצור  אספקה והתקנה של שרוול ואטמים למעברי 6.3.179

1"קיר לצנרת הזנה

אספקה והתקנה של שרוול הכולל : העבודה כוללת: 1" והחזרה של דלק  קוטר LINK SEALייצור  אספקה והתקנה של שרוול ואטמים למעברי קיר לצנרת הזנה מסוג 

אלנמט אטימה כפול פנימי וחיצוני ומילוי עד פני שטח בחומר אטימה מסוג סטופאק, אספקה והתקנה של אלמנט איטום מעבר צינור בשרוול, פלטת אטימה הקפית

קומפלט

דייס /CLSMמילוי '  באמצ8-"6"ביטול קטע קו 6.3.180

ס"פ הנחיות הג"ע

 במקומות שלא ניתנים לפירוק בדייס 8-"6"ביצוע  ביטול לצינור  ,ס של המשרד להגנת הסביבה ובכפוף לאישורם"פ תנאים נוספים לצנרת חומ"הנטישה צריכה להתבצע ע

לרבות חיבורי צנרת , הובלת הדלק ופירקתו במתקן המזמין, ניקוז סופי של שאריות דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם משאבה, התקנת דרך גישה, CLSM/צמנטי

.אספקה של משאבת בטון ומילוי של הצינור בדייס צמנטי תוך הליך שחרור רציף של אוויר לכוד עד מילוי מלא ומוחלט של כל חלל הצינור, אספקה של דייס בטון, נדרשים

מטר

דייס /CLSMמילוי ' באמצ10-"12"ביטול קטע קו 6.3.181

ס"פ הנחיות הג"ע

 במקומות שלא ניתנים לפירוק בדייס 10-"12"ביצוע  ביטול לצינור  ,ס של המשרד להגנת הסביבה ובכפוף לאישורם"פ תנאים נוספים לצנרת חומ"הנטישה צריכה להתבצע ע

לרבות חיבורי צנרת , הובלת הדלק ופירקתו במתקן המזמין, ניקוז סופי של שאריות דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם משאבה, התקנת דרך גישה, CLSM/צמנטי

.אספקה של משאבת בטון ומילוי של הצינור בדייס צמנטי תוך הליך שחרור רציף של אוויר לכוד עד מילוי מלא ומוחלט של כל חלל הצינור, אספקה של דייס בטון, נדרשים

מטר

דייס /CLSMמילוי '  באמצ16-"18"ביטול קטע קו 6.3.182

ס"פ הנחיות הג"ע

במקומות שלא ניתנים לפירוק בדייס 16-"18"ביצוע  ביטול לצינור  ,ס של המשרד להגנת הסביבה ובכפוף לאישורם"פ תנאים נוספים לצנרת חומ"הנטישה צריכה להתבצע ע

לרבות חיבורי צנרת , הובלת הדלק ופירקתו במתקן המזמין, ניקוז סופי של שאריות דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם משאבה, התקנת דרך גישה, CLSM/צמנטי

.אספקה של משאבת בטון ומילוי של הצינור בדייס צמנטי תוך הליך שחרור רציף של אוויר לכוד עד מילוי מלא ומוחלט של כל חלל הצינור, אספקה של דייס בטון, נדרשים

מטר

 חצוי כולל חפירה 30"ייצור והנחת שרוול עד 6.3.183

וחיתוך אורכי

כוח אדם , כולל חפירת תעלה ושמירת הבורות במצב יבש כולל כל הציוד, ביצוע חפירה פתוחה: העבודה כוללת.  בהתאם לתוכניות30"ביצוע הנחת שרוול חצוי עד קוטר 

; או שיפועים מתאימים/י דיפון ו"אבטחת יציבות דפנות החפירה ע, כיסויים לאחר השלמת העבודות, תמיכת קווים קיימים בהתאם לדוח יועץ קרקע או מהנדס ביסוס, נדרש

סגירת קצה שרוול , התקנת נעליי סמך תמיכות דימקס,מעברים אקצנטריים , ריתוך והתקנת נשמים; הכנה וריתוך מלא של צינורות השרוול; תהום במידת הצורך-שאיבת מי

.פ אורך השרוול מותקן בקרקע"תשלום סעיף זה ע. י שרוול מתכווץ בדיקה חשמלית להוכחת חוסר מגע בין צינור הדלק לשרוול הכל מושלם"ע

מטר

קומפלטROMAT  ו FFPסופיים ודוחות ,    והפקת דוחות ראשונייםUT ו MFLחכמים , גיאומטרי, דיסקה, העברת סדרת מולוכים כולל מולוך ניקוי העברת סדרת מולוכים חכמים6.3.184

תכנון מיגון הקו ותיאום מול רשות הניקוז ובעלי 6.3.185

קרקעות/תשתיות

כולל קבלת היתרי חפירה מכל . בעלי תשתיות ורשות מקומית, איכות הסביבה, ל"קק, ג"רט, כולל תיאום מלא ואישור תוכניות מול רשות הניקוז- תכנון מלא של מיגון הקו

.בעלי העניין והתשתיות ופיקוח עליון של הביצוע

קומפלט

קומפלטפ תוכנית מאושרת כולל כל ההיתרים הדרושים לביצוע העבודות"ס וע"איכ/קקל/רטג/פ הנחיות רשות הניקוז"ע, השיקום של קו הדלק/ביצוע טיפול נופי בגמר עבודות המיגוןשיקום קו הדלק/טיפול נופי בגמר העבודות למיגון6.3.186

-  באורך של כ16-"12"ניקוי קו גלם בקוטר של  6.3.187

מ" ק3.0

הכנה של מסמך המפרט אופן ביצוע העבודה כולל הצגה של פרמטרים לטייב העבודה הנדרשת בכל שלב ופרמטים : מ הכולל" ק3-  באורך כ16-"12"ניקוי קו גלם בקוטר 

דרכי גישה ושטחי התארגנות / הכנת תוואי , י המזמין"הגשה וטיפול באישור מסמך זה ע, של טייב ניקוי הנדרשים בגמר ההליך על מנת להצהיר על הצינור כצינור נקי גז פריי

ב "שסתומים מגופים וכיו, אביזרי צנרת, אספקת צנרת, חפירה וחישוף קווים,  במשך כל הליך הביצוע24/7שמירה על שטחי העבודה , גידור של שטחי העבודה, מתאים

פינוי תכולה הקווים כולל כל חומרי הניקוי למיכל איסוף , ביצוע הליך ניקוי של הצנורות,  וביצוע של עבודות הצנרת וההנדסה האזרחית הנדרשים לשם ביצוע הליך הניקוי

אספקה של צנרת ואביזרי , י המזמין"בדיקה ואישור הניקוי ע, יצור והתקנה של נקודות התחברות לפריקת הדלק ממכליות הכביש, אספקה, בשטח טרמינל קיריית חיים

למען הסר כל . שסתומים ומגופים עבור התקנה של נקודות התחברות למילוי הקווים במים עם אינהיביטור וכן עבור מדידת לחץ רציפה בקווים למטרת שימו הקווים, צנרת

או בכתב כמויות על מנת לבצע ולהשלים את העבודת בהתאם /ספק הסעיף  כוללת סביצוע הליך ניקוי על כלל עבוודת העזר השונות גם אם לא פורטו במפורש במסמך זה ו

לנדרש

קומפלט

עלות הביטוח של חברות בעלות תשתית 6.3.188

חוצה באתרי העבודה/מקבילה

יחידהאישור תשלום/תשלום על בסיס הוכחת דרישה לתשלום ובהצגת קבלה. מקבילה לקווי הדלק או המתקן באתרי העבודה בפרויקט/להם תשתית חוצה' עלות ביטוחים של חב

, איתור תשתיות, ביקור באתרי העבודה, כולל עדכון והפקת תוכניות' מיקום תשתיות וכו, תנאי העבודה, מצב השטח, עדכון תכנון הנדרש בהתאם לשינויים באתרי העבודהפ דרישה"עדכון התכנון ע6.3.189

.פ החלטת המזמין"יתבצע ע. דיגום קרקע וכל הנדרש לטובת עדכון התוכניות הרלוונטיות, חידוש תיאומי תכנון

קומפלט

6.3.190
מ עם רשת פיברגלס " ס15ייצור פלטות בטון 

. מ בין פלטה לפלטה" ס5הנחת הפלטות תתבצע במרווחים של . מ" ס15 מטר עובי הפלטה 1X2 עם זיון עשוי פיברגלאס בגודל 30-אספקה והנחת פלטות בטון ב, ייצור

חפירה ומילוי חוזר, כולל עבודות עפר, מ כולל אוזני הרמה" מ6עובי רשת פיברגלס 

יחידה

6.3.191
מ עם רשת פיברגלס " ס20ייצור פלטות בטון 

. מ בין פלטה לפלטה" ס5הנחת הפלטות תתבצע במרווחים של . מ" ס20 מטר עובי הפלטה 1X2 עם זיון עשוי פיברגלאס בגודל 30-אספקה והנחת פלטות בטון ב, ייצור

חפירה ומילוי חוזר, כולל עבודות עפר, מ כולל אוזני הרמה" מ6עובי רשת פיברגלס 

יחידה

מטר 2"התקנה וריתוך צינורות אוורור ,  מטר מכל צד1 באורך 14" וקטעי צינור 20 * "14"כולל התקנה וריתוך מעברי קוטר אקסצנטריים ,י שיפועים מתאימים כולל דיפון או שיגומים "אבטחת יציבות דפנות החפירה ע, לעומקים הנדרשים לרבות חפירת דפנות החפירה 6"תעלה פתוחה עבור קווי דלק  /חציבה/ בחפירה20"הנחה צינור שרוול תעלה פתוחה/ בחפירה20"הנחת שרוול 6.3.192

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  החלפת נקודת מדידה מסוג צינור לנקודת מדידה 6.3.193

"תיבה"מסוג 

, כולל לוח פרטינקס עם ברגים וחיבור כל הכבלים לתיבה, על עמוד נקודת מדידה חדש,  (UVעמיד )מ מפח או מפוליאסטר צבוע " ס40X30אספקת והתקנת תיבת ביקורת 

.Raychem- או שרוול מתכווץ מסוג  , עם מהדק לחץ ומילוי באפוקסי, לחיבור כבלים (בכל גודל)כולל חיבור של מופה פלסטית , תיקונם והארכתם לפי הצורך

קומפלט

תשלום עבור ימי פיקוח לווי עבודות עבור גורמי 6.3.194

בעלי תשתיות/חוץ

סעיף זה תקף רק . כולל רווח קבלני' המחיר ליח. התשלום מותנה בהצגת חשבוניות. בעלי תשתיות/סעיף לטובת תשלום עבור ימי פיקוח לליווי עבודות עבור גורמים שונים

.לאחר קבלת אישור מראש של מנהל הפרויקט

יום עבודה

, תכניות למקרי חירום, מדריך בטיחות, דוח יועץ קרקע המפרט את תהליך הקדיחה, תכנית אתר והתארגנות, הכניסה והיציאה (בורות)תכנון מפורט של הקידוח כולל פירי micro tunnellingתכנון מפורט של קידוח בשיטת 6.3.195

.ורשימת קבלני משנה עבור הפרויקט, שינוע

במידה . ולפי מפרט זה, א"תש' לפי הסטנדרטים של חב, בהתאם לתוכניות שיאושרו כחלק מהצעתו של הקבלן, הקידוח יתבצע בהתאם לתוכניות הרלוונטיות בתיק התוכניות

.א לקבלת אישור"ויחולו שינויים בשטח על הקבלן להודיע מידית למתכנן ולתש

.מהנדס ביסוס ומודד מוסמך משלב התכנון ועד סיום ביצוע הקידוח לכל אורכו/ הקבלן יעסיק יועץ קרקע

.מהנדס ביסוס והמודד המוסמך ועלותם תהיה כלולה במחירי הקו/ יובהר כי לא תשולם כל תמורה נוספת עבור שכירת שירותיהם של יועץ הקרקע

.יש לקבל על כך אישור מהמתכנן, אם הקבלן מעוניין לשנות את העומקים והשיפועים. הקידוח יבוצע בהתאם לעומק והשיפועים המופיעים בתוכניות

קוטר הצינור והכוחות הנדרשים לביצוע , לסוג הצינור,  או שוות ערך מתאימה לתנאי השטחHERRENKNECHT'  של חבAVN מסוג MTBMמכונת הקידוח צריכה להיות 

.פ הנחיות יועץ הקרקע של הקבלן"הקידוח ע

קומפלט

אספקה והתקנה של נקודת מדידה מסוג תיבה 6.3.196

40*30*20במידות 

כולל השחלה וחיבור הכבלים קיימים . מ'' ס150מ באדמה ובולט ממנה בגובה '' ס80 קבור בעומק 4''כולל עמוד מצינור מגולוון , "תיבה"אספקה והתקנת נקודת מדידה מסוג 

עם לוח פרטינקס או פרספקס ,  (UVעמיד )תיבה מפוליאסטר צבוע , הארכת הכבלים עם מופה באם נדרש כולל אספקת המופות המתאימות, מקווי הדלק ותשתיות סמוכות

האומים והדסקיות , כל הברגים. כולל כל המפורט לעיל, מ"עשוי אלומיניום  עם אותיות חרוטות בציון זיהוי הקו וק, י ברגי איסכורית"אספקה והתקנה של שלט זיהוי ע, וברגים

לפי - עם מנעול אחיד . שיכול להיות מאלומיניום, לרבות פס החיזוק לבסיס, יהיו מאותם חומרים, בסיס התיבה והעמוד, חלקי החיבור בין התיבה. (מפליז)יהיו מאותו החומר 

.'הכל קומפ, כולל תוכניות עדות ובדיקות חשמליות. א"צילנדר עם מפתח לפי סטנדרט תש; הנחיית הפיקוח

קומפלט

אספקה והתקנה של נקודת מדידה מסוג תיבה 6.3.197

60*40*23במידות 

כולל השחלה וחיבור הכבלים קיימים . מ'' ס150מ באדמה ובולט ממנה בגובה '' ס80 קבור בעומק 4''כולל עמוד מצינור מגולוון , "תיבה"אספקה והתקנת נקודת מדידה מסוג 

עם לוח פרטינקס או פרספקס ,  (UVעמיד )תיבה מפוליאסטר צבוע , הארכת הכבלים עם מופה באם נדרש כולל אספקת המופות המתאימות, מקווי הדלק ותשתיות סמוכות

האומים והדסקיות , כל הברגים. כולל כל המפורט לעיל, מ"עשוי אלומיניום  עם אותיות חרוטות בציון זיהוי הקו וק, י ברגי איסכורית"אספקה והתקנה של שלט זיהוי ע, וברגים

לפי - עם מנעול אחיד . שיכול להיות מאלומיניום, לרבות פס החיזוק לבסיס, יהיו מאותם חומרים, בסיס התיבה והעמוד, חלקי החיבור בין התיבה. (מפליז)יהיו מאותו החומר 

.'הכל קומפ, כולל תוכניות עדות ובדיקות חשמליות. א"צילנדר עם מפתח לפי סטנדרט תש; הנחיית הפיקוח

קומפלט

אספקה והתקנה של נקודת מדידה מסוג תיבה 6.3.198

110*78.5*32במידות 

צנרת שרוול וכל , התקנת טפסנות, כולל אספקה והנחה של זיון, א או הנחיית המפקח''כולל בסיס בטון לפי פרט תש, "תיבה"אספקת והתקנת נקודת מדידה מסוג , תכנון

תיבה , הארכת הכבלים עם מופה באם נדרש כולל אספקת המופות המתאימות, כולל השחלה וחיבור הכבלים קיימים מקווי הדלק ותשתיות סמוכות. הנדרש לביצוע מושלם

עם אותיות חרוטות בציון זיהוי הקו   עשוי אלומיניום, י ברגי איסכורית"אספקה והתקנה של שלט זיהוי ע, עם לוח פרטינקס או פרספקס וברגים,  (UVעמיד )מפוליאסטר צבוע 

לרבות פס , יהיו מאותם חומרים, בסיס התיבה והעמוד, חלקי החיבור בין התיבה. (מפליז)האומים והדסקיות יהיו מאותו החומר , כל הברגים. כולל כל המפורט לעיל, מ"וק

.'הכל קומפ, כולל תוכניות עדות ובדיקות חשמליות. א"צילנדר עם מפתח לפי סטנדרט תש; לפי הנחיית הפיקוח- עם מנעול אחיד . שיכול להיות מאלומיניום, החיזוק לבסיס

קומפלט

פירוק נקודת מדידה וחלוקת זרם כולל תיבה או 6.3.199

ארון ועמוד

קומפלטפינוי מהשטח לאתר מוסדר, שמירה על שלמות הכבילה הקיימת והשילוט שעליה, או חיצוב מקומי של בטון, פירוק התיבה ושליפת העמוד, ניתוק הכבילה

 עבור PILOTביצוע קידוח אופקי מונחה כולל 6.3.200

30"שרוול עד 

עומק וזווית מדוייקים כולל חפירת בור ,מיקום ,ביצוע קידוח אופקי מונחה לשמירה על קו:   העבודה כוללת30" עבור שרוול עד PILOTביצוע  ביצוע קידוח אופקי מונחה כולל 

, כיסויים לאחר השלמת העבודות, תמיכת קווים קיימים בהתאם לדוח יועץ קרקע או מהנדס ביסוס, כוח אדם נדרש, כניסה ויציאה ושמירת הבורות במצב יבש כולל כל הציוד

, ביצוע הקידוח והדחיקת השרוול ; הכנה וריתוך מלא של צינורות השרוול; תהום במידת הצורך-שאיבת מי; או שיפועים מתאימים/י דיפון ו"אבטחת יציבות דפנות החפירה ע

.פ אורך השרוול מותקן בקרקע"תשלום סעיף זה ע. קצה שרוול בסיס בטון בבור הכניסה הכל מושלם,התקנת נשמים מעברי קוטר,ריתוך 

מטר

כולל כוח אדם וכלים הנדסיים ומשאיות וכל . כולל העמסה באתר החפירה ופינוי לאתר מוסדר מאושר המשרד לאיכות הסביבה ותשלומים נדרשים, פינוי עפר וקרקע מזוהמתפינוי קרקע מזוהמת כולל תשלום לאתר פינוי6.3.201

ס''הנדרש לביצוע הפינוי בהתאם להנחיות המשרד לאיכה

מטר 

מעוקב

בכל סוג קרקע (HDD)ביצוע קידוח אופקי מכוון 6.3.202

30"לשרוול עד ,

העבודה כוללת. השחלת השרוול בתוך הקידוח ,   מורכב מצוינורות עטופים 6-10"והנחת קטע קו ,  בעומק ושיפוע הנידרשים 30"לשרוול עד ,  בכל סוג קרקע  (HDD)ביצוע קידוח אופקי מכוון

 DENSOLID - HDDסגירת קצוות השרוול מערכת , בקצוות השרוולDIMEXהתקנת תמיכות ,כולל התקנת נעלי סמך על צינור הדלק , 30" דרך צינורות שרוול עד 6-10"קוטר , השחלת צינור הדלק, הקמת בורות קידוח

מחזור חומר , כולל חפירת בור לבנטונייט.   הכל מושלם, בדיקת טיב העטיפה, מעבר מולוכים, בדיקות לחץ לרבות אספקת וניקוז מים.הכול מושלם, בדיקה חשמלית להוכחת חוסר מגע בין צינור הדלק לבין צינור השרוול,

.ופינוי מהשטח בסיום

תמיכות , תמיכות זמניות, ניקוי חול,  להשחלתו בתוך קידוח לרבות ציפוי ראשי ריתוך בעזרת יציקות אפוקסי מתאימים30" ,6-10"הכנת קטע צינור ', התארגנות והעברת ציוד מקידוח לקידוח וכו, הכנת תחנה לפרישת ציוד,

בדיקת לחץ לרבות ,תוכנית לאחר ביצוע לרבות חתך לאורך,חומרים וציוד הנדרשים כולל ביצוע דיוס במידת הצורך, אספקת מים, י הקבלן"תכנון הקידוח ע,  דרך הקידוח24"השחלת צינור ,  כיפוף קשתות, עם גלגלים

-DRAINAGEאת בדיקת . 1: הערות. הכל מושלם-  לקביעת מיקום הפגמים וביצוע תיקונים DCVGבדיקת . ח"  בנפרד כולל הכנת דוDRAINAGE TESTביצוע , לסיב האופטי והשחלתוHDDקידוח ,אספקת וניקוז המים

TESTלא יהיה צורך בדיקת ,  מיליאמפר לכל קטע חדש0.2-אם צריכת הזרם לקטע  יהיה קטן מ . 2.  יש לבצע לפני חיבור הצינור לקו הרץDCVG.

HDD בעת קידוח ה2"כולל  שרוול סיב אופטי .  המושחל בקידוח במטרים6-10"מדידה לצורך תשלום לפי אורך צינור 

קוטר/'אינצ

 (ע" או שDENSO)עטיפת ראשי ריתוך ביציקה 6.3.203

HDDלקידוח 

פ לאשר את החומר ליישום ועל "על מנה. כולל אספקה והתקנה. ID-תשלום ב. לצינור בקידוח ללא שרוול - HDDלקידוח  (ע" או שDENSO)עטיפת ראשי ריתוך ביציקה 

.פ מפרט היצרן"לפסול שימוש בחומר מסויום או את היישום שבוצע במידה ואינו מתאים לדרישות או במידה ואינו בוצע ע/פ רשאי לאשר"מנה. הקבלן להציג את מפרט היצרן

יחידה

כולל עלות )תשלום כולל אספקה והתקנה  (ע" או שROSEN). י המולוך"בהתאם למפרט המוצר לטובת זיהוי מיקום הקו המדוייק ע, מגנטי על קו הדלק (סמן)התקנת מרקר על קו הדלק (סמנים)התקנת מרקרים 6.3.204

כולל דיקור מיקום ההטמנה המדוייק בתכנית . יש להציג את מפרט המוצר. פ"א מול מנה"יש לאשר את המוצר ותאימותו לדרישות תש. (שחרור ממכס ונלווים אחרים, ייבוא

.העדות של הפרויקט

יום עבודה

מגופים וחיבורים נדרשים וכן הסדרת דרך , הובלה ופריקה הדלק במתקן החברה לרבות צנרת גמישה, ניקוז דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם משאבה עצמית מכלית כביש לצורך ניקוז דלק6.3.205

.גישה למיכלית לנקודת ההתחברות

אספקה והתקנה של לוחות עץ מהוקצעים  ומוחלקים עבור התקנה של תעלת ניקוז היקפית עגולה או תעלות ניטור רדיאלית ,עיבוד: עבודה זו כוללת. תעלה לניטור דליפותתעלה לניטור דליפות6.4.1.01

החלקה ועיבוד ידני של פני התעלה וממשקי התחברות של צינורות הניטור לדופן ותחתית , התקנת טפסנות התעלה: העבודה כוללת. ברצפת הבטון של תשתית המיכל

.התעלה עד קבלת פני בטון חלקים ואחידים

מטר

י ריתוך מלא של החדירה למקטע דופן מיכל תחתונה " כולל חדירה בדופן מיכל ואיטום חדירה ע1.5"וריתוך של צנרת ניטור דליפות קוטר , התקנה, יצור: צנרת ניטור דליפותצנרת ניטור דליפות6.4.1.02

.מתחת לרצפת מיכל חדשה

קומפלט

ייצור אספקה ריתוך והתקנה של פחי רצפת מיכל 6.4.1.03

או זר מיכל/ו

, חיתוך פחי זר יבוצע בבית מלאכה, חיתוך של פחי רצפה בהתאם לנדרש, אחסון זמני, שינוע של הפחים בגבולות המסוף ומחוצה לו, הובלה: העבודה כוללת. פחי רצפה וזר

פיזור , מנופים ואביזרי קשירה, שינוע של הפחים למקום ההתקנה בכל אמצעי הרמה נדרש, הרמה, הנפה. יצור פאזות בהתאם לנדרש, חיתוך פחי רצפה יבוצע בשטח

תכולת העבודה כוללת צביעה של פחי . ריתוך של הפחים  אלו לאלו וכן את פחי הזר לדופן המיכל כולל כל הבדיקות הנדרשות, תפיסה, התקנה, הכנת תוכנית ריתוך, הפחים

בגמר . בודק מיכלים מוסמך/את הבדיקה יבצע חברה,  לכלל הריתוכים100%מחירי היחידה כוללים בדיקת ואקום .הרצפה מצדם החיצוני במערכת צבע כפי המוגדר במפרט

.ח הקבלן"עלויות הבדיקה ע– הבדיקה יועבר למהנדס הפרויקט דוח מסודר כי אכן כל הריתוכים בדוקים ונמצאו תקינים 

קילוגרם

התקנה וריתוך של פחי  נחיתה  לרגלים של , ייצור6.4.1.04

גג צף

קילוגרם.י בודק מיכלים מוסמך"התקנה וריתוך של הפחים כולל בדיקת ואקום ע, הנפה, הובלה, שינוע, יצור, חיתוך, מדידה: העבודה כוללת. פחי נחיתה

לצנרת " פרסות"התקנה וריתוך של , אספקה, ייצור6.4.1.05

ניקוז גמישה

התקנה וריתוך של אביזר פרסת מגן כולל חיתוך והתקנה וריתוך של פח גבוי  המרותך לרצפת , יצור, כיפוף,עיבוד, חיתוך, אספקה של מוטות פלדה: העבודה כוללת". פרסות

.מיכל בנקודות הממשק של הפרסה לפחי רצפת המיכל

יחידה

, אספקה של פח. חפירה בתשתית המיכל להתקנת השוחה כולל עיבוד והידוק שתית החפירה, סימון וחיתוך רצפה מיכל קיימת: העבודה כוללת: שוחה ניקוז רצפת מיכלייצור שוחת ניקוז רצפת מיכל6.4.1.06

, אחסון זמני, שינוע של הפחים בגבולות המסוף ומחוצה לו, הובלה. עבור מיקום של גבול יציקה ברצפת בטון של מיכל חדש" טברה"של טבעת פלדה , ריתוך, התקנה, יצור

, שינוע, הובלה חזרה לאתר, (|י המזמין ועל חשבונו"יבוצעו ע)של הריתוכים , י בודק מיכלים מוסמך"ע, NDTבדיקות , ריתוך של השוחה על כל חלקיה, יצור, חיתוך, מדידה

בשלבים עד  (ביטומן)מילוי ואיטום בזפת נוזלית , אספקה, "התבנית"התקנה של השוחה בחפירה ובתוך . לתוך המיכל בכל אמצעי הרמה נדרש, של השוחה, הרמה, הנפה

סגירה וריתוך של סגירה לקדח המילוי של , השוחה ואיתור חללים ומילוי" הנחת"השלמת הריתוכים של טבעת השוחה לרצפת המיכל בדיקה של טייב , מפלס מילוי נדרש

יחידה

הקבלן יספק . הגשה ואישור של תוכניות וחישובים עבור ייצור של במה להקמה של  תאי הציפה לגג הצף למזמין: העבודה כוללת-  על כל חלקיהם - פונטונים – תאי ציפה התקנה וריתוך של תאי ציפה, ייצור6.4.1.07

הקבלן יפרק ויפנה כל הפרופילים הציוד ואביזרים ליצור הבמה עם גמר הליך ההקמה ואישור . ציוד וכוח האדם הנדרש להקמת במת העבודה, חומרים, כל הפרופילים

חלקי , הריפים, החיזוקים, העבודה כוללת יצור של כל תא הציפה. יתקין ירתך יבדוק תאי הציפה על כל חלקיהם, ירים, יניף, ישנע, יחתוך, יתאים, קבלן ימדוד. המפקח

, מכסה פתח, פתח אדם בפח כיסוי עליון של הפונטון הכוללים עיבוד של פתח אדם, תושבת פחי סיפון, תושבת לאטם ראשוני משני וסכר קצף, קונסטרוקציה וחיזוקים פנימים

ירתך כל הפרופילים המקצועיים ושאר חומרי , יתקין, יחתוך, ימדוד יספק הקבלן, למען הסר כל ספק". מקל סבא- "צינור אוורור . ריפים פנימיים במכסה חיבורי  כבל הארקה

עבודת הקבלן תכלול יצור של תא ציפה . י המזמין"להוציא פחים אשר יסופקו ע. ב"מוטות וכיו, פלחים, זוויתנים: הגלם הנדרשים ליצור של תאי הציפה כגון אך לא מוגבל

.י בודק מיכלים מוסמך כולל הוצאת דוח בדיקה מתאים"מושלם ומותקן כולל כל הבדיקות הנדרשות אשר יבוצעו ע

קילוגרם

ציוד וכוח האדם , חומרים, הקבלן יספק כל הפרופילים. הגשה ואישור של תוכניות וחישובים עבור ייצור של במה להקמה של סיפון הגג הצף: העבודה כוללת. סיפון גג צף.ייצור אספקה והתקנה של סיפון גג צף6.4.1.08

הקבלן במסגרת העבודה יסמן ויחתוך . הקבלן יפרק ויפנה כל הפרופילים הציוד ואביזרים ליצור הבמה עם גמר הליך ההקמה ואישור המפקח. הנדרש להקמת במת העבודה

מפלס התקנת הבמה תתבצע כך שפחי הסיפון בממשק החיבור לתא הציפה יחוברו . יעבד ויחליק את שולי פס החיתוך, את פחי הסיפון במקביל לדופן הפונטון הפנימית

. י בודק מיכלים מוסמך" של התפרים עNDTתכולת העבודה כוללת בדיקןת . מתחת לשוליים של פח רצפת  תא הציפה כך שתתאפשר זרימה של מים לכיוון שוחת הניקוז

העבודה כוללת את עבודות הנדרשות . ח הקבלן"עלויות הבדיקה ע– בגמר הבדיקה יועבר למהנדס הפרויקט דוח מסודר כי אכן כל הריתוכים בדוקים ונמצאו תקינים 

הסעיף כולל אספקה יצור והרכבה של מסילת החלקה לסולם הירידה לגג הצף . במת תמיכה קונסטרוקציה ופרופילים, לתמיכת הגג בזמן ההתקנה לרבות רגלי תמיכה

ואספקה יצור והרכבה של פרופילי חיזוק של פרופילי חיזוק לממברנה במידת הצורך

קילוגרם

מעבר צינור מוביל " באר"ייצור ותקנה של 6.4.1.09

וטמפרטורה בתא ציפה

התקנה וריתוך של באר עשוי מקטע צינור או פח מעורגל בהתאם למפורט , ייצור של שרוול באר, חיתוך פחי כיסוי תא ציפה עליון ותחתון: העבודה כוללת": באר"שרוול 

.רולרים ופח אטימה עשוי פליז, ייצור אספקה והתקנה של תושבת רולרים, התקנה וריתוך של השרוול לפחי תא הציפה, בתוכניות העבודה

קומפלט

ריתוך של מקטעי הצינור מוביל , תושבות וריפים, יצור מקטעי הצנרת, אספקה, קדוח, חיתוך, מדידה: העבודה כוללת. 2" וצינור מדידת טמפרטורה 10" או 8"צינור מוביל .10" או 8"צינור מוביל קוטר 6.4.1.10

שרוול - "הרמה והכנסה למיכל כולל התקנה בתוך צינור מעבר בתא ציפה , הנפה, אוגן וכיפה: וצינור מדידת הטמפרטורה כולל אבזרי צנרת הנדרשים כגון אך לא מוגבל

- ייצור אספקה והתקנה של פלטת אפס , ריפים ופרופילים מקצועיים לעיגון הצינור לדופן המיכל, ריתום וריתוך הצנרת לדופן המיכל כולל פלטת גיבוי לדופן מיכל, עיגון" - באר

ברגים לכיוון ועיגון ושאר החלקים כפי הנדרש , עיבודה והתקנה של פרט חדירה של צנרת מדידים במרפסת מודדים כולל עיבוד טבעת, פלטת מדידת מפלס תחתונה

, דלתית: ייצור והתקנה של מקטע צינורעליון מאוגן לצינור מוביל ראשי הכולל פתח טיפול שרות ננעל למכשיר מדידת גובה: עבודה זו כוללת. בתוכניות הכל מושלם ומותקן

קומפלט

ריתוך של מקטעי הצינור מוביל וצינור , תושבות וריפים, יצור מקטעי הצנרת, אספקה, קדוח, חיתוך, מדידה: העבודה כוללת. 2" וצינור מדידת טמפרטורה 12"צינור מוביל 12"צינור מוביל קוטר 6.4.1.11

" - שרוול באר- "הרמה והכנסה למיכל כולל התקנה בתוך צינור מעבר בתא ציפה , הנפה, אוגן וכיפה: מדידת הטמפרטורה כולל אבזרי צנרת הנדרשים כגון אך לא מוגבל

פלטת - ייצור אספקה והתקנה של פלטת אפס , ריפים ופרופילים מקצועיים לעיגון הצינור לדופן המיכל, ריתום וריתוך הצנרת לדופן המיכל כולל פלטת גיבוי לדופן מיכל, עיגון

ברגים לכיוון ועיגון ושאר החלקים כפי הנדרש בתוכניות הכל , עיבודה והתקנה של פרט חדירה של צנרת מדידים במרפסת מודדים כולל עיבוד טבעת, מדידת מפלס תחתונה

אביזר , צירים, דלתית: ייצור והתקנה של מקטע צינורעליון מאוגן לצינור מוביל ראשי הכולל פתח טיפול שרות ננעל למכשיר מדידת גובה: עבודה זו כוללת. מושלם ומותקן

י הקבלן ויכללו במחירי היחידה "כל החומרים בסעיף זה יסופקו ע. צינורית תליה מחורצת לסרט מדידה ותושבת לאביזר מדידת גובה אלקטרוני רציף, סכין מדידה, נעילה

ריתום של הצנרת לדופן  /ייצור והתקנה של אלמנט חיבור , הכנסה למיכל, עיבוד הרמה, חיתוך, מדידה, הובלה.למעט הצינורות ואביזרי צנרת אשר יסופק על ידי המזמין 

.כולל אספקה פרופילים ופחים לריתום לדופן המיכל.  מקביל2"'  וצינור טמפ12"והתקנה של צינור מוביל 

קומפלט

התקנה וריתוך של פרופילי פלדה לכדי מסלול החלקה מושלם , אספקה , מדידה, אספקה של כל הפרופילים המקצועים מכל סוג הנדרשים: העבודה כוללת. מסלול החלקהייצור מסלול החלקה לסולם גג צף6.4.1.12

.התקנה וריתוך של פחי תושבת מסלול החלקה לפחי גג הצף, חיתוך, כולל עיבוד

קילוגרם

מדרגות חרושתיות סבכות ושאר חומרי הגלם הנדרשים , מוטות, פחים, אספקה של פרופילים מגולוונים : תכולת העבודה כוללת.  מטרים16סולם ירידה לגג צף עד אורך ייצור סולם ירידה ומדרגות מתכוונים6.4.1.13

הרמה , הנפה. התקנה וריתוך של האביזרים הכל מושלם ומותקן לכדי סולם ירידה מושלם כולל מדרגות מתכוונות, ייצור, חיתוך, מדידה, ליצור והתקנה של סולם קומפלט

.והתקנה של הסולם כולל ציר סיבוב

קומפלט

מדרגות חרושתיות סבכות ושאר חומרי הגלם הנדרשים , מוטות, פחים, אספקה של פרופילים מגולוונים : תכולת העבודה כוללת.  מטרים25 עד 16סולם ירידה לגג צף אורך ייצור סולם ירידה ומדרגות מתכוונים6.4.1.14

הרמה , הנפה. התקנה וריתוך של האביזרים הכל מושלם ומותקן לכדי סולם ירידה מושלם כולל מדרגות מתכוונות, ייצור, חיתוך, מדידה, ליצור והתקנה של סולם קומפלט

.והתקנה של הסולם כולל ציר סיבוב

קומפלט

מדרגות חרושתיות סבכות ושאר חומרי הגלם , מוטות, פחים, אספקה של פרופילים מגולוונים : תכולת העבודה כוללת.  מטרים25- סולם ירידה לגג צף באורך גדול מייצור סולם ירידה ומדרגות מתכוונים6.4.1.15

, הנפה. התקנה וריתוך של האביזרים הכל מושלם ומותקן לכדי סולם ירידה מושלם כולל מדרגות מתכוונות, ייצור, חיתוך, מדידה, הנדרשים ליצור והתקנה של סולם קומפלט

.הרמה והתקנה של הסולם כולל ציר סיבוב

קומפלט

 בסיפון 4"ייצור התקנה וריתוך של שרוולי רגלים 6.4.1.16

גג צף

אספקה והתקנה של פינים , פח פיצוי לעיגון השרוולים, קידוח וריתוך כולל יצור והתקנה של ריפים, התקנה, עיבוד, חיתוך, מדידה: העבודה כוללת.  לסיפון גג צף4"שרוולים 

.הכל מושלם ומתקן כולל כל אביזרים בהתאם לתוכניות, לעיגון

קומפלט

 עבור רגלים לתא 4"ייצור והתקנה של שרוולים 6.4.1.17

ציפה  גג צף

פח ריתום השרוול למחיצת הפרדה של , קידוח וריתוך כולל יצור והתקנה של ריפים, התקנה, עיבוד, חיתוך, מדידה: העבודה כוללת.  לתאי ציפה של הגגה הצף4"שרוולים 

.כולל כל אביזרים בהתאם לתוכניות, אספקה והתקנה של פינים לעיגון, פח פיצוי לעיגון השרוולים, תאי הציפה

קומפלט

סיפון ותאי -  לגג צף 3"והתקנה של רגלים , ייצור6.4.1.18

ציפה

פח , שרוולי פינים, כולל פינים, עיבוד יצור של רגל  אטומה מתכננת עבור שני גבהים של התפעול  הנדרש לסיפון ותא ציפה, חיתוך, מדידה: העבודה כוללת.  לגג צף3"רגלים 

.מופת בדיקה ובדיקת לחץ, אטימה תחתון

קומפלט

קידוח וריתוך כולל יצור והתקנה של , עבור שני גבהי תפעול (שרוול ורגל)התקנה וריתוך של האבזר , עיבוד, חיתוך, מדידה: העבודה כוללת.  לגג צף6"  קוטר VBאביזר 6" קוטר V.Bייצור אספקה והתקנה של 6.4.1.19

.ב"שרוולי פינים וכיו, פינים, אטם: פח פיצוי לעיגון השרוולים הכל מושלם ומתקן כולל אספקה עיבוד והתקנה של אביזרי עזר להשלמה כגון אך לא מוגבל, ריפים

קומפלט

פח , קידוח וריתוך כולל יצור והתקנה של ריפים, עבור שני גבהי תפעול (שרוול ורגל)התקנה של האבזר , עיבוד, חיתוך, מדידה: העבודה כוללת.  לגג צף8"  קוטר VBאביזר 8" קוטר V.Bייצור אספקה והתקנה של 6.4.1.20

.ב"שרוולי פינים וכיו, פינים, אטם: פיצוי לעיגון השרוולים הכל מושלם ומתקן כולל אספקה עיבוד והתקנה של אביזרי עזר להשלמה כגון אך לא מוגבל

קומפלט

ריתוך של השוחה על , יצור, חיתוך, מדידה, שינוע של הפחים בגבולות המסוף ומחוצה לו ואחסון זמני, הובלה, סימון וחיתוך של פח סיפון: העבודה כוללת. שוחת ניקוז גג צףהתקנה וריתוך שוחת ניקוז גג צף, ייצר6.4.1.21

לתוך המיכל בכל אמצעי , של השוחה, הרמה, הנפה, שינוע, הובלה חזרה לאתר, (|י המזמין ועל חשבונו"יבוצעו ע),  של הריתוכים בבבית מלאכהNDTבדיקות , כל חלקיה

בדיקת אטימות של תפר . 4"יצור התקנה וריתוך של חדירות צנרת ניקוז גג קוטר . השלמת הריתוכים של טבעת השוחה לפחי סיפון, התקנה של השוחה, הרמה נדרש

"הריתוך ההיקפי של השוחה לפחי הסיפון

קומפלט

 בפחי 36"ייצור אספקה והתקנה של פתח אדם 6.4.1.22

.סיפון גג צף

התקנה וריתוך , התאמה,  חיתוך של פחי סיפון. פח חיזוק, .מכסה ידיות, אוגן, צוואר: יצור התקנה וריתוך של הפתח על כל חלקיו : תכולת העבודה כוללת. 36"פתח אדם 

.אספקה והתקנה של הברגים אומים ואטמים נדרשים. של פתח האדם הכל מושלם ומותקן כולל בדיקת אטימות של התפרים

קומפלט

 בפחי 30"ייצור אספקה והתקנה של פתח אדם 6.4.1.23

.סיפון גג צף

התקנה וריתוך , התאמה,  חיתוך של פחי סיפון. פח חיזוק, .מכסה ידיות, אוגן, צוואר: יצור התקנה וריתוך של הפתח על כל חלקיו : תכולת העבודה כוללת. 30"פתח אדם 

.אספקה והתקנה של הברגים אומים ואטמים נדרשים. של פתח האדם הכל מושלם ומותקן כולל בדיקת אטימות של התפרים

קומפלט

 בפחי 24"ייצור אספקה והתקנה של פתח אדם 6.4.1.24

.סיפון גג צף

התקנה וריתוך , התאמה,  חיתוך של פחי סיפון. פח חיזוק, .מכסה ידיות, אוגן, צוואר: יצור התקנה וריתוך של הפתח על כל חלקיו : תכולת העבודה כוללת. 24"פתח אדם 

.אספקה והתקנה של הברגים אומים ואטמים נדרשים. של פתח האדם הכל מושלם ומותקן כולל בדיקת אטימות של התפרים

קומפלט

 6"ייצור אספקה והתקנה של פתחי שרות מאוגנים 6.4.1.25

.בסיפון גג צף

להתקין , ליצר, על הקבלן לחתוך פחי הסיפון.  בסיפון של הגג הצף6"יצור התקנה וריתוך של בדל צינור מאוגן קוטר : תכולת העבודה כוללת. בסיפון גג צף6"פתח תפעול 

.ולרתך האביזר הכל מושלם ומותקן כולל פח פיצוי ובדיקה אטימות של התפרים

קומפלט

קומפלט. כוללהתקנה של אטם וברגים6"התקנה של מכסה פתיחה מהירה , הובלה: העבודה כוללת. 6"מכסה חרושתי 6"התקנה של מכסה פתיחה מהירה לפתח שרות 6.4.1.26

- אספקת אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף 6.4.1.27

18קוטר מיכל עד 

העבודה . אספקת אטם ראשוני משני וסכר קצף להתקנה כיחידה אחת מושלמת: העבודה כוללת.  מטר18משני וסכר קצף למיכל בקוטר עד , אטם מיכל ראשוני מכאני

מקצועי מטעם היצרן , מומחה התקנה, אספקה לשטח של הטובין בהתאם למפרט כולל כל העלויות הנדרשות ובכלל זה תשלומים עבור יועץ, שינוע, הובלה, רכש: כוללת

.לאישור הליך ההתקנה

קומפלט

אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף מיכל קוטר 6.4.1.28

 מטר24 - 18

העבודה . אספקת אטם ראשוני משני וסכר קצף להתקנה כיחידה אחת מושלמת: העבודה כוללת.  מטר24 עד 18משני וסכר קצף למיכל בקוטר , אטם מיכל ראשוני מכאני

מקצועי מטעם היצרן , מומחה התקנה, אספקה לשטח של הטובין בהתאם למפרט כולל כל העלויות הנדרשות ובכלל זה תשלומים עבור יועץ, שינוע, הובלה, רכש: כוללת

.לאישור הליך ההתקנה

קומפלט

אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף מיכל קוטר 6.4.1.29

 מטר36.6 - 24

העבודה . אספקת אטם ראשוני משני וסכר קצף להתקנה כיחידה אחת מושלמת: העבודה כוללת.  מטר36.6 עד 24משני וסכר קצף למיכל בקוטר , אטם מיכל ראשוני מכאני

מקצועי מטעם היצרן , מומחה התקנה, אספקה לשטח של הטובין בהתאם למפרט כולל כל העלויות הנדרשות ובכלל זה תשלומים עבור יועץ, שינוע, הובלה, רכש: כוללת

.לאישור הליך ההתקנה

קומפלט

אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף מיכל קוטר 6.4.1.30

 מטר48 - 36.6

העבודה . אספקת אטם ראשוני משני וסכר קצף להתקנה כיחידה אחת מושלמת: העבודה כוללת.  מטר48 עד 36.6משני וסכר קצף למיכל בקוטר , אטם מיכל ראשוני מכאני

מקצועי מטעם היצרן , מומחה התקנה, אספקה לשטח של הטובין בהתאם למפרט כולל כל העלויות הנדרשות ובכלל זה תשלומים עבור יועץ, שינוע, הובלה, רכש: כוללת

.לאישור הליך ההתקנה

קומפלט

אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף מיכל קוטר 6.4.1.31

 מטר60 - 48

ייצור טרומיואספקת אטם ראשוני משני וסכר קצף להתקנה כיחידה אחת : העבודה כוללת.  מטר60 עד 48משני וסכר קצף למיכל בקוטר , אספקת אטם מיכל ראשוני מכאני

מומחה , אספקה לשטח של הטובין בהתאם למפרט כולל כל העלויות הנדרשות ובכלל זה תשלומים עבור יועץ, שינוע, הובלה, ייצור טרומי,רכש: העבודה כוללת. מושלמת

.מקצועי מטעם היצרן לאישור הליך ההתקנה, התקנה

קומפלט

אטם משני וסכר קצף מיכל ,  ראשוניTUBEאטם  6.4.1.32

 מטר60 - 48קוטר 

 ואטם משני וסכר קצף TUBEאספקת אטם ראשוני  מסוג : העבודה כוללת.  מטר60 עד 48 וכן אטם משני וסכר קצף למיכל בקוטר TUBEאטם מיכל ראשוני מסוג 

, אספקה לשטח של הטובין בהתאם למפרט כולל כל העלויות הנדרשות ובכלל זה תשלומים עבור יועץ, שינוע, הובלה, רכש: העבודה כוללת. להתקנה כיחידה אחת מושלמת

.מקצועי מטעם היצרן לאישור הליך ההתקנה, מומחה התקנה

קומפלט

- התקנת אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף 6.4.1.33

18קוטר מיכל עד 

הרכבה של , התאמה, ג גג המיכל למניעת עומס"פיזור החלקים ע, הכנסה למיכל, הנפה, הרמה, שינוע, הובלה: העבודה כוללת.  מטר18התקנת אטם מכאני עד קוטר מיכל 

הקבלן יבצע כל הליך . 'אומים וכד, ברגים: ציוד להרכבת האטם, כלים, הקבלן יספק את כל האביזרים. האטם על כל אביזריו כולל התאמות של קדחים במידה ונדרשים

בסיום . הקבלן יספק אישור מפקח זה כי טיב ההתאמה תואמת דרישות היצרן ודרישות המזמין. ההרכבה תחת פיקוחו הצמוד של מפקח הרכבה מקצועי מטעם יצרן האטם

כל העלויות בגין ליווי ההתקנה ואישורה מטעם היצרן ייכללו במחיר היחידה . ההתקנה יספק הקבלן למזמין אישור התקנה למערך האטימה מנציג המוסמך לכך מטעם היצרן

.להתקנת האטם

קומפלט

התקנת אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף מיכל 6.4.1.34

 מטר24 - 18קוטר 

הרכבה , התאמה, ג גג המיכל למניעת עומס"פיזור החלקים ע, הכנסה למיכל, הנפה, הרמה, שינוע, הובלה: העבודה כוללת.  מטר24 - 18התקנת אטם מכאני קוטר מיכל 

הקבלן יבצע כל הליך . 'אומים וכד, ברגים: ציוד להרכבת האטם, כלים, הקבלן יספק את כל האביזרים. של האטם על כל אביזריו כולל התאמות של קדחים במידה ונדרשים

בסיום . הקבלן יספק אישור מפקח זה כי טיב ההתאמה תואמת דרישות היצרן ודרישות המזמין. ההרכבה תחת פיקוחו הצמוד של מפקח הרכבה מקצועי מטעם יצרן האטם

כל העלויות בגין ליווי ההתקנה ואישורה מטעם היצרן ייכללו במחיר היחידה . ההתקנה יספק הקבלן למזמין אישור התקנה למערך האטימה מנציג המוסמך לכך מטעם היצרן

.להתקנת האטם

קומפלט

מכלי דלק - 04פרק 
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עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  התקנת אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף מיכל 6.4.1.35

 מטר36.6 - 24קוטר 

הרכבה , התאמה, ג גג המיכל למניעת עומס"פיזור החלקים ע, הכנסה למיכל, הנפה, הרמה, שינוע, הובלה: העבודה כוללת.  מטר36.6 - 24התקנת אטם מכאני קוטר מיכל 

הקבלן יבצע כל הליך . 'אומים וכד, ברגים: ציוד להרכבת האטם, כלים, הקבלן יספק את כל האביזרים. של האטם על כל אביזריו כולל התאמות של קדחים במידה ונדרשים

בסיום . הקבלן יספק אישור מפקח זה כי טיב ההתאמה תואמת דרישות היצרן ודרישות המזמין. ההרכבה תחת פיקוחו הצמוד של מפקח הרכבה מקצועי מטעם יצרן האטם

כל העלויות בגין ליווי ההתקנה ואישורה מטעם היצרן ייכללו במחיר היחידה . ההתקנה יספק הקבלן למזמין אישור התקנה למערך האטימה מנציג המוסמך לכך מטעם היצרן

.להתקנת האטם

קומפלט

התקנת אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף מיכל 6.4.1.36

 מטר48 - 36.6קוטר 

, התאמה, ג גג המיכל למניעת עומס"פיזור החלקים ע, הכנסה למיכל, הנפה, הרמה, שינוע, הובלה: העבודה כוללת.   מטר48 - 36.6התקנת אטם מכאני קוטר מיכל 

הקבלן יבצע כל . 'אומים וכד, ברגים: ציוד להרכבת האטם, כלים, הקבלן יספק את כל האביזרים. הרכבה של האטם על כל אביזריו כולל התאמות של קדחים במידה ונדרשים

. הקבלן יספק אישור מפקח זה כי טיב ההתאמה תואמת דרישות היצרן ודרישות המזמין. הליך ההרכבה תחת פיקוחו הצמוד של מפקח הרכבה מקצועי מטעם יצרן האטם

כל העלויות בגין ליווי ההתקנה ואישורה מטעם היצרן ייכללו במחיר . בסיום ההתקנה יספק הקבלן למזמין אישור התקנה למערך האטימה מנציג המוסמך לכך מטעם היצרן

.היחידה להתקנת האטם

קומפלט

התקנת אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף מיכל 6.4.1.37

 מטר60 - 48קוטר 

הרכבה , התאמה, ג גג המיכל למניעת עומס"פיזור החלקים ע, הכנסה למיכל, הנפה, הרמה, שינוע, הובלה: העבודה כוללת.  מטר60 - 48התקנת אטם מכאני קוטר מיכל 

הקבלן יבצע כל הליך . 'אומים וכד, ברגים: ציוד להרכבת האטם, כלים, הקבלן יספק את כל האביזרים. של האטם על כל אביזריו כולל התאמות של קדחים במידה ונדרשים

בסיום . הקבלן יספק אישור מפקח זה כי טיב ההתאמה תואמת דרישות היצרן ודרישות המזמין. ההרכבה תחת פיקוחו הצמוד של מפקח הרכבה מקצועי מטעם יצרן האטם

כל העלויות בגין ליווי ההתקנה ואישורה מטעם היצרן ייכללו במחיר היחידה . ההתקנה יספק הקבלן למזמין אישור התקנה למערך האטימה מנציג המוסמך לכך מטעם היצרן

.להתקנת האטם

קומפלט

אטם משני וסכר ,  ראשוניTUBEהתקנת אטם 6.4.1.38

 מטר60 - 48קצף מיכל קוטר 

הרכבה, התאמה, ג גג המיכל למניעת עומס"פיזור החלקים ע, הכנסה למיכל, הנפה, הרמה, שינוע, הובלה: העבודה כוללת.  מטר60 - 48י קוטר מיכל TUBEהתקנת אטם 

הקבלן יבצע כל הליך. 'אומים וכד, ברגים: ציוד להרכבת האטם, כלים, הקבלן יספק את כל האביזרים. של האטם על כל אביזריו כולל התאמות של קדחים במידה ונדרשים

בסיום. הקבלן יספק אישור מפקח זה כי טיב ההתאמה תואמת דרישות היצרן ודרישות המזמין. ההרכבה תחת פיקוחו הצמוד של מפקח הרכבה מקצועי מטעם יצרן האטם

כל העלויות בגין ליווי ההתקנה ואישורה מטעם היצרן ייכללו במחיר היחידה. ההתקנה יספק הקבלן למזמין אישור התקנה למערך האטימה מנציג המוסמך לכך מטעם היצרן

.להתקנת האטם

קומפלט

ריתום ,  התקנת תמיכות צנרת9,התקנה וחיבור של מחברי הצינור הגמיש המאוגנים, הכנסה למיכל, הנפה, הרמה,הובלה: תכולת העבודה כוללת. צינור ניקוז גג צף פרקי.4"קוטר , התקנה מכלול צינור ניקוז גג פרקי6.4.1.39

.י בודק מטעם ועל חשבון החברה"מבחן לחץ ובדיקת התקנה ע. י בודק מוסמך "התקנת שרשרת עיגון הכל מושלם ומותקן כולל בדיקת לחץ של הצינור ע, הזרוע

קומפלט

ריתום צנרת לפח סיפון כולל בדיקת ,   מאוגן4"התקנה וחיבור  של צינור ניקוז גג גמיש , הכנסה למיכל, הנפה, הרמה,הובלה: תכולת העבודה כוללת: צינור ניקוז גג צף גמיש.4"קוטר , התקנה צינור ניקוז גג גמיש 6.4.1.40

.י בודק מטעם ועל חשבון החברה"מבחן לחץ ובדיקת התקנה ע. י בודק מוסמך"לחץ של הצינור ע

קומפלט

התקנה וריתוך של פחי דופן , תיאום, פילוס, הרמה, הנפה, ערגול, התקנת פאזות, חיתוך, הובלות הפחים לבית מלאכה ולשטח העבודה: תכולת העבודה כוללת. דופן מיכלהתקנה וריתוך של פחי דופן מיכל,  ערגול, חיתוך6.4.1.41

.מיכל כולל כל ציוד העזר הנדרש והבדיקות בהתאם למפרט

קילוגרם

התקנה וריתוך של זויתן עליון דופן , ערגול, חיתוך6.4.1.42

מיכל

התקנה וריתוך , תיאום, פילוס, הרמה, הנפה, ערגול, התקנת פאזות, חיתוך, הובלות הפרופילים לבית מלאכה ולשטח העבודה: תכולת העבודה כוללת. זויתן עליון דופן מיכל

.של הפרופילים כולל כל ציוד העזר הנדרש והבדיקות בהתאם למפרט

קילוגרם

התקנה וריתוך של חגורת רוח , עיבוד, חיתוך6.4.1.43

עליונה

התקנה , תיאום, פילוס, הרמה, הנפה, ערגול, התקנת פאזות, חיתוך, הובלות הפחים לבית מלאכה ולשטח העבודה: תכולת העבודה כוללת. חגורת רוח עליונה דופן מיכל

. והתקנה של פרופילים מקצועים מכל סוג כולל כל ציוד העזר הנדרש והבדיקות בהתאם למפרטאספקהוריתוך של חגורת רוח  כולל 

קילוגרם

התקנה , תיאום, פילוס, הרמה, הנפה, ערגול, התקנת פאזות, חיתוך, הובלות הפחים לבית מלאכה ולשטח העבודה: תכולת העבודה כוללת. חגורת רוח ביניים  דופן מיכלהתקנה וריתוך של חגורת ביניים, עיבוד, חיתוך6.4.1.44

. והתקנה של פרופילים מקצועיים מכל סוג כולל כל ציוד העזר הנדרש והבדיקות בהתאם למפרטאספקהוריתוך של חגורת רוח  כולל 

קילוגרם

חיתוך עיבוד יצור והתקנה של מדרגות עליה 6.4.1.45

ספירליות

מעקות עבור מדרגות , סבכות, תמיכות ומסגרות להתקנת מדרגות: מגולוונת הכוללת' התקנה וריתוך של קונסט, יצור, הובלה, אספקה:  העבודה כוללת. מדרגות ספיירליות

הנפה וריתוך כולל כל כלי ההרמה והבמות הנדרשים הכל מושלם ומותקן , ערגול, צנרת מכל סוג הובלות, אספקת כל הפרופילים: תכולת עבודה זו כוללת. עליה ספירליות

.ע וכן שתי שכבות של צבע גוון כסף בהתזה"כולל תיקוני צביעה במערכת צבע עשירה בהברשה כדוגמת זאנגה או ש

קילוגרם

ג " ק11הרמה והתקנה של מדרגות חרושתיות מגולבנות דגם סקופ משקל , הנפה. הובלה, אספקה של מדרגות חרושתיות , רכש: העבודה כוללת. מדרגות חרושתיותאספקה והתקנה של מדרגות חרושתיות6.4.1.46

.ליחידה בהתאם לתוכניות כולל אספקה והתקנה של אביזר עיגון חרושתי תיקני מגולוון בהתאם לצורך

יחידה

הנפה והתקנה כולל , הרמה, .ר"מ/ג" ק36 במשקל A-100דגם סקופ דגם , חיתוך סבכות מגולוונות חרושתיות מגולוונות, מדידה, אספקה: העבודה כוללת. סבכות חרושתיותאספקה והתקנה סבכות חרושתיות6.4.1.47

.אספקה והתקנה של אביזר חרושתי מגולוון לעיגון הסבכה לקונסטרקציית הפלדה

מטר 

מרובע

, ריתוך, התקנה, הנפה, הרכבה,  ערגול, חיתוך, אספקת של פרופילים מגולבנים מכל סוג , מ" ס130אספקה של מעקה בטיחות גובה : העבודדה כוללת. מעקות בטיחותהתקנה וריתוך של מעקות, אספקה, ייצור6.4.1.48

תיקונים בצבע עשיר אבץ כדוגמת זאנגה ובהברשה וישום של שתי שכבות צבע גוון כסף בהתזה הכל מושלם ומתקן

מטר

עיבוד מכאני של פני , (מכסה הפתח) כולל אוגן עיור 36"של פתח אדם , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה, הובלה לבית הלאכה של פחי היצור: העבודה כוללת. 36"פתח אדם .מ" מ10 עד 6 מותקן בפח 36"פתח אדם 6.4.1.49

הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל , הובלה,  ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, משטחי האטימה

מ" מ6-10התקנה בפח דופן עובי .   של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוקNDTבדיקות 

קומפלט

עיבוד מכאני של פני , (מכסה הפתח) כולל אוגן עיור 36"של פתח אדם , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה, הובלה לבית הלאכה של פחי היצור: העבודה כוללת. 36"פתח אדם .מ" מ16 עד 12 מותקן בפח 36"פתח אדם 6.4.1.50

הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, משטחי האטימה

מ" מ16-12 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

עיבוד מכאני של פני , (מכסה הפתח) כולל אוגן עיור 36"של פתח אדם , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה, הובלה לבית הלאכה של פחי היצור: העבודה כוללת. 36"פתח אדם .מ" מ25 עד 18 מותקן בפח 36"פתח אדם 6.4.1.51

הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, משטחי האטימה

מ" מ25-18 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

עיבוד מכאני של פני , (מכסה הפתח) כולל אוגן עיור 36"של פתח אדם , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה, הובלה לבית הלאכה של פחי היצור: העבודה כוללת. 36"פתח אדם .מ" מ30 עד 25 מותקן בפח 36"פתח אדם 6.4.1.52

הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, משטחי האטימה

מ" מ30-25 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

עיבוד מכאני של פני , (מכסה הפתח) כולל אוגן עיור 36"של פתח אדם , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה, הובלה לבית הלאכה של פחי היצור: העבודה כוללת.  36"פתח אדם .מ" מ40 עד 32 מותקן בפח 36"פתח אדם 6.4.1.53

הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, משטחי האטימה

מ" מ40-32 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

עיבוד מכאני של פני , (מכסה הפתח) כולל אוגן עיור 30"של פתח אדם , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה, הובלה לבית הלאכה של פחי היצור: העבודה כוללת. 30"פתח אדם מ" מ10 עד 6 מותקן בפח 30"פתח אדם 6.4.1.54

הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, משטחי האטימה

מ" מ6-10התקנה בפח דופן עובי .   של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוקNDTבדיקות 

קומפלט

עיבוד מכאני של פני , (מכסה הפתח) כולל אוגן עיור 30"של פתח אדם , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה, הובלה לבית הלאכה של פחי היצור: העבודה כוללת. 30"פתח אדם .מ" מ16 עד 12 מותקן בפח 30"פתח אדם 6.4.1.55

הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, משטחי האטימה

מ" מ16-12 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

עיבוד מכאני של פני , (מכסה הפתח) כולל אוגן עיור 30"של פתח אדם , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה, הובלה לבית הלאכה של פחי היצור: העבודה כוללת. 30"פתח אדם .מ" מ25 עד 18 מותקן בפח 30"פתח אדם 6.4.1.56

הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, משטחי האטימה

מ" מ25-18 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

עיבוד מכאני של פני , (מכסה הפתח) כולל אוגן עיור 30"של פתח אדם , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה, הובלה לבית הלאכה של פחי היצור: העבודה כוללת. 30"פתח אדם .מ" מ30 עד 25 מותקן בפח 30"פתח אדם 6.4.1.57

הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, משטחי האטימה

מ" מ30-25 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

עיבוד מכאני של פני , (מכסה הפתח) כולל אוגן עיור 30"של פתח אדם , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה, הובלה לבית הלאכה של פחי היצור: העבודה כוללת. 30"פתח אדם .מ " מ40 עד 32 מותקן בפח 30"פתח אדם 6.4.1.58

הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, משטחי האטימה

מ" מ40-32 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

עיבוד מכאני של פני , (מכסה הפתח) כולל אוגן עיור 24"של פתח אדם , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה, הובלה לבית הלאכה של פחי היצור: העבודה כוללת. 24"פתח אדם .מ" מ10 עד 6 מותקן בפח 24"פתח אדם 6.4.1.59

הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, משטחי האטימה

מ" מ6-10התקנה בפח דופן עובי .   של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוקNDTבדיקות 

קומפלט

עיבוד מכאני של פני , (מכסה הפתח) כולל אוגן עיור 24"של פתח אדם , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה, הובלה לבית הלאכה של פחי היצור: העבודה כוללת. 24"פתח אדם .מ" מ16 עד 12 מותקן בפח 24"פתח אדם 6.4.1.60

הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, משטחי האטימה

מ" מ16-12 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

עיבוד מכאני של פני , (מכסה הפתח) כולל אוגן עיור 24"של פתח אדם , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה, הובלה לבית הלאכה של פחי היצור: העבודה כוללת. 24"פתח אדם .מ" מ25 עד 18 מותקן בפח 24"פתח אדם 6.4.1.61

הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, משטחי האטימה

מ" מ25-18 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

עיבוד מכאני של פני , (מכסה הפתח) כולל אוגן עיור 24"של פתח אדם , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה, הובלה לבית הלאכה של פחי היצור: העבודה כוללת. 24"פתח אדם .מ" מ30 עד 25 מותקן בפח 24"פתח אדם 6.4.1.62

הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, משטחי האטימה

מ" מ30-25 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

עיבוד מכאני של פני , (מכסה הפתח) כולל אוגן עיור 24"של פתח אדם , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה, הובלה לבית הלאכה של פחי היצור: העבודה כוללת. 24"פתח אדם .מ" מ40 עד 32 מותקן בפח 24"פתח אדם 6.4.1.63

הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, משטחי האטימה

מ" מ40-32 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

 בדופן מיכל 2"חדירת צנרת כולל פח חיזוק קוטר 6.4.1.64

דלק

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  בדיקות , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, 2"של חדירה , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת . 2"חדירה קוטר 

NDT מ" מ10 -6 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי

קומפלט

 בדופן מיכל 2"חדירת צנרת כולל פח חיזוק קוטר 6.4.1.65

דלק

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  בדיקות ., הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, 2"של חדירה , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת . 2"חדירה קוטר 

NDT מ" מ12-16 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי

קומפלט

 בדופן מיכל 2"חדירת צנרת כולל פח חיזוק קוטר 6.4.1.66

דלק

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  בדיקות , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, 2"של חדירה , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת . 2"חדירה קוטר 

NDT מ" מ25- 18 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי

קומפלט

 בדופן מיכל 2"חדירת צנרת כולל פח חיזוק קוטר 6.4.1.67

דלק

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  בדיקות ., הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, 2"של חדירה , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת . 2"חדירה קוטר 

NDT מ" מ30 - 25 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי

קומפלט

 בדופן מיכל 2"חדירת צנרת כולל פח חיזוק קוטר 6.4.1.68

דלק

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  בדיקות , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, 2"של חדירה , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת . 2"חדירה קוטר 

NDT מ" מ40 - 30 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  בדיקות , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת . 6 - "3"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל6-"3"חדירה 6.4.1.69

NDT מ" מ10 -6 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  בדיקות , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת  . 6 - "3"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל6-"3"חדירה 6.4.1.70

NDT מ" מ12-16 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  בדיקות , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת  . 6 - "3"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל6-"3"חדירה 6.4.1.71

NDT מ" מ25- 18 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  . ,הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת  . 6 - "3"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל6-"3"חדירה 6.4.1.72

מ" מ30 - 25 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  בדיקות , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת  . 6 - "3"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל6-"3"חדירה 6.4.1.73

NDT מ" מ40 - 30 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  בדיקות , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 12 - "8"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל12-"8"חדירה 6.4.1.74

NDT מ" מ10 -6 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת  . 12 - "8"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל12-"8"חדירה 6.4.1.75

מ" מ12-16 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  בדיקות , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 12 - "8"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל12-"8"חדירה 6.4.1.76

NDT מ" מ25- 18 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 12  - "8"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל12-"8"חדירה 6.4.1.77

מ" מ30 - 25 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  ., הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 12  - "8"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל8-12"חדירה 6.4.1.78

מ" מ40 - 30 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 18 - "14"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל18-"14""חדירה 6.4.1.79

מ" מ10 -6 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת  . 18 - "14"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל18-"14"חדירה 6.4.1.80

מ" מ12-16 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 18 - "14"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל18-"14"חדירה 6.4.1.81

מ" מ25- 18 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 18  - "14"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל18-"14"חדיררה 6.4.1.82

מ" מ30 - 25 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 18  - "14"חדירה קוטר .פח חיזוק,   בדופן מיכל18-"14"חדירה 6.4.1.83

מ" מ40 - 30 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 24 - "20"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל24-"20"חדירה 6.4.1.84

מ" מ10 -6 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 24 - "20"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל24-"20"חדירה 6.4.1.85

מ" מ12-16 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 24 - "20"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל24-"20"חדירה 6.4.1.86

מ" מ25- 18 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 24 - "20"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל24-"20"חדיררה 6.4.1.87

מ" מ30 - 25 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 24 - "20"חדירה קוטר .פח חיזוק,   בדופן מיכל24-"20"חדירה 6.4.1.88

מ" מ40 - 30 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 30 - "26"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל30-"26"חדירה 6.4.1.89

מ" מ10 -6 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 30 - "26"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל30-"26"חדירה 6.4.1.90

מ" מ12-16 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 30  - "26"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל30-"26"חדירה 6.4.1.91

מ" מ25- 18 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 30 - "26"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל30-"26"חדיררה 6.4.1.92

מ" מ30 - 25 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 30 - "26"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל30-"26"חדירה 6.4.1.93

מ" מ40 - 30 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 40 - "30"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל40-"30"חדירה 6.4.1.94

מ" מ10 -6 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 40 - "30"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל40-"30"חדירה 6.4.1.95

מ" מ12-16 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 40 - "30"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל40-"30"חדירה 6.4.1.96

מ" מ25- 18 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה , יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 40- - "3"חדירה קוטר .פח חיזוק,   בדופן מיכל40-"30"חדיררה 6.4.1.97

מ" מ30 - 25 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  , הובלה, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, יצור, של חדירה, יצור ריתוך, חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת. 40 - "30"חדירה קוטר .פח חיזוק,  בדופן מיכל40-"30"חדירה 6.4.1.98

מ" מ40 - 30 של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי NDTבדיקות 

קומפלט

ארגון : העבודה כוללת. תוספת להליך יצור והתקנה של חדירות בדופן מיכל עבור ביצוע של טיפול טרמי בפחי חדירות בדופן מיכל בהתאם למגבלות והדרישות התקניםתוספת להתקנות חדירות עבור טיפול טרמי6.4.1.99

, ביצוע של הליך הטיפול הטרמי כולל בדיקות אימפקט בהתאם לצורך הובלה חזרה לאתר העבודה, הובלה ומשלוח פחי הדופן  והחדירה למפעל הטיפול הטרמי, והכנה

.המדידה לפי משקל החלק אשר עבור טיפול טרמי. הנפה והכנסה למאצרת המיכל, הרמה

קילוגרם

קונסטרקציית , אספקה והתקנה של תמיכות צנרת6.4.1.100

.פלדה

התקנה וריתוך של החלקים כולל תיקונים בצבע עשיר אבץ , יצור עיבוד. אומים, ברגים, אספקה של פרופילים מגולוונים: העבודה כוללת. תמיכות צנרת קונסטרקציית פלדה

הרמה ציוד הרמה וכוח אדם נדרש על מנת להתקין , במות, העבודה כוללת אספקה של המנופים. כדוגמת זאנגה בהברשה וישום של שתי שכבות צבע גוון כסף בהתזה

.החלקים בהתאם לתכנון הכל מושלם ומותקן

קילוגרם

אספקה והתקנה של קונסטרקצית גג מיכל  חרוט 6.4.1.101

או כיפי

התקנה של החלקים וכן אספקה התקנה וריתוך של , הנפה, הובלה, ערגול ריתוך,יצור, אומים, ברגים, אספקת פרופילים מקצועים: העבודה כוללת. קונסטקצית גג מיכל קבוע

נדרש ליצור של גג מיכל קבוע כיפתי או חרוטי בהתאם למפורט בתוכניות , ציוד הרמה, על הקבלן לכלול כל עבודות העזר כוח האדם מנופים. פרט ריתום הגג לדופן מיכל

על הקבלן לכלול עלויות אלו בהצעתו לעבודה . העבודה וכן לבצע התקנה ניסיון במפעל של שלושה סיגמטים עוקבים של קונסטרקציית הגג על מנת לבדוק התאמת החלקים

.זו

קילוגרם

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014


31/08/2026: נכון לתאריך

מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  קילוגרם.י בודק מיכלים מוסמך" של הריתוכים עNDTריתוך של פחי כסוי גג קבוע מכל סוג כולל בדיקת , התקנה, הנפה, חיתוך הרמה, מדידה: העבודה כוללת. פחי כסוי גג קבוע.פחי כסוי גג מיכל קבוע כיפתי או חרוטי6.4.1.102

מילוי המיכל יתבצע מקווי כבוי אש . מילוי של המיכל במים עד מפלס מילוי מקסימאלי או בהתאם להחלטת המפקח: העבודה כוללת. בדיקה הידרוסטטית של המיכל.בדיקה הידרוסטטית של מיכל דלק בכל נפח6.4.1.103

הקבלן יקצה כל כוח האדם . ב לשם קיום הליך המילוי עד המפלס הרצוי"פורק לחץ וכיו, משאבות, שסתומים, מגופים, אביזרי צנרת, הקבלן יספק צנרת. הסמוכים למיכל

או כיול ובהתאם להוראת המפקח יתחיל הקבלן /עם גמר עבודות המילוי ו.  ימים בשבוע7 שעות ביממה 24על הקבלן לבקר ולהשגיח על הליך המילוי . הנדרש לביצוע ההליך

או למיכל דלק /או מקצתם למיכל הכבוי ו/הקבלן עשוי להידרש להחזיר המים ו. על הקבלן לנקז המים כך שתימנע פגיעה בתשתיות קימות. בהליך ניקוז ופינוי המים מהמיכל

קומפלט

אספקה והתקנה של , יצור אספקה והתקנת הטפסנות הנדרשת כולל עבור מדרגה היקפית באם נדרש: פ השרטוטים והמפרט כוללת"התקנת משטח בטון ע: רצפת בטוןמ" ס25יציקת רצפת בטון במיכל בעובי עד 6.4.1.104

כוח , צנרת להזרמת הבטון לכל תחום המיכל, סעיף זה כולל אספקה של משאבה לפיזור הבטון.    כולל פיזור במיכל בהתאם לשיפועים הנדרשים והחלקה ידנית40- בטון ב

, צינורות יציקה המגיעים לכל נקודה במיכל, משאבת בטון: סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לשם הגעת הבטון לנקודות היציקה ולביצוע היציקה  לרבות. האדם הנדרש

כמו כן סעיף זה כולל את כל הנדרש . התקנה הידוק ועיבוד של דרך למערבלי בטון, פיזור חומר סילקוני לאיטום, אספקה, התחברות והבאת מים מתוקים בצינורות לאשפרה

לפני היציקה ולאחר , כמו כן על הקבלן לבצע על חשבונו מדידה עם מודד מוסמך. והתקנה של מדידים וסרגלי מידה לשם להכנת שיפועים מתאימים במיכל, סימון, מדידה

.היציקה והגשת תכניות מדידת גבהים ושיפועים לצורך התאמה לנדרש לפי תכניות ומפרט החוזה

מטר 

מרובע

מ ועד '' ס25יציקת רצפת בטון במיכל בעובי מעל 6.4.1.105

מ'' ס40

אספקה והתקנה של , יצור אספקה והתקנת הטפסנות הנדרשת כולל עבור מדרגה היקפית באם נדרש: פ השרטוטים והמפרט כוללת"התקנת משטח בטון ע: רצפת בטון

כוח , צנרת להזרמת הבטון לכל תחום המיכל, סעיף זה כולל אספקה של משאבה לפיזור הבטון.    כולל פיזור במיכל בהתאם לשיפועים הנדרשים והחלקה ידנית40- בטון ב

, צינורות יציקה המגיעים לכל נקודה במיכל, משאבת בטון: סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לשם הגעת הבטון לנקודות היציקה ולביצוע היציקה  לרבות. האדם הנדרש

כמו כן סעיף זה כולל את כל הנדרש . התקנה הידוק ועיבוד של דרך למערבלי בטון, פיזור חומר סילקוני לאיטום, אספקה, התחברות והבאת מים מתוקים בצינורות לאשפרה

לפני היציקה ולאחר , כמו כן על הקבלן לבצע על חשבונו מדידה עם מודד מוסמך. והתקנה של מדידים וסרגלי מידה לשם להכנת שיפועים מתאימים במיכל, סימון, מדידה

.היציקה והגשת תכניות מדידת גבהים ושיפועים לצורך התאמה לנדרש לפי תכניות ומפרט החוזה

מטר 

מרובע

6.4.1.106Mob&Demob advance payment for mob&de-mob in total of 5% of contract price קומפלט

6.4.1.107Preliminary design of the fuel tanks  Preliminary design including: drawings of general project layout and orientations and general dimensions of tank parts, all detailed static and 

stability calculations, procurement specs for all steel plates.

קומפלט

6.4.1.108final design of the fuel tanks  Final design including: detailed drawings of all tank parts, complementary calculations, procurement specs for all accessories, equipment, 

materials etc. to be mounted on  the tank.

קומפלט

6.4.1.109detailed design of the fuel tanks  Detailed design including: shop manufacturing drawings for each tank,  erection drawings, preparing all detailed documentations   including: 

construction specifications, method statements, quality control program and certifications etc. As per tank.

קומפלט

6.4.1.110Supply and manufacture of tank bottom 

steel plates
Supply and manufacture of tank bottom steel plates, as per tank

קומפלט

6.4.1.111Supply and manufacture of tank shell 

plates
Supply and manufacture of tank shell plates, as per tank

קומפלט

6.4.1.112Supply and manufacture of tank roof plates 
Supply and manufacture of tank roof plates , as per tank

קומפלט

6.4.1.113Supply and Manufacture of materials for  

all steel works
Supply and Manufacture of materials for  all steel works , as per tank

קומפלט

6.4.1.114Supply and manufacture of materials for  

all piping works
Supply and manufacture of materials for  all piping works , as per tank

קומפלט

6.4.1.115Steel works for the placement and welding 

of tank bottom

Steel works for the placement and welding of tank bottom and annular plates, including: sump, piping supports, floating roof legs plate pads, and 

all other attachments to the tank bottom. As per tank.

קומפלט

6.4.1.116Steel works for the erection  and welding 

of tank shell 
Steel works for the erection  and welding of tank shell plates, including all piping and manholes nozzles and their reinforcing plates. As per tank.

קומפלט

6.4.1.117Steel works for the construction  of the 

floating roof 

Steel works for the construction  of the floating roof of the tank, including the welding of all plates and steel profiles, roof supporting legs, sliding 

ladders, guide poles and all steel parts attached to the roof plates.  As per tank.

קומפלט

6.4.1.118Steel works for the construction of tank 

stairs and ladders
Steel works for the construction of tank ascent  stairs and ladders, walkways and service platforms. As per tank

קומפלט

6.4.1.119Piping works: installation of tanks fire-

fighting systems
Piping works for the installation of tanks fire-fighting systems including foam and cooling water risers and rings pipes. As per tank.

קומפלט

6.4.1.120Fuel piping works including all nozzles 

and all attachments needed
Fuel piping works including all nozzles and all attachments needed, drain pipes and manholes. As per tank.

קומפלט

6.4.1.121Hydrostatic testing by API 650 std.Hydrostatic testing including all what is needed for water filling and emptying, nozzles blocking, settlements measuring, and all according to the 

technical spec. and API 650 std.

קומפלט

6.4.1.122Inside painting of upper 2 meters of tank 

shells
Inside painting of upper 2 meters of tank shells. As per tank.

קומפלט

6.4.1.123Complete External painting of floating 

roofs(upper side) 
Complete External painting of floating roofs(upper side) including all pontoons compartments and all attachments to the external side of roof 

plates and nozzles. As per tank.

קומפלט

6.4.1.124Complete internal painting of floating roofs 

(under side) 

Complete internal painting of floating roofs (under side) including supporting legs, guide pole and all attachments to the internal side of roof 

plates and nozzles. As per tank.

קומפלט

6.4.1.125Internal painting of lower 1 meter of tank 

shells 

Internal painting of lower 1 meter of tank shells including all internal piping  works and all attachments to the tank shells and internal parts of 

nozzles. As per tank.

קומפלט

6.4.1.126Complete Internal painting of tanks bottom 

plates
Complete Internal painting of tanks bottom plates including all attachments to the bottom plates. As per tank.

קומפלט

6.4.1.127Complete External painting of tanks shell Complete External painting of tanks shell including external side of nozzles, manholes cover plate and all attachments to the shell plates. As per 

tank.

קומפלט

6.4.1.128Complete Painting of all steel works Complete Painting of all steel works attached to the tanks. As per tank.קומפלט

6.4.1.129Complete Painting of all External piping Complete Painting of all External piping works attached to the tanks. As per tankקומפלט

6.4.1.130Calibration of  tank's volumes Calibration of  tank's volumes and preparation of calibration tables signed by a qualified surveyor. As per tank.קומפלט

6.4.1.131Supply&Installation of floating roof 

attachments
Supply&Installation of floating roofs primary and secondary seals, foam dames and weather shields. As per tank.

קומפלט

6.4.1.132Supply&Installation of foam generators Supply&Installation of foam generators for the fire-fighting systems. As per tank.קומפלט

6.4.1.133Supply&Installation of spray nozzlesSupply&Installation of spray nozzles on the cooling rings. As per tank.קומפלט

6.4.1.134Supply&Installation of floating roof 

drainage pipes
Supply&Installation of floating roof drainage pipes. As per tank.

קומפלט

6.4.1.135Supply&Installation of floating suction 

arms. As per tank.
Supply&Installation of floating suction arms. As per tank.

קומפלט

6.4.1.136Presence of contractor representatives in 

Running-In 
Presence of contractor representatives in Running-In operations including filling and emptying the tanks with fuel. As per tank.

קומפלט

6.4.1.137Delivery of Tanks including the 

transference of all quality

Delivery of Tanks including the transference of all quality, materials and supplies documentations and As-Made drawings and signing the 

Certificate of Completion for each tank.

קומפלט

התקנת זרוע יניקה צפה במיכל6.4.1.138
התקנה באופן מושלם על אוגן מיועד לפי תכנית או הוראת המהנדס של כל חלקי הזרוע, הנפה לתוך המיכל, הובלה מהמחסן

מטר 

מעוקב

 מטר1ליסודות בודדים מעל חציבה /חפירה 6.4.1.139
.הובלה ופריקה, העמסה, תשלום אגרות,  מטר כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה1ר ולעומק שאינו עולה  על " מ1.0חציבה ליסודות בודדים ששטחם מעל / חפירה 

מטר 

מרובע

ליטר.שכבת מצע מהודקת ושכבת חול לפילוס, לשבילים ומשטחים כולל חפירה, מ בגוון לבחירת המזמין" ס8אספקה והתקנה של אבן משתלבת בעובי מ" ס8אספקה והתקנה של אבן משתלבת בעוב י6.4.1.140

קילוגרם.מדידה לפי הנפח המדויס נטו. אספקה והזרקת דיס בלתי מתכווץ למעברי צנרת כולל ביצוע מבחני לחץ לפני ואחרי הדיוסהזרקת דיס לאיטום מעברי צנרת6.4.1.141

ייצור אספקה והתקנה של תמיכות מגלוונות עד 6.4.1.142

ג'' ק10
גילבון באבץ חם לאחר הייצור , כולל עיבוד וקידוח חורים בתמיכה. כולל אספקת פרופילים חיתוך מדידה והתאמת הפרופילים, ג'' ק10ייצור אספקה והתקנה של תמיכות עד 

.גילבון התמיכות תעשה לאחר ביצוע כל הריתוכים והעבודות על התמיכה . (התקנת ברגי עיגון כימי לבטון או בלוק או קידוח בשטח ישולם בנפרד)והתקנת התמיכה במקומה 

קילוגרם

ייצור אספקה והתקנה של תמיכות מגלוונות מעל 6.4.1.143

ג" ק50ג עד " ק10
גילבון , כולל עיבוד וקידוח חורים בתמיכה. כולל אספקת פרופילים חיתוך מדידה והתאמת הפרופילים, ג'' ק10ייצור אספקה והתקנה של תמיכות מגולבנות באבץ חם מעל  

.גילבון התמיכות תעשה לאחר ביצוע כל הריתוכים והעבודות על התמיכה .  (התקנת ברגי עיגון לבטון או בלוק או קידוח בשטח ישולם בנפרד)והתקנת התמיכה במקומה 

יחידה

לבטון בקטרים שונים כולל  התקנת ברגי עיגון  6.4.1.144

קידוח חורים

הדבק הכימי יהיה מספק ידוע כגון , לבטון בקטרים שונים כולל קידוח חורים  (ע" או שוHILTI' תוצ)אספקה מלאה של כלל הרכבים הנדרשים  והתקנת ברגי עיגון כימיים 

סיקה לאישור המתכנן

קומפלט

, תכנון עבודות הנדסה אזרחית בהתאם לממצאי המדידה לפילוס משטח הבטון הקיים, י מודד מוסמך"ביצוע מדידות ע, התכנון יכלול הגשת תכנית לפירוק המיכל הקיים' מ8.8תכנון בניית מיכל דלק בקוטר 6.4.1.145

, תכנית לחיבור הגג הישן שפורק למיכל החדש, תכנון לביצוע בדלים בדופן התחתונה, תכנון בניית רצפה ודופן, אפיון לביצוע יריעת איטום מתחת לרצפת המיכל החדשה

פירוק והרכבת קונסטרוקציה.ניקוז וחיבורי צנרת שונים לחיבור המיכל למערך התפעול הקיים, תכנון חיבורי צנרת כניסה

. בגרסתם העדכנית ביותרAPI 650/653כלל התכנון יתבצע לפי תקני 

התכנון יכלול ליווי הנדסי של הפרויקט לכל אורכו ומתן מענה לבעיות במהלך הביצוע ככל שיידרש כולל עדכון התכניות . המתכנן יידרש להגיש תכניות לביצוע לאישור המזמין

.והגשתם לאישור המזמין

. לאחר השלמת ביצוע העבודותAS MADEבסיום הפרויקט יגיש המתכנן תכניות 

קומפלט

ייצור והרכבת מיכל דלק ,אספקה,פירוק מיכל ישן6.4.1.146

' מ8.8בקוטר 

קומפלט.י המזמין"ייצור והרכבת המיכל בהתאם לתכניות שאושרו בכתב ע, אספקת חומרים לאתר העבודה, רכש, הסעיף כולל פירוק מיכל ישן

.בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע הניקוי60.7ניקוי גג מיכל בקוטר 6.4.1.147

הניקוי יכלול גירוד . ניקוי בשוחות גג המיכל וניקוי בתחתית סכרי הקצף, מערך האטימה של גג המיכל, (הפונטונים)תאי הציפה , (הממברנה)סיפון הגג : העבודה תכלול ניקוי

שקי פינוי , ממיסים, חומרי ניקוי:  העבודה כוללת אספקת כוח אדם נדרש וכל החומרים הדרושים לצורך ניקוי גג המיכל לרבות. י המהנדס"בחומר ממיס שומנים שיאושר ע

.בהתאם למפרט הטכני . מנופים/ביובית ואספקת אביזרי הרמה, פסולת

קומפלט

.בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע הניקוי36.6ניקוי גג מיכל בקוטר 6.4.1.148

הניקוי יכלול גירוד . ניקוי בשוחות גג המיכל וניקוי בתחתית סכרי הקצף, מערך האטימה של גג המיכל, (הפונטונים)תאי הציפה , (הממברנה)סיפון הגג : העבודה תכלול ניקוי

שקי פינוי , ממיסים, חומרי ניקוי:  העבודה כוללת אספקת כוח אדם נדרש וכל החומרים הדרושים לצורך ניקוי גג המיכל לרבות. י המהנדס"בחומר ממיס שומנים שיאושר ע

.בהתאם למפרט הטכני . מנופים/ביובית ואספקת אביזרי הרמה, פסולת

קומפלט

העמדה והתקנה של מיכל על , אספקה,יצור 6.4.1.149

.ק " מ28קרקעי  בנפח 
יחידהק בהתאם למפרט הטכני" מ28העמדה והתקנה של מיכל על קרקעי  בנפח , אספקה,יצור 

מד מפלס יותקן על מיכל דלק בצורה שלא תאפשר דליפת . בקרת המפלס חייבת לכלול מדידה רציפה של הדלק במיכל. אספקה והתקנה של אמצעי למדידת מפלס הדלקאספקה והתקנת מד מפלס מכני עם צג מקומי6.4.1.150

מד מפלס הידרוסטטי-אמצעי בקרת המפלס . במקרה של מפגיעה במד מפלס, דלק מהמיכל

קומפלט

 10מיכל סולר ,אספקה והתקנה מוצר מוגמר, ייצור6.4.1.151

ק"מ

קומפלטמערכת צבע לכל אלמנטי הפלדה למניהם בהתאם למפרט ותוכניות, ק כולל מערכת קונסטרוקטיבית נושאת למיכל" מ10מיכל סולר ,ייצור ואספקת מוצר מוגמר

, פרופילים של חיזוקי ריתום, סבכות, מדרגות, משטחים, מעקות: הסרה של קונסטרקציית פלדה כגון, פרוק, חיתוך: עבודה כוללת. פרוק קונסטרוקציה ופרופילים ותמיכותתמיכות פלדה/ פרוק קונסטרקציית פלדה 6.4.2.01

י הרשויות או בהתאם להחלטת המפקח "יוביל יפנה את חלקי הקונסטרוקציה לאתר פינוי פסולת מאושר ע, יעמיס, יפרק, הקבלן יחרץ. ב"סככת מודדים וכיו, עגון מכל סוג

קילוגרם

פרוק של פלטת עיגון בגמר הליך העבודה . התקנה וריתוך של פלטות עיגון, יצור של פלטה מחורצת בהתאם למוגדר בתוכניות, אספקה של פח: העבודה כוללת. פלטת חירוץאספקה והתקנה של פלטת חירוץ6.4.2.02

.כולל מילוי והשחזה של ממשקי הריתוך

יחידה

העבודה כוללת מדידה סימון וחיתוכים של חריץ בשלבים בדופן המיכל כולל עיבוד של שפת החריץ והתאמתו להתקנה של פלטת זר כולל כל הציוד . חירוץ דופן מיכלחירץ של דופן מיכל עבור התקנה של פחי זר6.4.2.03

.ימלא ממשקי הריתוך וישחיז, למפלס החיתוך" מתחת"הקבלן יסיר חלקי פחי חיזוק של חדירות בדופן המיכל אשר . החומרים והמדידות הנדרשות

מטר

ג רצפת מיכל "מ ע" ס8-12התקנה של רצפת בטון 6.4.2.04

קיימת

  כולל פיזור במיכל בהתאם לשיפועים 40- אספקה והתקנה של בטון ב, יצור והתקנה הטפסנות הנדרשת: פ השרטוטים והמפרט כוללת"התקנת משטח בטון ע: רצפת בטון

אספקה והתקנה של רשתות וברזל זיון  על גבי , צנרת להזרמת הבטון לכל תחום המיכל, סעיף זה כולל אספקה של משאבה לפיזור הבטון.  הנדרשים והחלקה ידנית

פרוק השרוול עם גמר היציקה ויבוש , . ע" או ש160סי קוטר .וי.אספקה והתקנת שרוול הפרדה מסביב לרגלי הגג הצף עשויי צינור פי, תמיכות אבנים או בכל דרך אחרת

סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לשם הגעת .הורדה של הרגל על גבי פלטה פלדה זמנית, השלמת יציקה במקומות הצבת הרגליים, הרמה של רגל הגג הצף, הבטון

פיזור חומר סילקוני , אספקה, הבאת מים מתוקים לאשפרה, המגיעים לכל נקודה במיכל, צינורות יציקה, משאבת בטון: הבטון לנקודות היציקה ולביצוע היציקה  לרבות

.והתקנה של מדידים וסרגלי מידה לשם להכנת שיפועים מתאימים במיכל, סימון, כמו כן סעיף זה כולל את כל הנדרש מדידה. התקנה ועיבוד של דרך למערבלי בטון, לאיטום

מטר 

מרובע

מטר . על משטח הבטון לאחר החלקתו לאיטום הבטון360תוספת ליציקת משטחי בטון עבור אספקה ופיזור קיורינג קומפאונד תוסף בטון לרצפת מיכל6.4.2.05

מרובע

סעיף זה כולל בתוכו את כל , החלקה של משטח הבטון באמצעות הליקופטר, כלי העבודה וכוח האדם הנדרשים , עבודה זו כוללת אספקה של הציוד. החלקת רצפת בטוןהחלקה של רצפת בטון במיכל דלק באליקופטר6.4.2.06

החלקה מושלמת בכל שטח , הוצאת האביזרים והציוד בגמר העבודה, עלויות מנוף אם נדרש, הכנסת המכשירים וציוד ההחלקה למיכל: הנדרש לביצוע ההחלקה לרבות

.הכל מושלם ומותקן' סיפון וכו/ עיבוד רצפה בסמוך לרגלים של תאי ציפה, רצפת המיכל

מטר 

מרובע

, מדידה, הרמה, הנפה, הובלה, עיבוד ויצור הברזל בהתאם לפרטי התכנון, או רשתות ברזל מרותכות/אספקה של ברזל זיון ו: עבודה זו כוללת:. ברזל זיון ורשתות מרותכותרשתות זיון/ ברזל 6.4.2.07

א הנדרש לביצוע העבודה כולל התקנה של דרך לכניסת מכונות וציוד "מכונות כ, תכולה זו כוללת אספקה של מנופים. קשירה והתקנה הכל מושלם ומותקן, התאמה, חיתוך

.וכן הרמה והורדה של רגלים על מנת לאפשר פריסה של רשתות הזיון כולל כל ציוד העזר הנדרש לביצוע הליך זה

קילוגרם

ביצוע תפר הפסקת יציקה כולל אספקה יצור עיבוד והתקנה של יתד חיבור ושרוול החלקה הכל מותקן ,  עיבוד והתקנה של טפסנות: עבודה זו כוללת. תפרי הפסקת יציקהתפרי הפסקת יציקה6.4.2.08

.ומושלם

מטר

קילוגרם.השחזה ופרוק של פרסות הגנה לצינור ניקוז גמיש קיימות ופינוי הפסולת לאתר מורשה כולל מילוי והשחזה של ממשקי הריתוך, חיתוך: עבודה כוללת. פרוק פרסות קימותפרוק של פרסות קיימות6.4.2.09

ריתוך והתקנה של פחי רצפת מיכל ,חיתוך, ייצור6.4.2.10

או זר מיכל/ו

, חיתוך פחי זר יבוצע בבית מלאכה, חיתוך של פחי רצפה בהתאם לנדרש, אחסון זמני, שינוע של הפחים בגבולות המסוף ומחוצה לו, הובלה: העבודה כוללת: פחי רצפה וזר

הרמה  ,מנופים ואביזרי קשירה, שינוע של הפחים לתוך המיכל הקיים בכל אמצעי הרמה נדרש, הרמה, הנפה. יצור פאזות בהתאם לנדרש, חיתוך פחי רצפה יבוצע בשטח

ריתוך של הפחים  אלו לאלו וכן את פחי הזר לדופן המיכל כולל כל , תפיסה, הכנת תוכנית ריתוך ,הורדה של הרגלים, פיזור והתקנת הפחים,  של רגלים גג צף קייםמדורגת

 לכלל 100%מחירי היחידה כוללים בדיקת ואקום .תכולת העבודה כוללת צביעה של פחי הרצפה מצדם החיצוני במערכת צבע כפי המוגדר במפרט. הבדיקות הנדרשות

עלויות – בגמר הבדיקה יועבר למהנדס הפרויקט דוח מסודר כי אכן כל הריתוכים בדוקים ונמצאו תקינים . בודק המאושר לבצע בדיקה זו/את הבדיקה יבצע חברה, הריתוכים

.על הקבלן להתקין כל ציוד הרמה ותמיכה נדרשים על מנת לאפשר הרמה מדורגת של הרגלים בעת ביצוע הליך של התקנת הפחים. ח הקבלן"הבדיקה ע

קילוגרם

 של NDT עבור פרט חיבור דופן מיכל רצפת מיכל כולל בדיקות 60/60/6ריתוך של זויתן , התאמה, ערגול, אספקה: העבודה כוללת. זויתן חיבור ממשק דופן רצפת מיכל.זויתן חיבור דופן רצפת מיכל6.4.2.11

.י בודק מיכלים מורשה והגשה של דוח בדיקה"התפרים ע

מטר

אספקה . הובלה ופינוי הפסולת לאתר מורשה, הוצאה מהמיכל, הנפה, הרמה, חיתוך פרוק וניתוק של שוחות ניקוז קימות ברצפת המיכל: העבודה כוללת. פרוק שוחת ניקוז.פרוק של שוחת ניקוז מיכל קיימת6.4.2.12

(אם יידרש).  עד מפלס פחי רצפהCLSMומילוי של החפירה בבטון או 

קומפלט

חיתוך של פח כיסוי תא ציפה והתקנה של פח 6.4.2.13

.סגירה חדש

פינוי . יצור של פתח בפחי כסוי תא ציפה, פרוק של פח כיסוי תא ציפה בהתאם למידות המפורטות בתוכניות, חיתוך, מדידה: העבודה כוללת. פתיחה של פחי כסוי תא ציפה

לסגירה של הפתח עם גמר העבודה כולל כל  (מכסה)התקנה וריתוך של פח כיסוי , הרמה, הנפה, תיאום, הובלה  חיתוך. פח התא הציפה לאתר פינוי פסולת מתכת במסוף

.הבדיקות הנדרשות אשר יבוצע על ידי בודק מיכלים מורשה

קומפלט

חיתוך והתאמה של צינורות מובילים מקטע תחתון 6.4.2.14

.ו עליון/או

התאמה וריתוך פרט קצה תחתון של צינור , התקנה. חיתוך של קצה צינור מוביל וצינור מדידת טמפרטורה צדתחתון: העבודה כוללת. התאמת מקטע קצה צינור מוביל תחתון

אספקה התקנה , פרט ריתום וחיזוק הצנרת לדופן מיכל, חיתוך. התקנה וריתוך מקטע צינור טמפרטורה תחתון כולל כיפה ומופה חדשים. מוביל כולל פלטת יחוס חדשה

: העבודה כוללת. התאמת מקטע צינור מוביל עליון למדידת טמפרטורה . וריתוך של של פרופילים ופחים ריתום חדשים כולל התקנה וריתוך של פח הקשחה לדופן המיכל

.הרכבה וריתוך של מקטע צינור עליון כולל כל אביזרי הצנרת והאוגנים הנדרשים הכל מושלם ומותקן, התאמה. חיתוך של קצה צינרת עליון למדידת טמפרטורה

קומפלט

ייצור והתקנה של מקטע צינור מוביל עליון כולל 6.4.2.15

דלתית שרות בכל קוטר שהוא

, ריתוך והתקנה של מקטע צינור מוביל עליון מאוגן כולל דלתית שרות כולל צירים ואביזר נעילה, יצור: העבודה כוללת. מקטע צינור מוביל עליון ודלתית שרות בכל קוטר שהוא

.תושבת למכשיר מדידת מפלס דלק הכל מותקן ומושלם, פלטת יחוס, תושבת לסרט מדידה

קומפלט

עבודות שיפוץ מיכלים קיימים - 04.2תת פרק 

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014


31/08/2026: נכון לתאריך

מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  פרוק מנגנון החלקה ופחי איטום והתקנה חדשים 6.4.2.16

לצינור מוביל

פח איטום צינור מוביל עליון ותחתון ופינוי החלקים  (רולרים)ניתוק ופרוק של מנגנון החלקה קיים , פתיחה: העבודה כוללת. רולרים והתקנת חדשים- פרוק מנגון החלקה 

ייצור אספקה והתקנה של פלטות איטום עליונות ותחתנות חדשים כולל כל , רלרים- ייצור אספקה והתקנה של מנגנון החלקה חדש . לאתר מורשה כולל כל האביזרים

במידה ויותקן שרוול אטימה לצינור מוביל הקבלן לא ייצרפלטה תחתונה ועבמקום יצור והתקנה של פלטה זו יותקן השרוול ". שרוול באר"ג "האביזרים הנדרשים והתקנתם ע

.(י המזמין"אספקת השרוול ע)

קומפלט

חיתוך של פח עיגון השרוול למחיצת הפרדה , חיתוך פח כסוי עליונים ותחתונים של תא ציפה כולל טבעת וריפים של חיזוק: העבודה כוללת. החלפת שרוולי רגלים תאי ציפההחלפת שרוולי רגלים תאי ציפה6.4.2.17

. חדשים. פח ריתום למחיצה וריפים,  חדש כולל התקנה וריתוך של פחי חיזוק עליונים ותחתונים4"יצור התקנה וריתוך שרוול ,  פרוק ושליפה של השרוול, של תאי הציפה

הבודק מטעם החברה ועל . הבדיקה תבוצע על ידי בודק מיכלים מוסמך כולל הגשת דוח מתאים.  של הריתוכים ובידקת אטימות של תא הציפהNDTהעבודה כולל בדיקות 

.חשבונה

קומפלט

 חדש כולל התקנה 4"יצור התקנה וריתוך שרוול ,  פרוק ושליפה של השרוול, חיתוך פח סיפון כולל טבעת וריפים של חיזוק: העבודה כוללת. החלפת שרוולי רגלים פחי סיפוןB739+החלפת שרוולי רגלים בפחי סיפון6.4.2.18

.הבדיקה תבוצע על ידי בודק מיכלים מוסמך.  של הריתוכיםNDTהעבודה כולל בדיקות . וריתוך של טבעת וריפים חדשים לחיזוק

קומפלט

, התקנה של אביזר חדש עבור שני גבהי תפעול, עיבוד, חיתוך, מדידה, חיתוך ופרוק פחי סיפון ואביזר קיים ופינוי הפסול לאתר מורשה: העבודה כוללת. 6" קוטר VBהחלפת 6" קוטר V.Bהחלפה של אביזר 6.4.2.19

, אטם: פח פיצוי לעיגון השרוולים הכל מושלם ומתקן כולל אספקה עיבוד והתקנה של אביזרי עזר להשלמה כגון אך לא מוגבל, קידוח וריתוך כולל יצור והתקנה של ריפים

.ב"שרוולי פינים וכיו, פינים

קומפלט

, התקנה של אביזר חדש עבור שני גבהי תפעול, עיבוד, חיתוך, מדידה, חיתוך ופרוק פחי סיפון ואביזר קיים ופינוי הפסול לאתר מורשה: העבודה כוללת. 8" קוטר VBהחלפת 8" קוטר V.Bהחלפה של אביזר 6.4.2.20

, אטם: פח פיצוי לעיגון השרוולים הכל מושלם ומתקן כולל אספקה עיבוד והתקנה של אביזרי עזר להשלמה כגון אך לא מוגבל, קידוח וריתוך כולל יצור והתקנה של ריפים

.ב"שרוולי פינים וכיו, פינים

קומפלט

הובלה  ופינוי השוחה הקיימת לאתר פינוי פסולת מורשה כולל אספקת ציוד הרמה , הוצאה מהמיכל, הרמה, פרוק של שוחה קיימת, חיתוך: העבודה כוללת. פרוק שוחת גגפרוק שוחת ניקוז גג קיימת6.4.2.21

.כנדרש

קומפלט

חיתוך ופרוק של תמיכות צנרת לגג הצף של המיכל או . אלמנטים גמישים, אביזרי צנרת, פרוק של מקטעי צנרת מאוגנים: העבודה כוללת. פרוק של צנרת ניקוז פרקיתפרוק צינור ניקוז גג פרקי6.4.2.22

.הוצאה מחוץ למיכל ופינוי החלקים אתר מורשה, לרצפת המיכל השחזה ועיבוד ממשקי הריתוך

קומפלט

הרמה והוצאה של צנרת גמישה על כל חלקיה מהמיכל  ופינוי , ניתוק ופתיחה של אוגני התחברות, פרוק של צנרת גמישה מאוגנת: העבודה כוללת. פרוק צינור ניקוז גג גמישפרוק צינור ניקוז גג גמישה6.4.2.23

.לקליטת חומר מזוהם בדלק. לאתר מורשה

קומפלט

, .טלאים פחי סיפון או כסוי תאי ציפה פגומים6.4.2.24

.משטחים תפעול

ריתוך של פחי טלאי כולל עיבוד של פינות הפח ברדיוסי , ייצור התקנה, חיתוך פחיים פגומים ופינוי הפסולת לאתר מורשה, סימון, מדידה: העבודה כוללת. התקנת טלאים

.י בודק מיכלים מוסמך" של הטלאי עNDTהעגלה הנדרשים ובדיקות 

קילוגרם

פיזור . ואטם משני מכל סוג או לוחיות מי גשם וכן פרוק סכר קצף:  או מכאני Tubeפרוק של אטם ראשוני מכל סוג :  העבודה כוללת. פרוק אטם ראשוני משני וסכר קצף מכל סוגסכר קצף ופרוק אטם ראשוני משני6.4.2.25

, כולל מנגנוני הריתום מכל סוג לפחי הפונטון השחזה ועיבוד ממשקי הריתום, חיתוך ופרוק של האטם הקיים: העבודה כוללת. פ הוראת המהנדס על גג המיכל"עומסים ע

שינוע הובלה והעברה למחסן המזמין או פינוי לאתר פסולת מאושר בהתאם להחלטת המפקח כולל כל ציוד ,הוצאה מהמכל , הרמה, הנפה, מיון וסימון, איסוף החלקים

.ניקוי והברשה של פרופיל חיבור של האטם לפונטון כהכנה להתקנה של אטם חדש. כננות ושאר ציוד נדרש, כלי ההרמה, מנופים, העזר

קומפלט

פרוק סכר קצף עשוי פחי  פלדה מחוברים לתאי 6.4.2.26

ציפה

פ הוראת המהנדס על "פיזור עומסים ע, איסוף ומיון החלקים, חיתוך ופרוק של כל סוג של סכר קצף: ג פחי כיסוי תאי ציפה העבודה כוללת"פרוק סכר קצף מותקן בריתוך ע

כל ציוד ההרמה והשינוע הנדרש הכל בהתאם , שינוע והעברה למחסן המזמין או לאתר פינוי פסולת כולל מנופים, הובלה,הוצאה החלקים מהמכל , הנפה, גג המיכל

מילוי והשחזה של כל נקודות החיבור, חיתוך של כל הפרופילים של החיבור והעיגון. להוראות המפקח

קומפלט

הרמה והוצאה של החלקים מחוץ למיכל ופינוי לאתר פינוי פסולת מאושר על , חיתוך של פח סיפון פתח אדם ופח הפיצוי: העבודה כוללת.  בסיפון גג צף24"פרוק פתח אדם  מסיפון גג צף24"פרוק פתח אדם 6.4.2.27

.הבדיקות יבוצעו על ידי בודק מיכלים מוסמך. NDTכולל בדיקות , יצור התקנה וריתוך של של פח סגירה לסיפון. ידי הרשויות

קומפלט

הרמה והוצאה של החלקים מחוץ למיכל ופינוי לאתר פינוי פסולת מאושר על , חיתוך של פח סיפון פתח אדם ופח הפיצוי: העבודה כוללת.  בסיפון גג צף30"פרוק פתח אדם  מסיפון גג צף30"פרוק פתח אדם 6.4.2.28

.הבדיקות יבוצעו על ידי בודק מיכלים מוסמך. NDTכולל בדיקות , יצור התקנה וריתוך של של פח סגירה לסיפון. ידי הרשויות

קומפלט

הרמה והוצאה של החלקים מחוץ למיכל ופינוי לאתר פינוי פסולת מאושר על , חיתוך של פח סיפון פתח אדם ופח הפיצוי: העבודה כוללת.  בסיפון גג צף36"פרוק פתח אדם  מסיפון גג צף36"פרוק פתח אדם 6.4.2.29

.הבדיקות יבוצעו על ידי בודק מיכלים מוסמך. NDTכולל בדיקות , יצור התקנה וריתוך של של פח סגירה לסיפון. ידי הרשויות

קומפלט

אספקה והתקנה של ריפים למכסה פתח אדם 6.4.2.30

בתא ציפה

קומפלט. צד פנימי20"התקנה וריתוך של ריפים פנימים למכסה תא ציפה קוטר , אספקה, יצור: העבודה כוללת. ריפים למכסה תא ציפה

קומפלט.ג מכסה פתח אדם" לתא ציפה מותקן ע1.5"התקנה וריתוך של  אביזר אוורור , אספקה, יצור: העבודה כוללת. אביזר אוורור תא ציפה. של תא ציפה1.5"הוספת אביזר אוורור 6.4.2.31

קוטר -  מטר 3הצפה ביניים של גג צף למפלס עד 6.4.2.32

 מטר24עד 

סגירה של פתחי אדם וחדירות צנרת כולל אספקה והתקנה של כל הברגים אומים : העבודה כוללת.  מטר24הצפת ביניים עבור מיכל בקוטר עד - הרמה של גג צף מיכל 

מילוי המיכל עד גובה שמעל ,  חיבור המיכל למערכת כבוי אש במסוף כולל אספקה והתקנה של כל הצנרת ואביזרי הצנרת הנדרשים וכן כוח האדם הנדרש, ואטמים נדרשים

ההליך יבוצע עבור העברת גג . ניקוי ויבוש המיכל בגמר ההליך כולל ניתוק ממערכת כבוי האש, ריקון מים מהמיכל,  העברת של הרגלים למצב חדש, למפלס רגלים גבוה

.הצף של המיכל בין מצבי עבודה הנדרשים להשלמת הליך עבוודת שיפוץ מיכל

קומפלט

קוטר -  מטר 3הצפה ביניים של גג צף למפלס עד 6.4.2.33

 מטר36.6 עד 24

סגירה של פתחי אדם וחדירות צנרת כולל אספקה והתקנה של כל הברגים : העבודה כוללת.  מטר36.6 עד 24הצפת ביניים עבור מיכל בקוטר - הרמה של גג צף מיכל 

מילוי המיכל עד גובה ,  חיבור המיכל למערכת כבוי אש במסוף כולל אספקה והתקנה של כל הצנרת ואביזרי הצנרת הנדרשים וכן כוח האדם הנדרש, אומים ואטמים נדרשים

ההליך יבוצע עבור העברת . ניקוי ויבוש המיכל בגמר ההליך כולל ניתוק ממערכת כבוי האש, ריקון מים מהמיכל,  העברת של הרגלים למצב חדש, שמעל למפלס רגלים גבוה

.גג הצף של המיכל בין מצבי עבודה הנדרשים להשלמת הליך עבוודת שיפוץ מיכל

קומפלט

קוטר -  מטר 3הצפה ביניים של גג צף למפלס עד 6.4.2.34

 מטר48 עד 36.6

סגירה של פתחי אדם וחדירות צנרת כולל אספקה והתקנה של כל הברגים : העבודה כוללת.  מטר48  עד 36.6הצפת ביניים עבור מיכל בקוטר - הרמה של גג צף מיכל 

מילוי המיכל עד גובה ,  חיבור המיכל למערכת כבוי אש במסוף כולל אספקה והתקנה של כל הצנרת ואביזרי הצנרת הנדרשים וכן כוח האדם הנדרש, אומים ואטמים נדרשים

ההליך יבוצע עבור העברת . ניקוי ויבוש המיכל בגמר ההליך כולל ניתוק ממערכת כבוי האש, ריקון מים מהמיכל,  העברת של הרגלים למצב חדש, שמעל למפלס רגלים גבוה

.גג הצף של המיכל בין מצבי עבודה הנדרשים להשלמת הליך עבוודת שיפוץ מיכל

קומפלט

קוטר -  מטר 3הצפה ביניים של גג צף למפלס עד 6.4.2.35

  מטר60 עד 48

סגירה של פתחי אדם וחדירות צנרת כולל אספקה והתקנה של כל הברגים : העבודה כוללת.   מטר60 ועד 48הצפת ביניים עבור מיכל בקוטר - הרמה של גג צף מיכל 

מילוי המיכל עד גובה ,  חיבור המיכל למערכת כבוי אש במסוף כולל אספקה והתקנה של כל הצנרת ואביזרי הצנרת הנדרשים וכן כוח האדם הנדרש, אומים ואטמים נדרשים

ההליך יבוצע עבור העברת . ניקוי ויבוש המיכל בגמר ההליך כולל ניתוק ממערכת כבוי האש, ריקון מים מהמיכל,  העברת של הרגלים למצב חדש, שמעל למפלס רגלים גבוה

.גג הצף של המיכל בין מצבי עבודה הנדרשים להשלמת הליך עבוודת שיפוץ מיכל

קומפלט

י בודק מוסמך כולל הכנת "ע נוזל חודר ובלחץ אוויר ע"בדיקת אטימות תאי ציפהע, אספקה של כל הציוד והמכשור הנדרש: העבודה כוללת. בדיקת אטימות של תאי ציפהבדיקת אטימות תאי ציפה בלחץ אוויר6.4.2.36

.מטעם החברה. דוח בדיקה

קומפלט

קופסת חיבור תחתונה ופינוי / כולל פרוק של תא , פרוק של אביזר גרמושקה אטימת צינור מוביל, חיתוך: העבודה כוללת. פרוק של אביזר אטימה צינור מוביל גרמושקהפרוק גרמושקה צינור מוביל6.4.2.37

הפסולת לאתר מורשה

קומפלט

 מאוגנת בפחי דופן תא ציפה חיצוניים  כולל התקנה וריתוך של 6"הרכבה ויצור התקנה של חדירה , חיתוך, מדידה:  העבודה כוללת.  לפריקת לחץ אטם מיכל6"חדירה . לפריקת לחץ גג צף6"התקנה של חדירה 6.4.2.38

. הכל מותקן ומושלם6"התחברות  לדופן תא ציפה חיצוני / פרופיל התאמה , אביזרי צנרת, צנרת

קומפלט

התקנה וריתוך של פח , התאמה, עיבוד רדיוסי העגלה בפינות הפתח-  טבעת מיכל תחתונה - חיתוך מקטע של פח דופן , סימון: העבודה כוללת. פתח שרות בדופן מיכלהתקנה של פתח שרות בדופן ממיכל וסגירתו6.4.2.39

.סגירה חדש בגמר שיפוץ

קילוגרם

התקנה וריתוך של פחי סיר לילה כולל התקנה וריתוך של כפתורי חיבור פנימים בפח לדופן , הרמה, הנפה, ערגול, התקנת פאזות, חיתוך, הובלה: העבודה כוללת. סיר לילה.התקנה וריתוך של פח סיר לילה, ערגול, חיתוך6.4.2.40

.העבודה כוללתבדיקה של כל הריתוכים באמצעות בודק מיכלים מוסמך. מיכל

קילוגרם

במות הרמה , ייצור אספקה התקנה וריתוך של פח טלאי הכל מושלם ומותקן כולל מנופים, מ" מ8 או 6עיבוד חיתוך פח טלאי עובי , מדידה: העבודה כוללת. טלאים דופן מיכלהתקנת טלאים דופן מיכל6.4.2.41

.וכל ציוד העזר הנדרש

קילוגרם

במות , ייצור אספקה התקנה וריתוך של פח טלאי הכל מושלם ומותקן כולל מנופים, מ" מ12 או 10עיבוד חיתוך פח טלאי עובי , מדידה: העבודה כוללת. טלאים דופן מיכלהתקנת טלאים דופן מיכל6.4.2.42

.הרמה וכל ציוד העזר הנדרש

קילוגרם

התקנה וריתוך של , התאמה, עיבוד פאזות בפח החדירה ובפח דופן קיים. של פח דופן כולל רדיוסי העגלה בפינות הפח,חיתוך, מדידה: העבודה כוללת. פח חדירה דופן מיכל בדופן מיכלINSERTהתקנה של פח 6.4.2.43

.במות הרמה וכל ציוד העזר וכח האדם הנדרש, כולל מנופים. הפח

קילוגרם

 6 מותקן בפח 36"התאמת פח חיזוק פתח אדם 6.4.2.44

.מ " מ10עד 

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ10 - 6 בפחי דופן 36"עבור חדירה " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 12 מותקן בפח 36"התאמת פח חיזוק פתח אדם 6.4.2.45

.מ " מ16עד 

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ16 - 12 בפחי דופן 36"עבור חדירה " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 18 מותקן בפח 36"התאמת פח חיזוק פתח אדם 6.4.2.46

.מ " מ25עד 

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ25- 18 בפחי דופן 36"עבור חדירה " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 25 מותקן בפח 36"התאמת פח חיזוק פתח אדם 6.4.2.47

.מ " מ30עד 

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ30 - 25 בפחי דופן 36"עבור חדירה " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 32 מותקן בפח 36"התאמת פח חיזוק פתח אדם 6.4.2.48

.מ " מ40עד  

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ40 - 32 בפחי דופן 36"עבור חדירה " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 6 מותקן בפח 30"התאמת פח חיזוק פתח אדם 6.4.2.49

.מ " מ10עד 

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ10 - 6 בפחי דופן 30"עבור חדירה " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 12 מותקן בפח 30"התאמת פח חיזוק פתח אדם 6.4.2.50

.מ " מ16עד 

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ16 - 12 בפחי דופן 30"עבור חדירה " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 18 מותקן בפח 30"התאמת פח חיזוק פתח אדם 6.4.2.51

.מ " מ25עד 

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ25- 18 בפחי דופן 30"עבור חדירה " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 25 מותקן בפח 30"התאמת פח חיזוק פתח אדם 6.4.2.52

.מ " מ30עד 

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ30 - 25 בפחי דופן 30"עבור חדירה " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 32 מותקן בפח 30"התאמת פח חיזוק פתח אדם 6.4.2.53

.מ " מ40עד  

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ40 - 32 בפחי דופן 30"עבור חדירה " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 6 מותקן בפח 24"התאמת פח חיזוק פתח אדם 6.4.2.54

.מ " מ10עד 

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ10 - 6 בפחי דופן 24"עבור חדירה " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 12 מותקן בפח 24"התאמת פח חיזוק פתח אדם 6.4.2.55

.מ " מ16עד 

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ16 - 12 בפחי דופן 24"עבור חדירה " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 18 מותקן בפח 24"התאמת פח חיזוק פתח אדם 6.4.2.56

.מ " מ25עד 

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ25- 18 בפחי דופן 24"עבור חדירה " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 25 מותקן בפח 24"התאמת פח חיזוק פתח אדם 6.4.2.57

.מ " מ30עד 

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ30 - 25 בפחי דופן 24"עבור חדירה " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 32 מותקן בפח 24"התאמת פח חיזוק פתח אדם 6.4.2.58

.מ " מ40עד  

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ40 - 32 בפחי דופן 24"עבור חדירה " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 6 מותקן בפח 2"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.59

.מ " מ10עד 

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ10 - 6 בפחי דופן 2"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן בפח 2"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.60

.מ " מ16 עד 12

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ16 - 12 בפחי דופן 2"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן בפח 2"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.61

.מ " מ25 עד 18

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ25- 18 בפחי דופן 2"עבור חדירת צנרת  " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק   מותקן בפח 2"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.62

.מ " מ30 עד 25

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ30 - 25 בפחי דופן 2"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן בפח 2"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.63

.מ " מ40 עד  32

, הסרה של ריתוך, ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ40 - 32 בפחי דופן 2"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך

, ועבור מקטע דופן תחתון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"של אבן מצבה 

מקטע , מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים

.הכל מושלם ומותקן, תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 3-"6"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.64

.מ " מ10 עד 6בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ10 - 6 בפחי דופן 6 - "3"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 3-"6"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.65

.מ " מ16 עד 12בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ16 - 12 בפחי דופן 6 - "3"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 3-"6"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.66

.מ " מ25 עד 18בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ25- 18 בפחי דופן 6 - "3"עבור חדירת צנרת  " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 3-"6"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.67

.מ " מ30 עד 25בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ30 - 25 בפחי דופן 6 - "3"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 3-"6"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.68

.מ " מ40 עד  32בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ40 - 32 בפחי דופן 6 - "3"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 12-"8"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.69

.מ " מ10 עד 6בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ10 - 6 בפחי דופן 12- "8"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 12-"8"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.70

.מ " מ16 עד 12בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ16 - 12 בפחי דופן 12 - "8"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 12-"8"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.71

.מ " מ25 עד 18בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ25- 18 בפחי דופן 12 - "8"עבור חדירת צנרת  " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 12-"8"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.72

.מ " מ30 עד 25בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ30 - 25 בפחי דופן 12 - "8"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 12-"8"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.73

.מ " מ40 עד  32בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ40 - 32 בפחי דופן 12 - "8"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 18-"14"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.74

.מ " מ10 עד 6בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ10 - 6 בפחי דופן 18-"14"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 18-"14"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.75

.מ " מ16 עד 12בפח 

הסרה , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ16 - 12 בפחי דופן 18 - "14"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, של ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 18-"14"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.76

.מ " מ25 עד 18בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ25- 18 בפחי דופן 18-"14"עבור חדירת צנרת  " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 18-"14"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.77

.מ " מ30 עד 25בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ30 - 25 בפחי דופן 18-"14"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 18-"14"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.78

.מ " מ40 עד  32בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ40 - 32 בפחי דופן 18 - "14"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 24-"20"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.79

.מ " מ10 עד 6בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ10 - 6 בפחי דופן 24-"20"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 24-"20"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.80

.מ " מ16 עד 12בפח 

הסרה , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ16 - 12 בפחי דופן 24 - "20"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, של ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 24-"20""התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.81

.מ " מ25 עד 18בפח 

הסרה , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ25- 18 בפחי דופן 24 - "20"עבור חדירת צנרת  " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, של ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 24-"20"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.82

.מ " מ30 עד 25בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ30 - 25 בפחי דופן 24 - "20"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 24-"20"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.83

.מ " מ40 עד  32בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ40 - 32 בפחי דופן 24 - "20"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 30-"26"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.84

.מ " מ10 עד 6בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ10 - 6 בפחי דופן 30 - "26"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 30-"26"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.85

.מ " מ16 עד 12בפח 

הסרה , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ16 - 12 בפחי דופן 30 - "26"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, של ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

  מותקן 30-"26"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.86

.מ " מ25 עד 18בפח 

הסרה , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ25- 18 בפחי דופן 30 - "26"עבור חדירת צנרת  " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, של ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 30-"26"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.87

.מ " מ30 עד 25בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ30 - 25 בפחי דופן 30 - "26"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 30-"26"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.88

.מ " מ40 עד  32בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ40 - 32 בפחי דופן 30 - "26"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 40-"30"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.89

.מ " מ10 עד 6בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ10 - 6 בפחי דופן 40 - "30"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 40 - "30"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.90

.מ " מ16 עד 12בפח 

הסרה , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ16 - 12 בפחי דופן 40 - "30"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, של ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 40-"30"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.91

.מ " מ25 עד 18בפח 

הסרה , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ"  מ25- 18 בפחי דופן 40 - "30"עבור חדירת צנרת  " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, של ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 40-"30"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.92

.מ " מ30 עד 25בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ30 - 25 בפחי דופן 40 - "30"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

 מותקן 40-"30"התאמת פח חיזוק חדירת צנרת 6.4.2.93

.מ " מ40 עד  32בפח 

הסרה של , ביצוע של ארקר, חיתוך, סימון, מדידה: העבודה כוללת. מ" מ40 - 32 בפחי דופן 40 - "30"עבור חדירת צנרת " tomb ston"לתצורת " יהלום"התאמת פח חיזוק 

התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש , ערגול, עיבוד, יצור, מדידה, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, ריתוך

ועבור מקטע דופן  (מקטע אשר נותר מחובר לדופן)העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון ". TOMB-STONE"בתצורה של אבן מצבה 

, מקטע תחתון מקטע עליון, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון לפח המיכל: העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים. בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים, תחתון

.הכל מושלם ומותקן, מקטע תחתון לפרט חדירה

קומפלט

הרמת חדירות צנרת הכל קוטר ומקטע דופן מיכל 6.4.2.94

מ" מ6-10עובי פח דופן 

הוצאה ואחסון זמני , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. הרמה של חדירות צנרת בכל קוטר

- התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, בשטחשל מקטע הדופן

מ" מ6-10פחים עובי 

קומפלט

הרמת חדירות צנרת ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.95

מ" מ12-16דופן 

הוצאה ואחסון זמני , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. הרמה של חדירות צנרת בכל קוטר

- התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, בשטחשל מקטע הדופן

.מ" מ16 - 12פחים עובי 

קומפלט

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  הרמת חדירות צנרת ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.96

מ" מ18-25דופן 

הוצאה ואחסון זמני , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. הרמה של חדירות צנרת בכל קוטר

- התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, בשטחשל מקטע הדופן

.מ" מ25 - 18פחים עובי 

קומפלט

הרמת חדירות צנרת ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.97

מ" מ25-30דופן 

הוצאה ואחסון זמני , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. הרמה של חדירות צנרת בכל קוטר

- התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, בשטחשל מקטע הדופן

.מ" מ30 - 25פחים עובי 

קומפלט

הרמת חדירות צנרת ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.98

מ" מ30-40דופן 

הוצאה ואחסון זמני , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. הרמה של חדירות צנרת בכל קוטר

- התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, בשטחשל מקטע הדופן

.מ"  מ40- 30פחים עובי 

קומפלט

 ומקטע דופן מיכל עובי פח 24"הרמת מנהולים 6.4.2.99

מ" מ6-10דופן 

הוצאה ואחסון זמני בשטחשל , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת . 24"הרמה של פתח אדם קוטר 

-6פחים עובי - התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, מקטע הדופן

מ" מ10

קומפלט

 ומקטע דופן מיכל עובי פח 24"הרמת מנהולים 6.4.2.100

מ" מ12-16דופן 

הוצאה ואחסון זמני בשטחשל , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. 24"הרמה של פתח אדם קוטר 

 12פחים עובי - התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, מקטע הדופן

מ" מ16- 

קומפלט

 ומקטע דופן מיכל עובי פח 24"הרמת מנהולים 6.4.2.101

מ" מ18-25דופן 

הוצאה ואחסון זמני בשטחשל , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. 24"הרמה של פתח אדם קוטר 

 18פחים עובי - התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, מקטע הדופן

מ" מ25- 

קומפלט

 ומקטע דופן מיכל עובי פח 24"הרמת מנהולים 6.4.2.102

מ" מ25-30דופן 

הוצאה ואחסון זמני בשטחשל , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. 24"הרמה של פתח אדם קוטר 

 25פחים עובי - התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, מקטע הדופן

מ"  מ30- 

קומפלט

 ומקטע דופן מיכל עובי פח 24"הרמת מנהולים 6.4.2.103

מ" מ30-40דופן 

הוצאה ואחסון זמני בשטחשל , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. 24"הרמה של פתח אדם קוטר 

 30פחים עובי - התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, מקטע הדופן

מ" מ40 - 

קומפלט

 ומקטע דופן מיכל עובי פח 30"הרמת מנהולים 6.4.2.104

מ" מ6-10דופן 

הוצאה ואחסון זמני בשטחשל , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. 30"הרמה של פתח אדם קוטר 

-6פחים עובי - התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, מקטע הדופן

מ" מ10

קומפלט

 ומקטע דופן מיכל עובי פח 30"הרמת מנהולים 6.4.2.105

מ" מ12-16דופן 

הוצאה ואחסון זמני בשטחשל , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. 30"הרמה של פתח אדם קוטר 

 12פחים עובי - התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, מקטע הדופן

מ" מ16- 

קומפלט

 ומקטע דופן מיכל עובי פח 30"הרמת מנהולים 6.4.2.106

מ" מ18-25דופן 

הוצאה ואחסון זמני בשטחשל , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. 30"הרמה של פתח אדם קוטר 

 18פחים עובי - התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, מקטע הדופן

מ" מ25- 

קומפלט

 ומקטע דופן מיכל עובי פח 30"הרמת מנהולים 6.4.2.107

מ" מ25-30דופן 

הוצאה ואחסון זמני בשטחשל , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. 30"הרמה של פתח אדם קוטר 

 25פחים עובי - התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, מקטע הדופן

מ"  מ30- 

קומפלט

 ומקטע דופן מיכל עובי פח 30"הרמת מנהולים 6.4.2.108

מ" מ30-40דופן 

הוצאה ואחסון זמני בשטחשל , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. 30"הרמה של פתח אדם קוטר 

 30פחים עובי - התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, מקטע הדופן

מ" מ40 - 

קומפלט

 ומקטע דופן מיכל עובי פח 36"הרמת מנהולים 6.4.2.109

מ" מ6-10דופן 

הוצאה ואחסון זמני בשטחשל , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. 36"הרמה של פתח אדם קוטר 

-6פחים עובי - התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, מקטע הדופן

מ" מ10

קומפלט

 ומקטע דופן מיכל עובי פח 36"הרמת מנהולים 6.4.2.110

מ" מ12-16דופן 

הוצאה ואחסון זמני בשטחשל , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. 36"הרמה של פתח אדם קוטר 

 12פחים עובי - התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, מקטע הדופן

מ" מ16- 

קומפלט

 ומקטע דופן מיכל עובי פח 36"הרמת מנהולים 6.4.2.111

מ" מ18-25דופן 

הוצאה ואחסון זמני בשטחשל , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. 36"הרמה של פתח אדם קוטר 

 18פחים עובי - התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, מקטע הדופן

מ" מ25- 

קומפלט

 ומקטע דופן מיכל עובי פח 36"הרמת מנהולים 6.4.2.112

מ" מ25-30דופן 

הוצאה ואחסון זמני בשטחשל , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. 36"הרמה של פתח אדם קוטר 

 25פחים עובי - התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, מקטע הדופן

מ"  מ30- 

קומפלט

 ומקטע דופן מיכל עובי פח 36"הרמת מנהולים 6.4.2.113

מ" מ30-40דופן 

הוצאה ואחסון זמני בשטחשל , חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, סימון, מדידה: העבודה כוללת. 36"הרמה של פתח אדם קוטר 

 30פחים עובי - התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם , התאמה, הנפה, הרמה, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, מקטע הדופן

מ" מ40 - 

קומפלט

6.4.2.114

ניקוי וצביעת דופן פנימית

צופה נוסף על , אישור בודק מוסמך לכלים, משבת תקני, תאורה המחוברת לשנאי מבדל, אוורור המיכל: העבודות כוללות את כל הנדרש מבחינת בטיחות לקיום העבודה

עבודות לניקוי וצביעת הדופן הפנימית במיכל .העבודות כוללות איסוף ופינוי הגריט בשקים אל מחוץ למתקן וניקוי ייסודי של הדופן הפנימית במיכל.'העובד בתוך המיכל וכו

העבודות הכרוכות .'תמיכות צנרת חלקי צנרת וכו:כלומר כוללות את כל האביזרים והקונסטרוקציה על הדופן הפנימית של המיכל המיכל לרבות – ר היטל "פ מ"יימדדו ע

לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ותמורתם , הכנה לצביעה וניקוי גריט לרבות כל אספקה והובלה של הציוד וחומרי הצביעה הנדרשים, בשמירה ואחסון הצבעים והציוד הנלווה

הניקוי יבוצע .'צנרת ארוכה דיה וכו, משבת, התאמות, חיבורים, הארקות: העבודה כוללת כל הנדרש להכנת הציוד.כלולה במחירים השונים שנקב הקבלן בכתב הכמויות

השטיפה .מ להסיר מלחים מהמתכת"לפני צביעת הדופן הפנימית המיכל יש לשטופה במים מתוקים ע.לדופן הפנימית המיכל ולאביזרים ולקונסטרוקציה על הדופן הפנימית

מרחק  )נקודת מילוי מים מתוקים תינתן לקבלן בשטח המתקן .י ובאחריות הקבלן וכחלק ממחירי יחידה"שתסופק ע, י מכליות מים מתוקים ושימוש בלחץ מים"תבוצע ע

ניקוי .ח הקבלן וכלולות במחיר היחידה לניקוי וצביעת הדופן הפנימית"מילוי המכלית ושימוש בה יהיו ע, עלויות בגין השכרת המכלית וצוות הפעלתה,  (נסיעת מכלית מהמיכל

א "י תש"הצביעה תבוצע במערכת מאושרת ע.א כי המתכת נקייה ממלחים"ושטיפת הדופן הפנימית תבוצע כמה פעמים שיידרש עד לאישור יועץ הצבע של תש

העבודות כוללות את כל הנדרש לביצוע העבודות משלב הניקוי ועד אישור המהנדס לעובי תקין של .א"א ויועץ הצבע של תש"העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות תש.בלבד

ביצוע , א"הקבלן יעמוד בכל הדרישות הבטיחותיות והמקצועיות של תש.פחי צבע ואשפה לאתר מורשה, סעיף זה כולל את כל הנדרש לאיסוף ופינוי שאריות גריט.הצבע

.לא תהיינה תוספות כספיות בגין עמידה בתנאים אלו– העבודה הינה עד לאישור יועץ הצבע של החברה ומהנדס הפרויקט 

מטר

לא ימדדו ולא ישולמו, הכנה לצביעה וניקוי גריט לרבות כל אספקה והובלה של הציוד וחומרי הצביעה הנדרשים, העבודות הכרוכות בשמירה ואחסון הצבעים והציוד הנלווהניקוי וצביעת סולם ירידה לגג6.4.2.115

על העובדים.בגריט בלבד הקבלן יאשר את מערכות הצבע עם המהנדס לפני הצביעה– הניקוי יהיה .בנפרד ותמורתם כלולה במחירים השונים שנקב הקבלן בכתב הכמויות 

ח הקבלן וייכלל"ציוד הבטיחות הנדרש יהיה ע.בזמן עבודות ההתזה והצביעה על הפועל להיות קשור לנקודת עיגון למניעת נפילה.להצטייד באישורי עבודה בגובה בתוקף

שלבי מדרגות, קונסטרוקציה, סעיף זה יכלול את כל חלקי הסולם.סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לניקוי שאריות הגריט והוצאה מהמיכל.במחירי היחידה לצביעה

.הכוונה לסך הסולם שני צדדים מטה ומעלה– מחיר היחידה בסעיף זה הינו מטר סולם .ומעקות מכל צדי הסולם מעלה מטה ושני צדדים

מטר

צופה נוסף על, אישור בודק מוסמך לכלים, משבת תקני, תאורה המחוברת לשנאי מבדל, אוורור המיכל: העבודות כוללות את כל הנדרש מבחינת בטיחות לקיום העבודהניקוי וצביעת רצפת מיכל6.4.2.116

פ"עבודות לניקוי וצביעת רצפת המיכל המיכל יימדדו ע.העבודות כוללות איסוף ופינוי הגריט בשקים אל מחוץ למתקן וניקוי ייסודי של רצפת המיכל.'העובד בתוך המיכל וכו

העבודות.'תמיכות צנרת חלקי צנרת וכו, שוחות ניקוז, רגלי גג, מגני רגליים: כלומר כוללות את כל האביזרים והקונסטרוקציה על רצפת המיכל המיכל לרבות – ר היטל "מ

לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד, הכנה לצביעה וניקוי גריט לרבות כל אספקה והובלה של הציוד וחומרי הצביעה הנדרשים, הכרוכות בשמירה ואחסון הצבעים והציוד הנלווה

הניקוי.'צנרת ארוכה דיה וכו, משבת, התאמות, חיבורים, הארקות: העבודה כוללת כל הנדרש להכנת הציוד.ותמורתם כלולה במחירים השונים שנקב הקבלן בכתב הכמויות

י"השטיפה תבוצע ע.מ להסיר מלחים מהמתכת"לפני צביעת רצפת המיכל יש לשטופה במים מתוקים ע.יבוצע לרצפת המיכל ולאביזרים ולקונסטרוקציה על רצפת המיכל

מרחק נסיעת מכלייעת )נקודת מילוי מים מתוקים תינתן לקבלן בשטח המתקן .י ובאחריות הקבלן וכחלק ממחירי יחידה"שתסופק ע, מכליות מים מתוקים ושימוש בלחץ מים

ניקוי.ח הקבלן וכלולות במחיר היחידה לניקוי וצביעת הדופן הפנימית"מילוי המכלית ושימוש בה יהיו ע, עלויות בגין השכרת המכלית וצוות הפעלתה,  (מכלית מהמיכל

א"י תש"הצביעה תבוצע במערכת מאושרת ע.א כי המתכת נקייה ממלחים"ושטיפת הדופן הפנימית תבוצע כמה פעמים שיידרש עד לאישור יועץ הצבע של תש

העבודות כוללות את כל הנדרש לביצוע העבודות משלב הניקוי ועד אישור המהנדס לעובי תקין של.א"א ויועץ הצבע של תש"העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות תש.בלבד

ביצוע, א"הקבלן יעמוד בכל הדרישות הבטיחותיות והמקצועיות של תש.פחי צבע ואשפה לאתר מורשה, סעיף זה כולל את כל הנדרש לאיסוף ופינוי שאריות גריט.הצבע

לא תהיינה תוספות כספיו– העבודה הינה עד לאישור יועץ הצבע של החברה ומהנדס הפרויקט 

מטר 

מרובע

עלויות בגין עמידה בדרישות הבטיחות כלולות – הקבלן יתאים את עבודתו להנחיות הבטיחות במתקן .סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לביצוע עבודות לצביעת גג המיכלניקוי וצביעת גג מיכל6.4.2.117

כמתואר - בדיקות וניקוי השטח , יישום מערכת צבע , ניקוי בעזרת התזת יורוגריט: העבודות כוללות.ציוד הגנה וכיבוי אש, רתמות, במחירי היחידה לרבות רכישת ציוד אישי

העבודות הכרוכות בשמירה ואחסון הצבעים והציוד .'צנרת ארוכה דיה וכו, משבת, התאמות, חיבורים, הארקות: העבודה כוללת כל הנדרש להכנת הציוד.במפרט הטכני

לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ותמורתם כלולה במחירים השונים שנקב , הכנה לצביעה וניקוי גריט לרבות כל אספקה והובלה של הציוד וחומרי הצביעה הנדרשים, הנלווה

העבודות כוללות .הורדה מהגג ופינוי מהמתקן לאתר מורשה, סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לניקוי שאריות הגריט מגג המיכל על כל חלקיו.הקבלן בכתב הכמויות

יתכן כי המיכל יהיה סגור והעלייה והירידה לגג יתבצעו בעזרת , ייתכן כי המיכל יהיה פתוח.מצב הגג בזמן ביצוע העבודות אינו ידוע כעת.שטיפת הגג במים מתוקים

מחירי היחידה כוללים את .המתנות בגין תנועת גג המיכל אם  יהיו כלולים במחירי היחידה השונים.ייעשה מאמץ לצביעת הגג שהמיכל פתוח בגמר עבודות מתכת.הסולמות

ר גג כולל את כל הנמצא על הגג "מ.עליה והורדה של ציוד ואמצעי הבטיחות הנדרשים עקב מצב הגג, כל האפשרויות של מצב הגג וכן את ההשפעות של הגעת הפועלים לגג

הצביעה תבוצע במערכת .פונטון וממברנה על כל חלקיה.מכסי פונטון רגלי הגג וכן כל האלמנטים הנמצאים על הגג, צנרת, שוחות, משטחי ההליכה, תאי ציפה,כולל אוגנים 

העבודות כוללות את כל הנדרש לביצוע העבודות משלב הניקוי ועד אישור .א"א ויועץ הצבע של תש"העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות תש.א בלבד"י תש"מאושרת ע

.סעיף זה יימדד במטר מרובע היטל של גג המיכל.המהנדס לעובי תקין של הצבע

מטר 

מרובע

עלויות בגין עמידה בדרישות הבטיחות– הקבלן יתאים את עבודתו להנחיות הבטיחות במתקן .סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לביצוע עבודות לצביעת דופן המיכל ניקוי וצביעת דופן חיצונית6.4.2.118

-בדיקות וניקוי השטח , יישום מערכת צבע , ניקוי בעזרת התזת יורוגריט: העבודות כוללות.ציוד הגנה וכיבוי אש, רתמות, כלולות במחירי היחידה לרבות רכישת ציוד אישי

העבודות הכרוכות בשמירה ואחסון הצבעים.'צנרת ארוכה דיה וכו, משבת, התאמות, חיבורים, הארקות: העבודה כוללת כל הנדרש להכנת הציוד.כמתואר במפרט הטכני

לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ותמורתם כלולה במחירים השונים, הכנה לצביעה וניקוי גריט לרבות כל אספקה והובלה של הציוד וחומרי הצביעה הנדרשים, והציוד הנלווה

העבודות כוללות שטיפת הדופן.משוחות המיכל והיקפו , סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לניקוי שאריות הגריט מגג המיכל על כל חלקיו.שנקב הקבלן בכתב הכמויות 

פיגומים או בכל שיטה אחרת שיבחר הקבלן, משאית עם סל, י במות נעות"העבודות כוללות הגעה לכל נקודה סביב המיכל ע.או ניקוי אבק/במים מתוקים בין השכבות ו

מחיר היחידה הינו למטר רבוע היטל דופן וכולל בתוכו את כל  המצוי על.על העובד להיות קשור ברתמה במהלך העבודות בגובה.י מחלקת הבטיחות של המתקן"ותאושר ע

ניקוי.ח הקבלן וכלולות במחיר היחידה לניקוי וצביעת הדופן הפנימית"מילוי המכלית ושימוש בה יהיו ע, עלויות בגין השכרת המכלית וצוות הפעלתה,  (היעת מכלית מהמיכל

א"י תש"הצביעה תבוצע במערכת מאושרת ע.א כי המתכת נקייה ממלחים"ושטיפת הדופן הפנימית תבוצע כמה פעמים שיידרש עד לאישור יועץ הצבע של תש

העבודות כוללות את כל הנדרש לביצוע העבודות משלב הניקוי ועד אישור המהנדס לעובי תקין של.א"א ויועץ הצבע של תש"העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות תש.בלבד

ביצוע, א"הקבלן יעמוד בכל הדרישות הבטיחותיות והמקצועיות של תש.פחי צבע ואשפה לאתר מורשה, סעיף זה כולל את כל הנדרש לאיסוף ופינוי שאריות גריט.הצבע

.לא תהיינה תוספות כספיות בגין עמידה בתנאים אלו– העבודה הינה עד לאישור יועץ הצבע של החברה ומהנדס הפרויקט 

מטר 

מרובע

עלויות בגין עמידה בדרישות הבטיחות– הקבלן יתאים את עבודתו להנחיות הבטיחות במתקן .סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לביצוע עבודות לצביעת מרפסת המיכל ניקוי וצביעת מרפסת היקפית6.4.2.119

-בדיקות וניקוי השטח , יישום מערכת צבע , ניקוי בעזרת התזת יורוגריט: העבודות כוללות.ציוד הגנה וכיבוי אש, רתמות, כלולות במחירי היחידה לרבות רכישת ציוד אישי

העבודות הכרוכות בשמירה ואחסון הצבעים.'צנרת ארוכה דיה וכו, משבת, התאמות, חיבורים, הארקות: העבודה כוללת כל הנדרש להכנת הציוד.א"כמתואר במפרט תש

לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ותמורתם כלולה במחירים השונים, הכנה לצביעה וניקוי גריט לרבות כל אספקה והובלה של הציוד וחומרי הצביעה הנדרשים, והציוד הנלווה

העבודות.הורדה מהגג ופינוי מהמתקן לאתר מורשה, סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לניקוי שאריות הגריט מגג המיכל על כל חלקיו.שנקב הקבלן בכתב הכמויות 

משאית סל/ פיגום / צד אחד הליכה על המרפסת וצד השני הגעה עם במת הרמה ,  צדדים מעלה ומטה2– בסעיף זה כוללות ניקוי וצביעה של משטח ההליכה של המרפסת 

באם ייגרם נזק לצבע או לציוד ייתקן הקבלן, ג המרפסת "על הקבלן להגן על אביזרים וצנרת הנמצאים ע.קונסטרוקציה מכל סוג המחוברת למרפסת, מעקות המרפסת .וכד

ר גג כולל את כל הנמצא"מ.עליה והורדה של ציוד ואמצעי הבטיחות הנדרשים עקב מצב הגג, כחלק  כל האפשרויות של מצב הגג וכן את ההשפעות של הגעת הפועלים לגג

הצביעה תבוצע.פונטון וממברנה על כל חלקיה.מכסי פונטון רגלי הגג וכן כל האלמנטים הנמצאים על הגג, צנרת, שוחות, משטחי ההליכה, תאי ציפה,על הגג כולל אוגנים 

העבודות כוללות את כל הנדרש לביצוע העבודות משלב הניקוי ועד א.א"א ויועץ הצבע של תש"העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות תש.א בלבד"י תש"במערכת מאושרת ע

מטר

.בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע האיטום, מדידה' מ50איטום זר מכל בקוטר 6.4.2.120

.ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם, ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע למילוי חומר האיטום בין סינר הבטון לזר המכל  לרבות אבנים

.עבודה זו כלולה במחיר היחידה, לאורך כל היקף המכל, וצבע ממיר חלודה בין סינר הבטון לפחי הזר, יישום שכבת צבע יסוד, במידת הצורך יבוצע ניקוי אברזיבי

.במקומות בהם המרווח בין הזר לבטון גדול (ע" או שוSIKA-Backing rodמסוג )התקנת פרופיל גיבוי 

.מריחה והידוק באמצעות מרית פלסטיק, הזרקת חומר המילוי. במרווח שבין הבטון והזר, ע" או שוVISCO-SEALANTיישום חומר מילוי מסוג 

.חל איסור מוחלט להסתיר את קו הריתוך שבין הזר לתחתית המכל. ע" או שVISCOWARP EZפריסה והדבקה ידנית של סרט הגנה מסוג 

.הצביעה תבוצע באופן כזה שפס הצבע יהיה אחיד ברוחבו לאורך כל היקף המכל. ג סרט ההגנה ויסוד הבטון” עMיישום ידני של שלוש שכבות פוליגג סופר 

קומפלט

.בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע האיטום, מדידה' מ60איטום זר מכל בקוטר 6.4.2.121

.ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם, ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע למילוי חומר האיטום בין סינר הבטון לזר המכל  לרבות אבנים

.עבודה זו כלולה במחיר היחידה, לאורך כל היקף המכל, וצבע ממיר חלודה בין סינר הבטון לפחי הזר, יישום שכבת צבע יסוד, במידת הצורך יבוצע ניקוי אברזיבי

.במקומות בהם המרווח בין הזר לבטון גדול (ע" או שוSIKA-Backing rodמסוג )התקנת פרופיל גיבוי 

.מריחה והידוק באמצעות מרית פלסטיק, הזרקת חומר המילוי. במרווח שבין הבטון והזר, ע" או שוVISCO-SEALANTיישום חומר מילוי מסוג 

.חל איסור מוחלט להסתיר את קו הריתוך שבין הזר לתחתית המכל. ע" או שVISCOWARP EZפריסה והדבקה ידנית של סרט הגנה מסוג 

.הצביעה תבוצע באופן כזה שפס הצבע יהיה אחיד ברוחבו לאורך כל היקף המכל. ג סרט ההגנה ויסוד הבטון” עMיישום ידני של שלוש שכבות פוליגג סופר 

קומפלט

 בפונטון 8"ייצור אספקה והתקנה של חדירה עד 6.4.2.122

עבור דגימה

התקנה , ייצור אספקה והתקנה של מקטע צינור מאוגן, חיתוך של פחי תא ציפה עליון ותחתון: העבודה כוללת.  בפונטון עבור דגימה8"ייצור אספקה והתקנה של חדירה עד 

וריתוך של הצינור בתא ציפה כולל פחי חיזוק ובדיקת אטימות הכל מושלם ומותקן

קומפלט

סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת , בדיקת תקינותו על ידי פתיחה וסגירה יבשה, כוונו המדויק, הצבתו במקומו, מחיר היחידה יכלול העברת האביזר והטפול בוהתקנת אביזר מאוגן בשוחת ניקוז גג צף6.4.2.123

חוזר יש לפרק קלאפה ולבצע חריטה להורדת המשקל ולהרכיב -עבור אביזר אל. כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן. הפעלה או הרצה, הצורך בזמן מבחן

.עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים. חזרה

קוטר/'אינץ

התקנה וריתוך של הפרופילים ועיגון הצינור המוביל הכל , התאמה, אספקה של פרופילים ופחי חיזוק דופן, התאמה, הנפה, הרמה, הובלה, שיפוץ: תכולת העבודה כוללתהתקנה מחדש של צינור מוביל מפירוק6.4.2.124

.מושלם ומותקן לפי תכניות

קומפלט

יחידהאספקת והידוק בנדים  והתקנה מושלמת בכל קוטר, מיקום החומרים על הגג, הנפה, איסוף ממחסן החברה לפי הוראת מהנדס: העבודה כוללתהתקנת גרבים לאיטום של שרוולי רגלים  על גג צף6.4.2.125

התקנת צנרת הגנה לכבלי חשמל במדרגות עליה 6.4.2.126

למיכל ומרפסת

מטר.לאורך מדרגות עלייה למיכל והמרפסת, מגן לכבלי חשמל ותקשורת כולל אך לא מוגבל , 2''אספקה והתקנה של צינור מגולוון , ייצור

קומפלטריתוך והרכבה של האביזר וצינור הניקוז שלו כולל חיבור צינור הניקוז לצינור מוביל ולקופסה עצמה, יצור, חיתוך, אספקה מדידה: העבודה כוללתיצור אספקה והתקנה של קופסת דגימות6.4.2.127

פירוק ואחסנה לצורך התקנה מחדש של צינור 6.4.2.128

מוביל קיים

חיתוך וניתוק של הצינורות , העבודה כוללת הרמה.  עבור מדידת טמפרטורה2" וצינור מישני 12''פרוק לשם שימוש מחדש של צינור מוביל קיים הכולל צינור ראשי עד 

.ואחסון זמני בשטח המתקן, הוצאה ממאצרת המיכל, השחזה וניקוז ממשקי הריתוך וההתחברות, מתמיכות לדופן המיכל

קומפלט

או קונסטרוקציה נושאת גג המחוברת לרצפת /רגלים ו, סיפון, פונטונים: אך לא מוגבל, תכולת העבודה הינה פרוק של גג צף קיים כולל כל האביזרים הציוד כמפורט להלןפרוק גג צף במיכל דלק קומפלט6.4.2.129

הקבלן יפרק יחתוך . ב"וכיו, חדירות צנרת, פתחי אדם, אטם ראשוני ומשני, סכר קצף, אביזרי איטום והחלקה של צינור מוביל, מסלול החלקה סולם, שוחת ניקוז, VB, המיכל

הובלה ופינוי לאתר , הנפה, הרמה: העבודה כוללת עבודות כגון אך לא מוגבל. יוביל את פסולת המתכת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי הרשויות, יפנה, יעמיס, ירים, יניף

(המתכת המפורקת הינה רכוש הקבלן).כולל כל התשלומים הנדרשים לקליטת פסולת המתכת אספקה של כל ציוד העזר

קילוגרם

מטר .חיתוך שבירה של קיר המגן בקו ישר כולל חיתוך ברזל הזיון ופינוי של השברים לאתר פסולת מורשה, ניסור: העבודה כוללתאו חציבת קיר מגן למיכל מבלוק או בטון/פרוק ו6.4.2.130

מרובע

פרוק וחיתוך אמבטיית דגימות על מרפסת מיכל 6.4.2.131

דלק

ג מרפסת מודדים כולל חיתוך ופרוק של מקטע צינור ניקוז של האמבטיה לצינור  מוביל ופינוי לפסולת בגבולות המתקן "לנטילת דגימות המותקן ע" אמבטיה"פרוק של אביזר 

.או לאתר פינוי פסולת מורשה

קומפלט

מטר.מגן לכבל הארקה לגג הצף מותקן לאורך סולם הירידה והמרפסת, 2''אספקה והתקנה של צינור מגולוון , ייצורשרוול מגן לכבל הארקה על סולם ירידה למיכל6.4.2.132

קומפלטתושבת מכשיר מדידה ודלת שרות פינוי האביזר לאתר פסולת או בתחום המתקן להחלטת המפקח, פרוק של מקטע עליון מאוגן של צינור מוביל הכולל אוגניםפרוק מקטע עליון של צינור מוביל בכל קוטר6.4.2.133

היקף העבודה כולל אך לא מוגבל לפרוק צנרת הזנת קצף או . הצפה מחוץ למאצרת המיכל/ תכולת העבודה כוללת פרוק של כל מערכת כבוי האש הקיימת החל ממגוף חיוץ פרוק צנרת כיבוי אש על מיכל דלק6.4.2.134

.ג גרם המדרגות ועד דופן המיכל כולל כל חלקי הצינור ואביזריו"ע, מי קירור ראשי מעורגלת או ישרה מקיר מאצרה

קוטר/'אינץ

קומפלטמילוי והשחזה של ממשקי הריתוך, פינוי הפח לאתר פסולת, פרוק חיתוך והסרה של ריתוך הפח הקיים: העבודה כוללתפרוק פחי נחיתה ברצפת מיכל6.4.2.135

קומפלט.י המזמין"ג אוגן יעודי ללא חיבור או פרוק הזנות אשר יבוצעו ע"ע (או התקנת אביזר דומה חדש)ניקוי והתקנה מחדש , enrafפרוק ואחסון זמני של אביזר מדידת גובה ENRAFפרוק והתקנת אביזר אנרף 6.4.2.136

העבודה . ופינוי לאתר פסולת מורשה, העמסה למשאיות לצורך פינוי הפסולת, הנפה מחוץ למיכל, חיתוך פרוק ברגים', פרוק סולם ירידה לגג צף במיכל כולל חיתוך קונספרוק סולם ירידה לגג צף במיכל6.4.2.137

.א''או למקום אליו יורה מנהל הפרויקט מטעם תש/הוצאה ופינוי של הסולם אל מחוץ למיכל ומתקן החברה ו,כוללת את כל הציוד וחומרי העזר הנדרשים לפרוק 

קומפלט

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  .י המזמין"אישור חומר האטימה ע152איטום גג ספרי קבוע מאלומיניום למיכל 6.4.2.138

.רכש ואספקה של חומר האטימה לשטח

. הכנה של תכנית בטיחות לביצוע העבודה לרבות אישור קונסטרוקטיבי לגג

.י ממונה הבטיחות של המזמין"הגשה ואישור התוכנית ע

.אספקה והתקנה של כבלי חיים כולל כל חומרי העזר ואביזרים הנדרשים

.או דרישות ממונה הבטיחות/אספקה של רתמות בטיחות וציוד בטיחות מכל סוג בהתאם לנדרש ובהתאם למפורט בתוכנית הבטיחות ו

:בתצורה הבאה, יישום של חומר האטימה וסגירה של חדירות מים בכל חיבורי הפחים של הגג

.שטיפה בלחץ מים להסרת משקעים סביבתיים ומזהמים-  הכנת השטח

.ווש פריימר- יישום שכבת יסוד

.מ" מ2 בעובי 100פוליאוריה מסוג פוליהארד - יישום שכבה עליונה

טמאגלס   - "יישום שכבת הגנה נוספת .

ניקוי הגג וסביבת המכל בגמר העבודה

קומפלט

.יש לצרף אישורי בדיקה,  כלל הציוד בו ישתמש הקבלן יהיה מאושר על ידי בודק מוסמךתיקון וצביעת גג מיכל6.4.2.139

.אין אישור להתזת חול צורני מכל סוג, בלבד " יורוגריט"י התזת "עבודות הניקוי יבוצעו ע

.העבודות כוללות איסוף הגריט המותז ופינויו מהמתקן

.לפני תחילת העבודות יאשר הקבלן את מערכות הצבע בהם יעשה שימוש

.לא יינתן לבצע ערבוב ידני– י מערבל ייעודי חשמלי או פנאומטי בלבד "ערבוב הצבעים יבוצע ע

ר וכוללת את כל העלויות הנדרשות מהקבלן "העבודה לצביעת גג המיכל הינה עבודת קומפלט למ

.פונטונים וממברנה', קונסטרוקציה וכד, אוגנים, צנרת, רגליים: ר וכוללת את כל האלמנטים המורכבים על הגג"עבודות צביעת גג המיכל הינה למ

.א הנדרש להוצאת הגריט מהמיכל ופינויו מהמתקן"האביזרים וכ, מחירי היחידה כוללים את כל הציוד

קומפלט

.לאישור המזמין, עבור האטם, ספק שרטוטים/עם קבלת העבודה לאספקה ולהרכבת האטם יעביר הקבלן' מ50אספקה ורכישת אטם משני למיכל בקוטר 6.4.2.140

.ל וזה אישר את התאמת האטם למיכל"העבירם ליצרן האטם בחו,זאת אחרי שבדק את המיכל ולקח מידות 

.י המזמין ישונו בשרטוט המתוקן ויעברו למצב מאושר לביצוע ולאספקה"השינויים שיתבקשו ע

.ג מיכלי דלק"י מפרטי היצרן והוראות הבטיחות הנחוצות לעבודה ע"יצרן האטם יבצע פיקוח עליון בזמן הרכבת האטם וזאת כדי להבטיח את הרכבתו עפ/ספק

.מ ממקום הפרוק" ק1עד למרחק של , והעברתו במסודר למקום במתקן, פירוק כל חלקי האטם המשני מסוג פחי גשם הקיים במיכל

הקבלן ייקח בחשבון ביצוע ההתקנה גם . י נוהלי הבטיחות של החברה"גג המיכל צף ובגובה מתאים לביצוע העבודה עפ, ביצוע ההתקנה תעשה כאשר המיכל מלא בדלק

.מ" מ600במצב כזה כניסה לגג המיכל תהיה מתוך המיכל ועליה דרך פתח האדם בקוטר ש כ . ג רצפת המיכל"במצב שהמיכל ריק  והגג הצף מונח ע

.עם תחילת העבודה יסיים הקבלן ההתקנה ברצף  עד לסיום ההרכבה ומסירתו לאחר קבלה מסודרת מאת המזמין

.הובלות ימיות ויבשתיות והעמסות עד למתקני החברה, חלקים רזרביים, אספקת אטם משני מדגם פחי לחיצה כוללת את כל החלקים המופיעים במפרט וכן

.מחיר הרכבת האטם המשני כוללת את פרוק האטם המשני הקיים במיכל

קומפלט

יחידהלסגירה של תא גג ורצפת תא ציפה במקום שרוול רגל אשר פורק" 6"-4מ בגודל " מ6-8ייצור התקנה וריתוך של פח בעובי סגירה של שרוול רגל בתא ציפה6.4.2.141

הסעיף כולל חיתוך פחים למידות והבאתם למרפסת . המרפסת התפעולית במיכל- מ באיזור טבעת הרוח'' מ8 עד 6התקנה וריתוך של פח טלאי עובי ,ייצור , חיתוך פחהתקנת טלאים חגורת רוח6.4.2.142

.התפעולית של המיכל לצורך התקנה

קילוגרם

. התקנה וריתוך של הפח, התאמה, עיבוד פאזות בפח החדירה ובפח דופן קיים. של פח דופן כולל רדיוסי העגלה בפינות הפח,חיתוך, מדידה: העבודה כוללת. פח דופן מיכלג" ק250 בדופן מיכל עד INSERTהתקנה של פח 6.4.2.143

ג" ק250משקל פח מקסימלי . במות הרמה וכל ציוד העזר וכח האדם הנדרש, כולל מנופים

קומפלט

-251 בדופן מיכל  בין INSERTהתקנה של פח 6.4.2.144

ג"  ק500

. התקנה וריתוך של הפח, התאמה, עיבוד פאזות בפח החדירה ובפח דופן קיים. של פח דופן כולל רדיוסי העגלה בפינות הפח,חיתוך, מדידה: העבודה כוללת. פח דופן מיכל

ג" ק500- ל251משקל פח מקסימלי בין . במות הרמה וכל ציוד העזר וכח האדם הנדרש, כולל מנופים

קומפלט

-501 בדופן מיכל  בין INSERTהתקנה של פח 6.4.2.145

ג" ק1000

. התקנה וריתוך של הפח, התאמה, עיבוד פאזות בפח החדירה ובפח דופן קיים. של פח דופן כולל רדיוסי העגלה בפינות הפח,חיתוך, מדידה: העבודה כוללת. פח דופן מיכל

ג" ק1000- ל501משקל פח בין . במות הרמה וכל ציוד העזר וכח האדם הנדרש, כולל מנופים

קומפלט

-1001 בדופן מיכל  בין INSERTהתקנה של פח 6.4.2.146

ג" ק2000

. התקנה וריתוך של הפח, התאמה, עיבוד פאזות בפח החדירה ובפח דופן קיים. של פח דופן כולל רדיוסי העגלה בפינות הפח,חיתוך, מדידה: העבודה כוללת. פח דופן מיכל

ג" ק2000- ל1001משקל פח בין . במות הרמה וכל ציוד העזר וכח האדם הנדרש, כולל מנופים

קומפלט

 2001 בדופן מיכל מעל INSERTהתקנה של פח 6.4.2.147

ג"ק

. התקנה וריתוך של הפח, התאמה, עיבוד פאזות בפח החדירה ובפח דופן קיים. של פח דופן כולל רדיוסי העגלה בפינות הפח,חיתוך, מדידה: העבודה כוללת. פח דופן מיכל

ג ומעלה" ק2001משקל פח . במות הרמה וכל ציוד העזר וכח האדם הנדרש, כולל מנופים

קומפלט

מטר 'זר חיצוני למיכל וכד, מיכלים , צנרת , למבנה פלדה, תיקוני צבע כללים .מיכלים, צנרת , למבנה פלדה, תיקוני צבע כללים 6.4.2.148

מרובע

  וצביעת גג מיכל Sa 2.5ניקוי אברזיבי לדרגה 6.4.2.149

' מ60בקוטר 

מטר א"י מפרט תש"במערכת אפוקסי עשיר אבץ עפ, ב"וכו, רגלי גג צף, מכסים, תאי ציפה, לרבות ממברנה'  מ60 וצביעת גג מיכל בקוטר Sa 2.5ניקוי אברזיבי לדרגה 

מרובע

אספקה ייצור והתקנה של מכסה שוחות ניקוז גג 6.4.2.150

צף

פלטות מתכת מגולוונות ורשת פלדה מגולוונת לצורך כיסוי למניעת כניסת גופים זרים ,התקנה על גג מיכל קונסטרוקציית פלדה הבנויה מפרופילים מגולוונים, הנפה, ייצור

העבודה כוללת בנוסף חיתוך . על הפלטות המגולוונות נדרש לספק ולהתקין גומי למניעת פגיעה בצבע הגג. גדולים לשוחת ניקוז גג כולל אספקת הפרופילים והרשתות

.והתאמת רשת הפלדה המגולוונת למגופי השער בתוך השוחה לצורך תפעול תקין של המגופים

קילוגרם

קומפלטAPI653בדיקה בהתאם לדרישות ',  מ36.6 למיכל בעל גג צף בקוטר I.Sבדיקה ' מ36.6 למיכל בעל גג צף בקוטר I.Sבדיקה 6.4.2.151

קומפלטAPI653בדיקה בהתאם לדרישות '  מ48 למיכל בעל גג צף בקוטר  I.Sבדיקה ' מ48 למיכל בעל גג צף בקוטר  I.Sבדיקה 6.4.2.152

קומפלטAPI653בהתאם לדרישות ' מ58-68 למיכל בעל גג צף בקוטר I.Sבדיקה ' מ58-68 למיכל בעל גג צף בקוטר I.Sבדיקה 6.4.2.153

 36-  בקוטר מOUT OF SERVICEבדיקת מיכל 6.4.2.154

' מ62- 

קומפלטAPI653בהתאם לדרישות '  מ62 - 36-  בקוטר מOUT OF SERVICEבדיקת מיכל 

קומפלטב בעל תעודה תקפה" ארהAPI 653י ובנוכחות אישית של בודק "ע, ליווי שיפוץ מיכל בכל קוטר עד מסירת דוח סופי ליווי שיפוץ מיכל בכל קוטר עד מסירת דוח סופי6.4.2.155

שעת ב בעל תעודה תקפה" ארהAPI 653י  ובנוכחות אישית של בודק "יתבצע עAPI 653שעות בודק 6.4.2.156

עבודה

אספקת חדש - מערך אטימת מכלול צינור מוביל6.4.2.157

ופרוק הישן

כולל . כולל הנפה לגג המיכל והתקנתו באופן מושלם. עמוד מוביל בכל קוטר לפי מפרט/ באר צינור מוביל / אספקה הובלה והתקנה של מערך אטימה למכלול , ייצור, מדידה

כוח האדם והציוד הדרוש לביצוע העבודה, כל חומרי העזר

קומפלט

קילוגרםהתקנה ריתוך של פח כסוי חדש בחפיה כולל בדיקות אל הרס של הריתוך, התאמה, חיתוך של פחי גג מכל סוג עבור פתח תפעולי לעבוודת אחזקה, סימוןחיתוך פחי גג עבור פתח תפעולי6.4.2.158

מטרהסעיף כולל הנפה ופיזור פחי סכר הקצף בגג המיכל. י המזמין"ייצור ואספקה למתקן של סכר קצף לאחר אישור תכניות לביצוע ע, תכנון, מדידהאספקת סכר קצף6.4.2.159

מטרלשם הרכבת סכר הקצף על זווית המרותכת לגג תאי הציפה, באם נדרש-הסעיף כולל פירוק מערך אטם משני. י המזמין"הרכבת סכר קצף לאחר אישור תכניות בכתב עהרכבת סכר קצף6.4.2.160

מטרישום של חומר אטימה לממשק התחברות בין פחי רצפה זר מייכל לרצפת הבטון, עיבוד, אספקה של חומר אטימהאיטום ממשק רצפה משטח בטון היקפי6.4.2.161

קומפלטשיפוץ כללי לפי מסמכי המפרט והחזרה למפעל כולל ביצוע מבחן אטימות, שיפוץ הכולל שינוע מהמתקן. שיפוץ כללי של מערבל לפי מפרטשיפוץ כללי של מערבל6.4.2.162

מטר הריתוך יהיה ריתוך מילאת וכולל השחזת נתזים לאחר ריתוך, א ריתוך בהיקף הטלאי"נמדד לפי מריתוך טלאים מפחים במיכלים6.4.2.163

מרובע

הרכבה פתח אדם במיכלי אחסון בקוטרים /פירוק6.4.2.164

36" עד 24- "מ

הסגירה כוללת ניקוב והכנת האטם . ג משטח עץ"ע, להשאירו במקום בו יורה המהנדס DAVITפתיחת המכסה ובמידה ואין , החלפת ברגים בדירוג, כולל כל הכרוך בפירוק

.י החברה"וסגירה בברגים המתאימים שיסופקו ע, או שימוש באטם טבעות ללא ניקוב, י החברה"שיסופק ע

קוטר/'אינץ

ג פתח אדם "הרכבת אביזר איוורור ע/ פרוק6.4.2.165

במיכלי איכסון

הסגירה כוללת ניקוב והכנת האטם . ג משטח עץ"ע, להשאירו במקום בו יורה המהנדס DAVITפתיחת המכסה ובמידה ואין , החלפת ברגים בדירוג, כולל כל הכרוך בפירוק

.י החברה"וסגירה בברגים המתאימים שיסופקו ע, או שימוש באטם טבעות ללא ניקוב, י החברה"שיסופק ע

קוטר/'אינץ

 8 או 6 בעובי st 37.2אספקה והכנת טלאים מפח 6.4.2.166

מ"מ

חיתוך פח הטלאי למידה הנדרשת וכל ההכנות .ST-37כולל השחזת הפגמים הקיימים ומילואם בריתוך והשחזת הריתוכים עד לגובה פני השטח כולל אספקת הפחים 

.בפחים של דופן המיכל וגג הצף או קבוע, הנדרשות להתקנה

קילוגרם

מטר .התקנת אטם משני חדש מכל סוג, פירוק האטם הקיים והובלה למקום שיורה המהנדספירוק אטם משני קיים והתקנת אטם משני חדש6.4.2.167

מרובע

מטר .מילוי מים בטיוב ובדיקה, כולל פירוק האטם המשני והחזרתו למקומו, "טיוב"פירוק והתקנת אטם ראשוני חדש "טיוב"פירוק והתקנת אטם ראשוני חדש 6.4.2.168

מרובע

צביעה והרכבה מחדש סולם ירידה לגג צף , פרוק6.4.2.169

במיכל

 5X100א והרכבה מחדש של סולם ירידה לגג הצף כולל אספקה והרכבה של פרופיל פס ביניים שטוח מגולוון במידות "י תש"צביעה במערכת צבע מאושרת ע, פירוק

הסעיף כולל ביצוע התאמות נדרשות במידת הצורך לסולם הירידה והתקנתו בצורה מושלמת למסילה על סיפון הגג הצף.מ"מ

מטר

ג ''מ ע'' ס13-20תוספת להתקנה של רצפת בטון 6.4.2.170

רצפת מיכל קיימת

  כולל פיזור במיכל בהתאם לשיפועים 40- אספקה והתקנה של בטון ב, יצור והתקנה הטפסנות הנדרשת: פ השרטוטים והמפרט כוללת"התקנת משטח בטון ע: רצפת בטון

אספקה והתקנה של רשתות וברזל זיון  על גבי , צנרת להזרמת הבטון לכל תחום המיכל, סעיף זה כולל אספקה של משאבה לפיזור הבטון.  הנדרשים והחלקה ידנית

פרוק השרוול עם גמר היציקה ויבוש , . ע" או ש160סי קוטר .וי.אספקה והתקנת שרוול הפרדה מסביב לרגלי הגג הצף עשויי צינור פי, תמיכות אבנים או בכל דרך אחרת

סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לשם הגעת .הורדה של הרגל על גבי פלטה פלדה זמנית, השלמת יציקה במקומות הצבת הרגליים, הרמה של רגל הגג הצף, הבטון

פיזור חומר סילקוני , אספקה, הבאת מים מתוקים לאשפרה, המגיעים לכל נקודה במיכל, צינורות יציקה, משאבת בטון: הבטון לנקודות היציקה ולביצוע היציקה  לרבות

.והתקנה של מדידים וסרגלי מידה לשם להכנת שיפועים מתאימים במיכל, סימון, כמו כן סעיף זה כולל את כל הנדרש מדידה. התקנה ועיבוד של דרך למערבלי בטון, לאיטום

מטר 

מרובע

 50הרכבת אטם היקפי כפול למיכל בקוטר של 6.4.2.171

(FT160)'מ

, אלו יוכנסו לשרטוט היצרן, או תוספות/י שרטוטי ההרכבה של יצרן האטם ובמידה ויהיו שינויים ו"י הנחיות היצרן בכתובים ועפ"    כל עבודות הרכבת האטם הכפול יבוצעו עפ

.אישור למסירה סופית של העבודה ולתשלום כמקובל בנוהלי המזמין, שרטוטי עדות אלו יהוו גם הם. יעודכנו וימסרו למזמין בסוף העבודה

. י הנדרש"בו מצוין כי האטם הורכב עפ" אישור התקנה"יצרן מכתב /           אם סיום העבודות יגיש הספק

.הקבלן יעדכן את המזמין בכל שינוי שיבוצע בשרטוטים. יצרן הציוד לקבלן המבצע את ההרכבה/יסופקו בקשר ישיר בין ספק, במידה ותידרשנה, ותוספות,            שינויים

, כמו כן. כלולים באספקת הציוד ועל הקבלן לוודא טרם התחלת עבודתו שאין חוסר של פריטי ציוד, ולהחלפתו במגני הגשם הקיימים,            כל החלקים להרכבת האטם

.כדי למנוע חוסר חלקים במהלך העבודה' אומים וכד, מומלץ לשריין כמות רזרבה של ברגים

ג גג המיכל בהתאם לסיכום עם "ויניחו ע, אחרי בדיקת המצאות כל הפריטים, הקבלן ישנע האטם לאזור המיכל.            הרכבת האטם תעשה לאחר אספקתו למתקן

ונידרש , שימוש במנוף עם כננת חובה לעבודה זו. יאוחסן האטם במקום קרוב למיכל עד להעמסתו לפני הרכבתו במיכל, במידה ולא. ג הגג"המזמין לחלוקת עומסים ע

.מהקבלן אישורי תקינות ובודק מוסמך לכשירות משאית המנוף לשם כך

הקבלן ייקח בחשבון ביצוע . י נוהלי הבטיחות של החברה"גג המיכל צף ובגובה מתאים לביצוע העבודה עפ,            ביצוע ההתקנה תעשה כאשר המיכל מלא בדלק

.ג רצפת המיכל"ההתקנה גם במצב שהמיכל ריק  והגג הצף מונח ע

           

קומפלט

'  מ50אספקת אטם היקפי כפול למיכל בקוטר 6.4.2.172

(FT160)

 #292450: י מפרט טכני מס"ייצור האטם יעשה עפ

העבירם ליצרן ,זאת אחרי שבדק את המיכל ולקח מידות . לאישור המזמין, ספק שרטוטים של אטם המוצע/עם קבלת העבודה לאספקה ולהרכבת האטם יעביר הקבלן

הקבלן ייקח את כל המידות . י המזמין ישונו בשרטוט המתוקן ויעברו למצב מאושר לביצוע ואספקה"השינויים שיתבקשו ע. ל וזה אישר את התאמת האטם למיכל"האטם בחו

. את האטמים ההיקפים שיסופקו למיכל100%- הנחוצות מגגות המיכלים כדי להתאים ב

.אספקת האטם תכיל הוראות ברורות להרכבתו

עם תכולת , ג מיכלי דלק"י מפרטי היצרן והוראות הבטיחות הנחוצות לעבודה ע"יצרן האטם יבצע פיקוח עליון בזמן הרכבת האטם וזאת כדי להבטיח את הרכבתו עפ/ספק

.וכן יהיה נוכח הן בהתקנה והן במסירת האטם, דלק מלאה במיכל

.י המפרט"י המזמין עפ"י שרטוטי היצרן שאושרו ע"באחריותו של המבצע לוודא קיום כל חלקי האטם עפ

קומפלט

.' יח3 * 4"פירוק אוגן הזקיף הראשי עבודות פירוק טבעת קירור6.4.2.173

. ' יחT * 3 4"ניתוק הטבעת מהצומת 

.פירוק המתזים קיימים 

. הקיימים3U- "פירוק וסילוק ברגי ה

.פירוק וסילוק סעפת השטיפה של הטבעת

על הקבלן לבדוק ולברר את המשמעויות . חלק זה של העבודה מחייב שימוש באמצעים מיוחדים לצורך הגישה אל תמיכות הצנרת. פירוק המעקף של מדרגות העליה למכל

הוא . ההרכה והצביעה, המדידה, לא תשולם כל תוספת מיוחדת על כל הטיפול בקטע זה ובכלל זה הפירוק. של הפירוק בקטע זה ולקחת זאת בחשבון במחירי העבודות

.ימדד לפי אורך הצנרת המפורקת והמותקנת

.     סילוק הטבעת על רבדיה הישנים לשטח מוסכם ברחבי המתקן

מטר

:לפי שלבי ביצוען את, עבודות הייצור וההרכבה כוללותייצור והתקנה של טבעת קצף6.4.2.174

על הקבלן לספק תוכנית . באחריות הקבלן להוציא מידות מדוייקות מהמיכל לצורך ייצור טבעות הקצף החדשות וקביעת מיקום חדירות בצנרת לצורך התאמת המחוללים

. מידות מדויקת לאישור המזמין טרם התחלת הייצור

מטר

על הקבלן לספק תוכנית . באחריות הקבלן להוציא מידות מדוייקות  מהמיכל לצורך ייצור טבעות הקירור החדשות וכן וקביעת מיקום חדירות בצנרת לצורך התאמת המתזיםייצור והתקנה של טבעת קירור6.4.2.175

. מידות מדויקת לאישור המזמין טרם התחלת הייצור

:לפי שלבי ביצוען את, עבודות הייצור וההרכבה כוללות

הכנת שבלונות, ביצוע המדידות הנדרשות לקביעת רדיוס הכיפוף של הצנרת

.כיפוף הצנרת ברדיוסי הכיפוף הדרושים תהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן. לפי הצורך וביצוע הכיפוף בהתאם

מטר

 8"פירוק אוגן הזקיף הראשי עבודות פירוק טבעת קצף6.4.2.176

. י חיתוך הריתוך" עT 8"ניתוק הטבעת מהצומת 

.פירוק אוגני החיבור למחוללי הקצף

. הקיימים6U- "פירוק וסילוק ברגי ה

מטר

פרוק והחזרה של משטח החלקה לסולם ירידה 6.4.2.177

לגג צף

קומפלטסעיף זה כולל את כל הנדרש להתקנה מחדש של משטח ההחלקה לרבות פלטות וזוויות להחלפת רגלי משטח ההחלקה באם נדרש

קומפלטטיפול טרמי בהתאם למפרט,  המיועד לחיבור זרוע יניקה 150# 16'' כולל פלטת חיזוק ואוגן 16''יצור נחיר יציאה בדופן המיכל בקוטר 16''יצור נחיר יציאה בדופן המיכל בקוטר 6.4.2.178

 מטר בגג צף של המיכל 1.5*1.5ייצור פתח  6.4.2.179

להתקנת זרוע יניקה

התקנת מעקה זמני וסגירת פתח בסיום העבודות  ותיקוני צבע בהתאם , חיזוק פתח עם פרופילים, מטר בגג צף של המיכל להתקנת זרוע  כולל חיתן1.5*1.5ייצור פתח  

.לתוכנית

קומפלט

.פרוק פח קיים במיכל ופתח אדם כולל עשיית מדרים ייצור והתקנה של פח דופן ופתח אדם6.4.2.180

.יצור אספקה והתקנה של תמיכות זמניות על גבי מיכל הדלק 

.יצור אספקה והתקנה לרבות ריתוך של פח דופן חדש במיכל הדלק . 

.יצור אספקה ותקנה של פתח אדם חדש כולל פח גיבוי לרבות ריתוך 

.צביעה במערכת צבע אפוקסי 

קומפלט

העבודה כוללת אספקת כל הציוד הנדרש לצורך ביצוע העבודה לרבות דיסק חשמלי . י דיסק או הברשה ידנית"בשיטת הברשה מכנית ע, ניקוי קונסטרוקצית משטחי דריכהניקוי מכאני וצביעת קונסטרוקציה משטחי דריכה6.4.2.181

א משטח "העבודה נמדדת לפי מ.  וצביעת הקונסטרוקציה בצבע לפי מפרטSa-1.0הברשת צבע קיים והורדת החלודה לרמת . יש עדיפות לכלים נטענים, עם שנאי מבדל

.פלטות ופרופילים לאורך כל משטחי הדריכה, כולל כל הרגלים ומעקות משני צדדים

מטר

 לצנרת LINKSEALהתקנה של אביזר איטום 6.4.2.182

6-"10"קוטר 

 כולל הידוק וביצוע כל הדרוש לפי הוראות היצרן וכן בדיקת 6-"10" למעבר קירות המאצרה לצנרת קוטר LINKSEALקבלה והובלה ממחסן החברה והתקנת אביזר איטום 

.האטימות בלחץ מים

יחידה

ל אבל לצנרת דלק "התקנת אביזר איטום כנ6.4.2.183

16" עד 12"בקוטר 

 כולל הידוק וביצוע כל הדרוש לפי הוראות היצרן וכן בדיקת 12-"16" למעבר קירות המאצרה לצנרת קוטר LINKSEALקבלה והובלה ממחסן החברה והתקנת אביזר איטום 

.האטימות בלחץ מים

יחידה

. לכל חלקיה המרפסת התפעוליתSA 2.5ניקוי אברזיבי לדרגת • -  מרפסות תפעליות למיכלים עליים2-עבודות ניקוי חול וצבע ל- אעבודות ניקוי חול וצבע במסוף אשקלון6.4.2.184

('נספח א )א "צביעת המרפסת לפי מפרט תש• 

.א"ניקוי חול וצביעת הצנרת לפי מפרט תש- עבודות ניקוי חול וצבע צנרת כיבוי אש- ג.    כולל צנרת ומשאבות קומפלט- עבודות ניקוי חול וצבע בית שאיבה תחתון- ב

קומפלט

העבודה כוללת חיתוך פרופילי מדרגות ועמודי תמיכה . ומדרגות כניסה למאצרה במידת הצורך משטח עליון,מדרגות עליה על המיכל קיים : פירוק קונסטרוקציה הכוללת' מ6.5ואורך '  מ2.4פירוק מיכל סולר קיים קוטר 6.4.2.185

.והעברתו לאתר אחסון'  מ4.5ואורך '  מ2.4פירוק מיכל קיים בקוטר , פירוק  צנרת ומגופים, ואיחסון למטרת שימוש לאחר התקנת מיכל חדש

קומפלט

אספקתם  (יסופקו תכניות ומפרטים, במידה ויתאפשר)מדידה אספקה וייצור חלקים חדשים בהתאם לקיים , יכללו פירוק החלקים הפגומים, עבודות תיקון אטם גג משניתיקון אטם גג משני במיכל דלק פעיל6.4.2.186

הקבלן יחליף את כל . (כלול במחיר היחידה)ותיקון נוסף במידת הצורך  (הורדה או העאלת הגג)הרכבת החלקים החדשים ונוכחות בזמן בדיקה , לאתר והנפה לגג המיכל

.העבודה תתבצע על גבי גג מיכל פעיל בגובה בהתאם להנחיות הבטיחות. ברגים, מגב, יריעה, כולל פלטות, האביזרים והחלקים בחדשים

מטר

הרכבת החלקים , (יסופקו תכניות ומפרטים, במידה ויתאפשר)מדידה וייצור חלקים חדשים בהתאם לקיים , יכללו פירוק החלקים הפגומים, עבודות תיקון והחלפת סכר קצףתיקון סכר קצף במיכל דלק פעיל6.4.2.187

העבודה תתבצע על גבי גג מיכל פעיל בגובה בהתאם . וברגים, כולל פלטות, הקבלן יחליף את כל האביזרים והחלקים בחדשים. החדשים אספקתם לאתר והנפה לגג המיכל

.להנחיות הבטיחות

מטר

ופסולת שהצטברו , אבנים, ניקוי מכני והסרת גורם העלול להפריע למילוי חומר האיטום בין סינר הבטון לזר המכלמדידה. בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע האיטום' מ24איטום זר מכל בקוטר 6.4.2.188

התקנת . עבודה זו כלולה במחיר היחידה, וצבע ממיר חלודה בין סינר הבטון לפ לרבות כל היקף המכל, במידת הצורך יבוצע ניקו כל יישום שכבת צבע יסוד. במרווח ביניהם

. מסוג והזר)במר ופיל גיבוי , ע" או שוVISCO-SEALANTלאורך יישום חומר מילוי מסוג , במקומות בהם המרווח בין חי הזר (ע" או שוSIKA-Backing rod, פר י אברזיבי

ווח שבין הבטון להסתיר את קו . ע" או שVISCOWARP EZוהדבקה ידנית של סרט הגנה מסוג . מריחה והידוק באמצעות מרית הזר לבטון גדול, הזרקת חומר המילוי

הצביעה חל איסור מוחלט שפס הצבע יהיה אחיד ברוחבו לאורך כל . ג סרט ההגנה ויסוד הבטון” עMפריסה פוליגג סופר . יישום י פלסטיק. הריתוך שבין הזר לתחתית המכל

דני של שלוש שכבות תבוצע באופן כזה. היקף המכל

קומפלט

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014


31/08/2026: נכון לתאריך

מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  ופסולת שהצטברו , אבנים, ניקוי מכני והסרת גורם העלול להפריע למילוי חומר האיטום בין סינר הבטון לזר המכלמדידה. בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע האיטום' מ36איטום זר מכל בקוטר 6.4.2.189

התקנת . עבודה זו כלולה במחיר היחידה, וצבע ממיר חלודה בין סינר הבטון לפ לרבות כל היקף המכל, במידת הצורך יבוצע ניקו כל יישום שכבת צבע יסוד. במרווח ביניהם

. מסוג והזר)במר ופיל גיבוי , ע" או שוVISCO-SEALANTלאורך יישום חומר מילוי מסוג , במקומות בהם המרווח בין חי הזר (ע" או שוSIKA-Backing rod, פר י אברזיבי

ווח שבין הבטון להסתיר את קו . ע" או שVISCOWARP EZוהדבקה ידנית של סרט הגנה מסוג . מריחה והידוק באמצעות מרית הזר לבטון גדול, הזרקת חומר המילוי

הצביעה חל איסור מוחלט שפס הצבע יהיה אחיד ברוחבו לאורך כל . ג סרט ההגנה ויסוד הבטון” עMפריסה פוליגג סופר . יישום י פלסטיק. הריתוך שבין הזר לתחתית המכל

דני של שלוש שכבות תבוצע באופן כזה. היקף המכל

קומפלט

קומפלטאספקה התאמה ייצור והתקנה של קו חיים חדש בכל אורך ועובי בהתאם לקיים ולדרישות המפרט, פרוק ופינוי קו חיים קיים מסולם ירידה למיכל דלק פעיל או לא פעילהחלפת קו חיים על סולם ירידה למיכל דלק פעיל6.4.2.190

'  מ60אספקת אטם היקפי כפול למיכל בקוטר 6.4.2.191

(FT220)

 #322662: י מפרט טכני מס"ייצור האטם יעשה עפ

העבירם ליצרן ,זאת אחרי שבדק את המיכל ולקח מידות . לאישור המזמין, ספק שרטוטים של אטם המוצע/עם קבלת העבודה לאספקה ולהרכבת האטם יעביר הקבלן

הקבלן ייקח את כל המידות . י המזמין ישונו בשרטוט המתוקן ויעברו למצב מאושר לביצוע ואספקה"השינויים שיתבקשו ע. ל וזה אישר את התאמת האטם למיכל"האטם בחו

. את האטמים ההיקפים שיסופקו למיכל100%- הנחוצות מגגות המיכלים כדי להתאים ב

.אספקת האטם תכיל הוראות ברורות להרכבתו

עם תכולת , ג מיכלי דלק"י מפרטי היצרן והוראות הבטיחות הנחוצות לעבודה ע"יצרן האטם יבצע פיקוח עליון בזמן הרכבת האטם וזאת כדי להבטיח את הרכבתו עפ/ספק

.וכן יהיה נוכח הן בהתקנה והן במסירת האטם, דלק מלאה במיכל

.י המפרט"י המזמין עפ"י שרטוטי היצרן שאושרו ע"באחריותו של המבצע לוודא קיום כל חלקי האטם עפ

קומפלט

'  מ60הרכבת אטם היקפי כפול למיכל בקוטר 6.4.2.192

(FT220)

, אלו יוכנסו לשרטוט היצרן, או תוספות/י שרטוטי ההרכבה של יצרן האטם ובמידה ויהיו שינויים ו"י הנחיות היצרן בכתובים ועפ"    כל עבודות הרכבת האטם הכפול יבוצעו עפ

.אישור למסירה סופית של העבודה ולתשלום כמקובל בנוהלי המזמין, שרטוטי עדות אלו יהוו גם הם. יעודכנו וימסרו למזמין בסוף העבודה

. י הנדרש"בו מצוין כי האטם הורכב עפ" אישור התקנה"יצרן מכתב /           אם סיום העבודות יגיש הספק

.הקבלן יעדכן את המזמין בכל שינוי שיבוצע בשרטוטים. יצרן הציוד לקבלן המבצע את ההרכבה/יסופקו בקשר ישיר בין ספק, במידה ותידרשנה, ותוספות,            שינויים

, כמו כן. כלולים באספקת הציוד ועל הקבלן לוודא טרם התחלת עבודתו שאין חוסר של פריטי ציוד, ולהחלפתו במגני הגשם הקיימים,            כל החלקים להרכבת האטם

.כדי למנוע חוסר חלקים במהלך העבודה' אומים וכד, מומלץ לשריין כמות רזרבה של ברגים

ג גג המיכל בהתאם לסיכום עם "ויניחו ע, אחרי בדיקת המצאות כל הפריטים, הקבלן ישנע האטם לאזור המיכל.            הרכבת האטם תעשה לאחר אספקתו למתקן

ונידרש , שימוש במנוף עם כננת חובה לעבודה זו. יאוחסן האטם במקום קרוב למיכל עד להעמסתו לפני הרכבתו במיכל, במידה ולא. ג הגג"המזמין לחלוקת עומסים ע

.מהקבלן אישורי תקינות ובודק מוסמך לכשירות משאית המנוף לשם כך

הקבלן ייקח בחשבון ביצוע . י נוהלי הבטיחות של החברה"גג המיכל צף ובגובה מתאים לביצוע העבודה עפ,            ביצוע ההתקנה תעשה כאשר המיכל מלא בדלק

.ג רצפת המיכל"ההתקנה גם במצב שהמיכל ריק  והגג הצף מונח ע

קומפלט

הרכבה פתח אדם במיכלי אחסון בקוטרים /פירוק6.4.2.193

36" עד 20- "מ

סעיף זה כולל גם החלפת ברגים . ג משטח עץ"ע, להשאירו במקום בו יורה המהנדס DAVITפתיחת המכסה ובמידה ואין , החלפת ברגים בדירוג, כולל כל הכרוך בפירוק

אספקת ברגים מגולוונים במידה הנדרשת וסגירתם, הסגירה כוללת אספקה והתקנת האטם במידה הנדרשת. ישנים טרם הפתיחה אם נדרש כהכנה לפתיחה מהירה

קוטר/'אינץ

 מטר 36פירוק חומת אבן סביב מיכל עילי בקוטר 6.4.2.194

 מטר15וגובה 

פירוק ואחסון צנרת בתוך : ותכלול בין היתר , לרבות עבודה בסביבת מיכל דלק פעיל, העבודה כוללת את מלוא הפעולות הנדרשות לפירוק החומה והאלמנטים הנלווים לה

פירוק אלמנטים מבטון , מיגון צנרת קיימת ואביזרים תפעוליים המצויים בקרבת המיכל. חסימת קווים בהתאם להנחיות הבטיחות ותיאום מול המהנדס, שטח המאצרה

הקבלן ישיב את כלל הצנרת , עם סיום עבודות הפירוק. פירוק קיר בלוקים המקיף את המיכל ופינוי כלל הפסולת והחומרים לאתר מורשה בלבד, וחגורות בטון בגבהים שונים

חיזוקים וכל פעולה נוספת הנדרשת לצורך החזרת המצב , עיגונים, ריתוך והתקנת תמיכות, לרבות התקנת קונסטרוקציות חדשות לפי הצורך, והרכיבים למקומם המקורי

.לשביעות רצון מנהל הפרויקט, תקין ובטיחותי, באופן מלא, לקדמותו

קומפלט

ופינוי המיכלים ואבמטיות וכלל הקונסטרוקציה  , פירוקם מבסיסי בטון, ניקוז ופירוק פינוי של מיכלים של דלק ומפרדי מים ושמן וקונסטרקוציית מדרגות ומשטחי מעברפירוק ופינוי מיכלי מפריד6.4.2.195

י "הוצאתם באופן בטוח עפ, והאביזרים המיועדים לפירוק עם כל הכלים הנדרשים לרבות משאית מנוף או מלגזה טלסקופית וכל הכלים הנדרשים הכלולים במחיר יחידה

על הקבלן . יניקה וכדומה/פירוק של צנרת סניקה, פתחי אדם , ברזים, מגופים: אמבטיות כגון/כולל כל האביזרים הנלווים המורכבים על המיכלים- דרישות הבטיחות והפיקוח 

.לבצע שטיפה מקומית ושאיבה של חומרי גלם ובוצה  ופינוי המיכלים אל מחוץ לתחומי המתקן כלול במחיר יחידה

קומפלט

תכנית הריסה ותכניות , חישובי יציבות זמנית, תכנון הנדסי מלא: לרבות , מושלם ותקין של כלל העבודות הנדרשות בהתאם למפרט הטכני, מחיר היחידה כולל ביצוע מלאניקוי ופירוק מלא של מכלי אחסון6.4.2.196

ביצוע כלל עבודות הצנרת והחסימות הנדרשות להפרדת המכלים ממערך התפעול . תיאומים וקבלת היתרים, שילוט, גידור, התארגנות באתר העבודה. בטיחות וסביבה

על כל רכיביו וניקוי פנימי מלא של המיכל והגג הצף - פירוק גג צף . ס לאתרים מורשים''טיפול באדים ופינוי חומ, ניטאור גזים רציף, ניקוי בוצה, שאיבת נוזלים. במידת הצורך

, מיון. צנרת ואביזרים, מעקות, מדרכים, סולמות: פירוק אלמנטים נלווים כגון , פירוק חומת לבנים היקפית, פירוק מעטפת באמצעים קרים ובשיטה מבוקרת. כולל תאי ציפה

כלל העבודה הנדרשת לא תגרע מדרישות - השבת השטח ומסירה מלאה , ניקוי סופי. שקילה ופינוי כלל הפלדה והפסולת לאתרים מורשים כולל הגשת אסמכתאות למהנדס

המדידה הינה קומפלט עבור כלל הפרויקט ולא תשולם כל תוספת בגין . איכות הסביבה ועבודה במתקן דלק פעיל, הרגולציה, המזמין לעמידה מלאה בדרישות הבטיחות

תיאומים נדרשים או כל רכיב אחר הנדרש להשלמת העבודה במלואה, תנאי שטח, מגבלות תפעוליות או רגולטוריות, שלבים

קומפלט

שעת .ע כולל הובלה ומפעיל" או ש950כדוגמת קטרפילר -  שופל - יעה אופנייעה אופני6.5.01

עבודה

שעת .ע כולל הובלה ומפעיל" או ש315עם פטיש שבירה כדוגמת קטרפילר - באגר - מחפר הידראולי זחילי  מחפר הידראולי זחלי6.5.02

עבודה

שעת .ע כולל הובלה ומפעיל" או שJCB 4 ופטיש חציבה כדוגמת 60, 40מחפר אופני עם פטיש הידראולי כף מחפר אופני6.5.03

עבודה

שעת .ע כולל הובלה ומפעיל"מטטא דגם בובקט או ש. מחפרון/ ס עם כף " כ30מיני מחפרון מיני מחפר6.5.04

עבודה

יום עבודה.ע כולל הובלה ומפעיל"  או שBOMAG 75מכבש  גלילי ידני כדומאת מכבשגלילי ידני6.5.05

יום עבודה.גבקרה מכל סוג כולל הובלה ומפעיל- מכבש ידני רוטט מכבש ידני רוטט6.5.06

יום עבודה.ע כולל הובלה ומפעיל" או שBOMAG 213 טון דגם 10-12מכבש רוטט ממונע מכבש רוטט ממונע6.5.07

יום עבודה. טון כולל נהג15-18משאית רכינה שני צירים עם ארגז בקיבולת משאית רכינה6.5.08

יום עבודה טון כולל נהג35סמי טריילר בקיבולת סמי טרילר6.5.09

שעת . בר67 רגל קוב דקה ללחץ מינימום של 600מדחס דיזל מדחס דיזל6.5.10

עבודה

שעת חשמל או דיזל/  מטר מופעלת אוויר20עומד , ש" מק100משאבת ניקוז לשאיבה פתוחה לספיקה של משאבת ניקוזים6.5.11

עבודה שעת כבאית עם מיכל מים ותרכזי קצף כולל צוות הפעלה מקצועי של כבאיםכבאית עם מיכל מים ותרכזי קצף6.5.12

עבודה

שעת .כולל משאבת יניקה עצמית ונהג,נקיה,  ליטר לפחות30,000 מכלית דלק בנפח של מכלית דלק6.5.13

עבודה

שעת 'מ/ טון100מנוף הידראולי כושר הרמה מנוף הידראולי6.5.14

עבודה

שעת 'מ/ טון180מנוף הידראולי כושר הרמה מנןף הידראולי6.5.15

עבודה שעת  מטר  כושר הרמה לפי מפרט יצרן32-40 טון  אורך זרוע 70משאית מנוף משאית מנוף6.5.16

עבודה שעת  מטר כושר הרמה לפי מפרט יצרן45 טון אורך זרוע 150משאית מנוף משאית מנוף6.5.17

עבודה

שעת .ע"מניטו או ש- מעמיס טלסקופי מעמיס טלסקופי6.5.18

עבודה

יום עבודה מטר14במת הרמה חשמלית מספרים גובה עד במת הרמה מספריים6.5.19

יום עבודה מטר14במת הרמה חשמלית זרוע פרקית  עם סל לגובה במת הרמה זרוע פרקית6.5.20

שעת .מנהל עבודה מוסמך מטעם משרד העבודהמנהל עבודה6.5.21

עבודה

שעת פועל בנין מקצועי כולל כליםפועל בניין מקצועי6.5.22

עבודה שעת .פועל פשוט כולל כליםפועל פשוט6.5.23

עבודה שעת צנר מקצועי כולל רתכת ואלקטרודות/ מסגר / רתך צנר מקצועי/ מסגר / רתך 6.5.24

עבודה שעת מסגר כולל ציוד/ צנר/ עוזר רתך עוזר6.5.25

עבודה שעת חשמלאי מוסמך כולל כלי עבודהחשמלאי מוסמך6.5.26

עבודה שעת מכשירן מקצועימכשירן מקצועי6.5.27

עבודה שעת .חג מעבר לשעות עבודה הנקובות בחוזה הקבלני אשר באחריות הקבלן, שבת, תשלום אחיד לשמירה לילה. ט החברה"שומר חמוש מאושר קבן"ט תש"שומר חמוש מאושר קב6.5.28

עבודה שעת .ע"טנדר דבל קבינה כולל נהג כדוגמת טיוטה היילקס או שטנדר6.5.29

עבודה

יום עבודה.ן"מכשור וציוד והכנת תוכניתמדידה ממוחשבת בהתאם למפרט תש, מודד מוסמך כולל עוזריםממודד מוסמך6.5.30

ספיקת .כלול במחירי היחידה– במהלך הפעלתה יספק הקבלן סולר לתפעול המשאבה .אספקת משאבת מונו דיזל הרתומה למשאית ובעלת יכולת שינוע בתוך תחומי המתקןאספקה והפעלה של משאבת מונו6.5.31

יניקה בכל קוטר ובכל אורך הנדרשים + הקבלן יספק את כל הצנרת הנדרשת לביצוע השאיבה סניקה .בתנאיי נוזל–  בר 8שעה בלחץ של / קוב100המשאבה הינה 

לאורך כל . שעות עבודה נטו8יום עבודה מוגדר ל .נהג לפחות לאורך כל זמן הפעלת המשאבה+ אספקת כח אדם לתפעול השאיבה מפעיל .לחיבורים המצויים במתקן

י "כל החומרים להתחברות ולתפעול המשאבה יסופקו ע.י הקבלן וייכלל במחירי היחידה"התחברויות למיכל ולצינור הניקוז יבוצע ע.העבודה ישמור הקבלן על סביבה נקייה

.הקבלן יספק את המשאבה תוך שבוע מיום בקשת החברה להפעלתה.מחיר היחידה הינו ליום עבודה נטו.'ברגים וכו, אטמים, מגופים, צינורות: הקבלן לרבות

יום עבודה

התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעה למעשה על פי , מחירי יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע סוגי עבודות שאינן כלולות במחירי היחידה השוניםלצנר ולרתך,עוזר למסגר6.5.32

וכל יתר ההוצאות הקשורות , דלק, חומרי עזר, כוללים כלי ריתוך וכלי חיתוך, שעות עבודה אלו תרשמנה ביומן העבודה. לפי הפועל או הציוד, הוראות המהנדס ואישורו

שעת 

עבודה

התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעה למעשה על פי , מחירי יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע סוגי עבודות שאינן כלולות במחירי היחידה השוניםצנר ורתך,מסגר6.5.33

וכל יתר  (מנ״ע)ניהול עבודות , דלק, חומרי עזר, כוללים כלי ריתוך וכלי חיתוך, שעות עבודה אלו תרשמנה ביומן העבודה. לפי הפועל או הציוד, הוראות המהנדס ואישורו

.ההוצאות הקשורות באספקת כוח אדם לביצוע העבודה

שעת 

עבודה

שעת צנר מקצועי כולל רתכת ואלקטרודות וציוד/ מסגר / רתך מסגר מרכיב מקוצעי6.5.34

עבודה

התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעה למעשה על , מחירי יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע עבודת מכונאות שאינה כלולות במחירי היחידה השוניםמכונאי6.5.35

וכוללים את השימוש בכלי העבודה וכל יתר ההוצאות הקשורות באספקת כוח , שעות עבודה אלו תרשמנה ביומן העבודה. לפי הפועל או הציוד, פי הוראות המהנדס ואישורו

אדם וכלי העבודה לביצוע העבודה

שעת 

עבודה

התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעה למעשה על , מחירי יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע עבודת מכונאות שאינה כלולות במחירי היחידה השוניםעוזר מכונאי6.5.36

וכוללים את השימוש בכלי העבודה וכל יתר ההוצאות הקשורות באספקת כוח , שעות עבודה אלו תרשמנה ביומן העבודה. לפי הפועל או הציוד, פי הוראות המהנדס ואישורו

אדם וכלי העבודה לביצוע העבודה

שעת 

עבודה

בגין דמי טיפול ושיפוי הקבלן יוסף . פ הנחייה מפורשת של מנהל הפרויקט בלבד"רכישות אלו יבוצעו ע. סעיף זה הינו לרכישת חומרים שאינם נכללים בסעיפי ביצוע שוניםרכישות סכום קבוע6.5.37

לא ישולמו חומרים ללא חשבונית מקורית.  דמי טיפול15%לכל חשבונית 

קומפלט

מ פטיש שבירה " ס20-40כף + מיני מחפרון זחלי 6.5.38

ומקדח קרקע

שעת פ דרישה"וכף ללא שיניים ע, כולל הובלה ומפעיל 1990-וב מ'דגם פלג- מ פטיש שבירה ומקדח קרקע " ס20-40כף + מיני מחפרון זחלי 

עבודה

שעת ה"באגר לעבודות צמ/ מחפר Fiat allis HD15מחפר 6.5.39

עבודה

שעת י לצבעי'ע ברג"שי לצבעי'שעות ברג6.5.40

עבודה

שעת מטמנה/כולל תשלום אגרה לאתר הפינוי, לאתר מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה,  קוב20י מיכלית "ע, חומרים אחרים, פינוי חומר שטיפה מקו דלקס"מאושרת לשינוע דלקים וחומ,  קוב20,ביובית6.5.41

עבודה

שעת  טון להרמה30 מטר להובלה הכוללת מנוף 12משאית סמי טריילר  טון30טריילר הכוללת מנוף -משאית סמי6.5.42

עבודה

והתמורה בגינם תכלול , השעות תרשמנה ביומן העבודה. לפי הביצוע בפועל, על פי הוראות מנהל האחזקה במתקן ואישורו, התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעוי'עבודה ברג- עובד לעבודות כלליות 6.5.43

.את כלל ההוצאות הקשורות באספקת כוח אדם לביצוע העבודה

שעת 

עבודה

קומפלט.(הגעה תוך שעתיים) אנשים 4תוספת לעבודות ביומית על קריאת חרום או קריאה לשוחת מגופים לצוות עד תוספת לעבודות ביומית על קריאת חרום6.5.44

חודשמנהל עבודה עם תעודת מנהל עבודה מוסמך וניסיון של מעל לחמש שניםמנהל עבודה עם תעודת מנהל עבודה מוסמך6.5.45

יום עבודה.ע כולל הובלה ומפעיל" או שJCB 4 ופטיש חציבה כדוגמת  60, 40מחפר אופני עם פטיש הידראולי כף .מחפר אופני6.5.46

יום עבודה.ע כולל הובלה ומפעיל'' או ש950כדוגמת קטרפילר - שופל - יעה אופני.יעה אופני6.5.47

יום עבודה.ע כולל הובלה ומפעיל"מטטא דגם בובקט או ש. מחפרון/ ס עם כף '' כ30מיני מחפרון .מיני מחפר6.5.48

כוננות וגיבוי לטובת ביצוע /לטובת ביצוע ריתוכי פלידקו. טריילר או אחודה. תשלום ביומית. פ דרישת מנהל הפרויקט"כוננות לטובת ביצוע עבודות ע/גיבוי/מכלית דלק לשאיבהפ"פ דרישת מנה"מכלית דלק ע6.5.49

התחברוית או עבודות אחרות

:בדיקת מגוףאחזקה למגוף הידראולי6.6.01

בדיקת האביזר או כיולו תעשה פעם בשנה

.השלמת פרטי האביזר בדף המעקב

שעת 

עבודה

ממערכת ניידת או נייחת( קופלונג)פירוק והרכבת מצמד  (4פירוק והרכבת מצמד6.6.02 :

במקרה שהקופלונג כשל או  מכל סיבה שבעתיה יש לנתק את הצד המניע מהמונע, או החלפתו/מכל סוג שהוא ו( קופלונג)פירוק והרכבת מצמד  (א .

אחריות אטימת ושמירת המצמד וחלקיו הינה על הקבלן, במידה ויפורק המצמד ויורכב לאחר תקופת זמן עקב שיפוץ מנוע או משאבה (ב .

פירוק מכסה הבטיחות שעוטף את הקופלונג כלול בעבודה זו (ג .

2/א/2פעילות זו תבוצע בהתאם לסעיף , במידה ויידרש ביצוע שיוור לאחר החלפת הקופלונג (ד .

קומפלט

:(פירוק והרכבה) החלפת מגופים #600החלפת מגוף 6.6.03

.תכולה עבודה זו הינה בכלל מתקני החברה כולל בשוחות של הקווים הארציים עד לקו גלילות (א

.אינה באחריות הקבלן, במידה ומותקן, ניתוק כבלי המפעיל החשמלי (ב

בדיקת מרווחים ומקביליות , ניקוי שטחי המגע של הצנרת, (במידה וקיימת)תכולת העבודה כוללת את פירוק המגוף הקיים ממקומו כולל פירוק צנרת הניקוזים של המגוף  (ג

תכולת העבודה כוללת את , כמו כן. הכנסת אטמים משני צדי האביזר וחיבורו לאוגנים הנגדיים על ידי סגירת הברגים, הצבת המגוף החדש במקומו המדויק, על ידי מדידות

.(במידה וקיימת)הרכבת צנרת הניקוזים של המגוף 

. הינו חלק מתכולת עבודה זו, זמן המתנת הקבלן עד לניקוז הקו ולתחילת העבודה. לקו בו מותקן המגוף, י החברה"ע, לפני תחילת העבודה יבוצע ניקוז (ד

.י המוגדר בנהלי החברה"שיטת ההרכבה תהיה עפ. י החברה"המגוף החלופי יסופק ע (ה

.י הקבלן"אביזרים חשמליים או פנאומטיים שיסופקו ע, או פתיחת הברגים יבוצעו באמצעים ידניים/הידוק ו (ו

. הינם חלק מתכולת עבודה זו, זמן המתנת הקבלן עד להעלאת הלחץ וקבלת האישור כי ההתקנה תקינה. בגמר ההתקנה תבוצע בדיקת לחץ למגוף (ז

.תיקון הליקויים הינם באחריות הקבלן כחלק מתכולת עבודה זו, או כל ליקוי אחר/תתגלה נזילה ו, במידה ובמסגרת בדיקת הלחץ למגוף (ח

.תכולת העבודה כוללת את ניקיון אזור העבודה בגמר ההחלפה (ט

. תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה, כדוגמת אטמים חדשים וברגים, אחריות אספקת החומרים לטובת ההרכבה (י

. ללא תלות במיקום העבודה– הינה של הקבלן ( או מנוף/במת הרמה ו, מלגזה, משאית)האחריות על אספקת אמצעי הרמה ושינוע  (יא

. קוטר הכוללים גם את הפירוק וגם את ההרכבה* פ אינץ "יחידת המידה לתשלום סעיף זה תימדד ע (יב

.מחיר היחידה בכתב הכמויות * ASA600: 10'', 10 (פירוק והרכבה)החלפת מגוף – דוגמת חישוב עלויות לסעיף זה 

קומפלט

י'עבודות ברג - 05פרק 

אחזקה - 06פרק 

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014


31/08/2026: נכון לתאריך

מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  .י לייזר"השיוור יבוצע ע ( אשיוור ציוד סובב6.6.04

. או המשאבה/מתחת לרגלי המנוע ו( שימסים)או המשאבה והכנסת פחיות מרווח /עבודת השיוור כוללת את הזזת המנוע ו (ב

.באופן שלא ניתן לשלפם מבחוץ, או המשאבה יהיה אחיד/ל יהיו מפלדת אל חלד ויותקנו כך שהמגע ביניהן ובין רגלי המנוע ו"השימסים הנ (ג

הקבלן נדרש לקבל את אישרו , חיתוך או כל פעולה דומה/קורוזיה ולטובת זאת יידרש חימום/כתוצאה מחלודה, או המשאבה/באם נוצר צורך בהחלפת ברגי עיגון המנוע ו (ד

.מובהר בזאת כי פעילות זו כלולה במחיר השיוור. של מהנדס אחזקה צפון לפני הביצוע

.'או המשאבה לשם כיוונו והתמורה כלולה במחיר היח/הקבלן ידאג לכל האמצעים הדרושים להזזת המנוע ו (ה

. ג טופס ייעודי"השיוור התקבל בנוכחות מהנדס אחזקה צפון ובא כוחו בלבד וירשם ע (ו

.  שעות ובזמן זה על הקבלן להמתין לקבלת השיוור2- או בא כוחו לקבלת השיוור לא יעבור יותר מ/מרגע ההודעה למהנדס אחזקה צפון על גמר השיוור ועד הגעתו ו (ז

.או המשאבה או הרכבתם מידית ברגע הגעת הבודק/ג המנוע ו"המשמעות השארת צוות וציוד הלייזר ע

. י המהנדס"או המשאבה אלא אם יידרש אחרת ע/י התאמת המנוע ו"השיוור יבוצע ע (ח

קומפלט

: החלפת אטמי חבל ממשאבות ומגופיםהחלפת אטמי חבל6.6.05

להרכיבם ולהדק את , לעגל ולחתוך את החבלים החדשים, לנקות את המכפש, להוציא באמצעים המתאימים את החבלים הקיימים, באחריות הקבלן לפרק את המכפש (א

.המכפש לבקרת הנזילה הרצויה

. אחריות אספקת חבלי האטימה לטובת העבודה תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה (ב

.באחריות הקבלן לקבל אטימה טובה ללא נזילות והתחממות יתר ועליו להיות נוכח בעת הפעלת המשאבה (ג

.במידה ותוצאות האטימה אינן משביעות רצון על הקבלן להחליף אטמי חבל אלו על חשבונו עד לקבלת התוצאה הרצויה (ד

קומפלט

:(פירוק והרכבה) החלפת מגופים #150/#300החלפת מגוף 6.6.06

.תכולה עבודה זו הינה בכלל מתקני החברה כולל בשוחות של הקווים הארציים עד לקו גלילות (א

.אינה באחריות הקבלן, במידה ומותקן, ניתוק כבלי המפעיל החשמלי (ב

בדיקת מרווחים ומקביליות , ניקוי שטחי המגע של הצנרת, (במידה וקיימת)תכולת העבודה כוללת את פירוק המגוף הקיים ממקומו כולל פירוק צנרת הניקוזים של המגוף  (ג

תכולת העבודה כוללת את , כמו כן. הכנסת אטמים משני צדי האביזר וחיבורו לאוגנים הנגדיים על ידי סגירת הברגים, הצבת המגוף החדש במקומו המדויק, על ידי מדידות

.(במידה וקיימת)הרכבת צנרת הניקוזים של המגוף 

. הינו חלק מתכולת עבודה זו, זמן המתנת הקבלן עד לניקוז הקו ולתחילת העבודה. לקו בו מותקן המגוף, י החברה"ע, לפני תחילת העבודה יבוצע ניקוז (ד

.י המוגדר בנהלי החברה"שיטת ההרכבה תהיה עפ. י החברה"המגוף החלופי יסופק ע (ה

.י הקבלן"אביזרים חשמליים או פנאומטיים שיסופקו ע, או פתיחת הברגים יבוצעו באמצעים ידניים/הידוק ו (ו

. הינם חלק מתכולת עבודה זו, זמן המתנת הקבלן עד להעלאת הלחץ וקבלת האישור כי ההתקנה תקינה. בגמר ההתקנה תבוצע בדיקת לחץ למגוף (ז

.תיקון הליקויים הינם באחריות הקבלן כחלק מתכולת עבודה זו, או כל ליקוי אחר/תתגלה נזילה ו, במידה ובמסגרת בדיקת הלחץ למגוף (ח

.תכולת העבודה כוללת את ניקיון אזור העבודה בגמר ההחלפה (ט

. תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה, כדוגמת אטמים חדשים וברגים, אחריות אספקת החומרים לטובת ההרכבה (י

. ללא תלות במיקום העבודה– הינה של הקבלן ( או מנוף/במת הרמה ו, מלגזה, משאית)האחריות על אספקת אמצעי הרמה ושינוע  (יא

. קוטר הכוללים גם את הפירוק וגם את ההרכבה* פ אינץ "יחידת המידה לתשלום סעיף זה תימדד ע (יב

.מחיר היחידה בכתב הכמויות * ASA600: 10'', 10 (פירוק והרכבה)החלפת מגוף – דוגמת חישוב עלויות לסעיף זה 

קומפלט

: פירוק והחלפת מיסביםהחלפת מיסבים6.6.07

.העבודה להחלפת מיסב כוללת את כל הפעילויות הדרושות לשם כך. החלפת מיסבים מכל סוג שהוא וגודל המותקנים בכלל הציוד הסובב הקיים במתקני הצפון (א

. אחריות אספקת המיסב תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה, לאחר זיהוי המיסב הפגום והחלטה על החלפתו  (ב

.המיסב ועלות החלפה זו תהיה באחריות הקבלן. המיסב יוחלף בשנית, רעידות או רעש, באם לאחר ההחלפה לא יהיה שיפור בגורם החלפת המיסב קרי חום יתר (ג

:ממערכת ניידת או נייחת( קופלונג)פירוק והרכבת מצמד  (4

.במקרה שהקופלונג כשל או  מכל סיבה שבעתיה יש לנתק את הצד המניע מהמונע, או החלפתו/מכל סוג שהוא ו( קופלונג)פירוק והרכבת מצמד  (א

.אחריות אטימת ושמירת המצמד וחלקיו הינה על הקבלן, במידה ויפורק המצמד ויורכב לאחר תקופת זמן עקב שיפוץ מנוע או משאבה (ב

.פירוק מכסה הבטיחות שעוטף את הקופלונג כלול בעבודה זו (ג

.2/א/2פעילות זו תבוצע בהתאם לסעיף , במידה ויידרש ביצוע שיוור לאחר החלפת הקופלונג (ד

קומפלט

:מנוע/ פירוק והרכבה של משאבהג" ק250מנוע עד /פירוק והרכבה של משאבה6.6.08

. ג כולל" ק1000ג ועד " ק500, ג" ק250הרכבה של משאבות בגדלים של עד /סעיף זה כולל פירוק (א

.י סכום המשקלים של המנוע והמשאבה"עלות תכולת העבודה תהיה עפ, (כדוגמת משאבה ורטיקלית)במידה ויפורקו גם המנוע וגם המשאבה  (ב

מהמשאבה כך שניתן יהיה להעמיסה ( כולל צנרת היניקה והסניקה)העבודה כוללת את פירוק כלל האביזרים והצנרת . מנוע לשם העברתה לבית מלאכה/פירוק משאבה (ג

.המנוע לבית המלאכה לשיפוץ/העברת המשאבה, המנוע על משאית/העמסת המשאבה, על משאית

והרכבת כלל , מיקומה במקום ההתקנה, פריקתה מהמשאית, מנוע למתקן ממנו היא פורקה/שינוע המשאבה, מנוע מבית המלאכה/איסוף המשאבה, לאחר השיפוץ (ד

.האביזרים והצנרת שפורקו באופן זה שניתן יהיה להפעילה

. תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה, כדוגמת אטמים חדשים וברגים, אחריות אספקת החומרים לטובת ההרכבה (ה

.חיבור כבלי חשמל ובקרה אינם באחריות הקבלן/ניתוק (ו

. ללא תלות במיקום העבודה– הינה של הקבלן ( או מנוף/משאית ו)אחריות על אספקת אמצעי הרמה ושינוע  (ז

קומפלט

: פירוק והרכבה של אטם מכני בשטח המתקןהחלפת אטם מכאני6.6.09

.סעיף זה מתייחס לכל גודל וסוג של אטמים מכאניים שניתן להחליפם בשטח המתקן (א

, הוצאת מיסבים, עבודות פירוק והרכבת האטם יהיו בהתאם לסוג המשאבה ויכללו את כל הפעילויות הנחוצות לפירוק והוצאת האטם ובכלל זה פתיחת גוף המשאבה (ב

.ל בהרכבה"פירוק האטם וכנ

.עלות החלפת המיסב תהיה כלולה בעבודה זו. מיסב זה יוחלף בחדש, בהרכבה, במידה ולצורך פירוק האטם המכאני יידרש לחלץ מיסב  (ג

. אחריות אספקת האטם המכאני החדש תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה (ד

.ח הקבלן"במידה ותמשך הנזילה מהאטם לאחר ההרכבה כל התיקונים החוזרים יהיו ע (ה

יוחלט האם לבצע את , י החלטת החברה בלבד וללא מחוייבות"תועבר הצעת מחיר מפורטת לחברה ועפ, במידה ולא ניתן יהיה להחליף את האטם המכאני בשטח המתקן (ו

.העבודה או לא

קומפלט

:ח" החלפת אטם מכני מערבל והרכבתו בטרמינל קפירוק והרכבה של אטם מכאני במערבל6.6.10

. י הוראות היצרן של המערבל"העבודה כוללת פירוק והרכבת אטם חדש עפ  (א

. אחריות אספקת האטם המכאני תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה (ב

קומפלט

 1000מנוע עד וכולל /פירוק והרכבה של משאבה6.6.11

ג"ק

:מנוע/ פירוק והרכבה של משאבה

. ג כולל" ק1000ג ועד " ק500, ג" ק250הרכבה של משאבות בגדלים של עד /סעיף זה כולל פירוק (א

.י סכום המשקלים של המנוע והמשאבה"עלות תכולת העבודה תהיה עפ, (כדוגמת משאבה ורטיקלית)במידה ויפורקו גם המנוע וגם המשאבה  (ב

מהמשאבה כך שניתן יהיה להעמיסה ( כולל צנרת היניקה והסניקה)העבודה כוללת את פירוק כלל האביזרים והצנרת . מנוע לשם העברתה לבית מלאכה/פירוק משאבה (ג

.המנוע לבית המלאכה לשיפוץ/העברת המשאבה, המנוע על משאית/העמסת המשאבה, על משאית

והרכבת כלל , מיקומה במקום ההתקנה, פריקתה מהמשאית, מנוע למתקן ממנו היא פורקה/שינוע המשאבה, מנוע מבית המלאכה/איסוף המשאבה, לאחר השיפוץ (ד

.האביזרים והצנרת שפורקו באופן זה שניתן יהיה להפעילה

. תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה, כדוגמת אטמים חדשים וברגים, אחריות אספקת החומרים לטובת ההרכבה (ה

.חיבור כבלי חשמל ובקרה אינם באחריות הקבלן/ניתוק (ו

. ללא תלות במיקום העבודה– הינה של הקבלן ( או מנוף/משאית ו)אחריות על אספקת אמצעי הרמה ושינוע  (ז

קומפלט

:מנוע/ פירוק והרכבה של משאבהג" ק500מנוע עד /פירוק והרכבה של משאבה6.6.12

. ג כולל" ק1000ג ועד " ק500, ג" ק250הרכבה של משאבות בגדלים של עד /סעיף זה כולל פירוק (א

.י סכום המשקלים של המנוע והמשאבה"עלות תכולת העבודה תהיה עפ, (כדוגמת משאבה ורטיקלית)במידה ויפורקו גם המנוע וגם המשאבה  (ב

מהמשאבה כך שניתן יהיה להעמיסה ( כולל צנרת היניקה והסניקה)העבודה כוללת את פירוק כלל האביזרים והצנרת . מנוע לשם העברתה לבית מלאכה/פירוק משאבה (ג

.המנוע לבית המלאכה לשיפוץ/העברת המשאבה, המנוע על משאית/העמסת המשאבה, על משאית

והרכבת כלל , מיקומה במקום ההתקנה, פריקתה מהמשאית, מנוע למתקן ממנו היא פורקה/שינוע המשאבה, מנוע מבית המלאכה/איסוף המשאבה, לאחר השיפוץ (ד

.האביזרים והצנרת שפורקו באופן זה שניתן יהיה להפעילה

. תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה, כדוגמת אטמים חדשים וברגים, אחריות אספקת החומרים לטובת ההרכבה (ה

.חיבור כבלי חשמל ובקרה אינם באחריות הקבלן/ניתוק (ו

. ללא תלות במיקום העבודה– הינה של הקבלן ( או מנוף/משאית ו)אחריות על אספקת אמצעי הרמה ושינוע  (ז

קומפלט

קומפלט מטר3התקנה בסיסית עד לגובה , BTU 17000התקנת מזגן BTU 17000התקנת מזגן 6.6.13

קומפלט מטר3התקנה בסיסית עד לגובה , BTU 35000התקנת מזגן BTU 35000התקנת מזגן 6.6.14

קומפלטע" מתוצרת אלקטרה או תדיראן או שBTU 35000אספקת מזגן BTU 35000אספקת מזגן 6.6.15

קומפלטע" מתוצרת אלקטרה או תדיראן או שBTU 24000אספקת מזגן BTU 24000אספקת מזגן 6.6.16

קומפלטע" מתוצרת אלקטרה או תדיראן או שBTU 12000אספקת מזגן BTU 12000אספקת מזגן 6.6.17

קומפלטמכל סוג שהוא, התקנה ותחזוקת מזגנים, אספקהס" כ4החלפת מדחס למזגן עד 6.6.18

קומפלטהחלפת סוללת מעבה מזגן מכל סוגהחלפת סוללת מעבה מזגן6.6.19

קומפלטמעבה ומאייד ופינוי לשטח בתוך המתקן, קונסולה, פירוק מזגן מכל סוג שהוא כולל צנרתפירוק מזגן6.6.20

קומפלטהתקנת מזגן למקלט כולל אספקת משאבת החזר מיםהתקנת מזגן למקלט6.6.21

מטרעבודת טכנאי מזגנים באתרטכנאי מזגנים מוסמך6.6.22

יחידהקריאת חירום לטיפול במערכת מיזוג והגעה בזמן קצובקריאת חירום לטיפול במערכת מיזוג6.6.23

מטראספקה והתקמנת צנרת גז או כבל חשמל מעבר ל להתקנה הבסיסיתצנרת למזגן6.6.24

קומפלטאספקה והתקנת קונסולה למזגן בכל גובה נדרשקונסולה למזגן6.6.25

הרכבת התותב . (י הצורך"עפ)ותותב  (י המזמין"שתסופק ע)יצור בוקסה . ביצוע מדידות של האוגן וציר המגוף, מהמגוף (באם קיים)העבודה כוללת פירוק מפעיל חשמלי התאמה של מפעיל חשמלי חדש למגוף6.6.26

.י הקבלן"יסופקו ע, באם ידרשו, אמצעי ההרמה. (חשמלית וידנית)התקנת המפעיל על המגוף וביצוע בדיקה תקינות פונקציונאלית של המפעיל , והבוקסה במפעיל החשמלי

קומפלט

חומר גלם יסופק – ייצור בוקסה למפעיל חשמלי 6.6.27

י הקבלן"ע

בדיקת , ( התחלות2כ חריטות של "בד)תואמת לציר ולמפעיל  (בכל קוטר שהוא)ייצור בוקסה , העבודה כוללת ביצוע מדידות של ציר המגוף והמפעיל החשמלי הקיים במתקן

.אספקת חומר הגלם באחריות הקבלן. הבוקסה להתאמתה באתר ומסירתה למזמין

קומפלט

מתאמים בין המגוף למפעיל )ייצור תותבים 6.6.28

(החשמלי

קומפלט.את ייצור התותב ומסירתו למזמין, העבודה כוללת ביצוע מדידות נדרשות לטובת ייצור תותב שיאפשר את התקנת המפעיל החשמלי על המגוף

קומפלט.י הקבלן"יסופקו ע, באם ידרשו, אמצעי ההרמה. התקנה של מפעיל חשמלי ממגוף אוהעבודה כוללת פירוק התקנת מפעיל חשמלי ממגוף/פירוק6.6.29

חומר גלם יסופק – ייצור בוקסה למפעיל חשמלי 6.6.30

י המזמין"ע

בדיקת , ( התחלות2כ חריטות של "בד)תואמת לציר ולמפעיל  (בכל קוטר שהוא)ייצור בוקסה , העבודה כוללת ביצוע מדידות של ציר המגוף והמפעיל החשמלי הקיים במתקן

.אספקת חומר הגלם באחריות המזמין. הבוקסה להתאמתה באתר ומסירתה למזמין

קומפלט

יחידה מתברג22kV 600-400Aהתקנה ואספקה  של סופית ראש כבל אטום מבודד ומסוכך לכבל מתח גבוה ו" ק18/30סופית ראש כבל 6.6.31

ארקות יסוד של טבעת בסיס מיכל עשוייה מפס 6.6.32

פלדה מגולוון מרותך

התקנה ואספקה הארקות יסוד של טבעת בסיס מיכל עשוייה מפס פלדה מגולוון מרותך לזיוני הברזל לרבות כלל החומרים והאוויזרים כמפורט במפרט טכני ותוכנית הארקת 

יסוד

קומפלט

יחידההובלה לאתר ממחסן המזמין והתקנה בשטח על יסוד כולל כלל עבודות ההכנההובלה והתקנה של מכולת חדר חשמל זמני6.6.33

יחידהממחסן הלקוח להתקנה בשטח, א כולל הגנות" קו1250ו " ק22/0.4הובלת שנאי שמן אטום א" קו1250ו " ק22/0.4הובלת שנאי שמן אטום 6.6.34

חציבה והתקנה של תא בקרה לפי מידות /חפירה6.6.35

150X150X150מ" ס

יחידהשילוט וחצץ בתחתית,  טון12.5מכבה מתאים ל, חציבה התקנת תקרה/מ מבלוקים או יציקת בטון לרבות חפירה" ס150X150X150תא בקרה במידות 

חצר / עבודות פירוק והרכבה גדר רשת חדר 6.6.36

שנאים

פ מצב והצבה מחדש של "כולל הרכבה מחדש של הגדר ע,  פירוק גדר רשת  קיימת באמצעות כלים ידניים לצורך יצירת דרך גישה להובלת  ציוד בהתאם להנחיות המפקח

.הגדר בשלמותה כולל השלמה ואספקה של כלל הרכבים הנדרשים להתקנה מחדש 

מטר

קומפלט.מבחן לחץ , גירוז ושימון, התאמה והרכבה, החלפת אטמים, חריטה ציר המגוף, חריטה וליטוש שטחי אטימה, ביקורת נזקים לחלקים, פרוק והרכבה של המגוף150# ופרפר  plugשיפוץ מגוף שער 6.6.37

קומפלט.מבחן לחץ , גירוז ושימון, התאמה והרכבה, החלפת אטמים, חריטה ציר המגוף, חריטה וליטוש שטחי אטימה, ביקורת נזקים לחלקים, פרוק והרכבה של המגוף300# ופרפר  plugשיפוץ מגוף שער 6.6.38

קומפלט.מבחן לחץ , גירוז ושימון, התאמה והרכבה, החלפת אטמים, חריטה ציר המגוף, חריטה וליטוש שטחי אטימה, ביקורת נזקים לחלקים, פרוק והרכבה של המגוף600# ופרפר  plugשיפוץ מגוף שער 6.6.39

קומפלטהקבלן יצרף תעודת בדיקה עצמית ותעודת כיול, S.Vכיול מגופי הבטחון sv-150#שיפוץ שסתום בטחון 6.6.40

ושסתום -600#עד -300#שיפוץ שסתום בטחון 6.6.41

svמתוברג 

קומפלטהקבלן יצרף תעודת בדיקה עצמית ותעודת כיול, S.Vכיול מגופי הבטחון 

קומפלט.מבחן לחץ , גירוז ושימון, התאמה והרכבה, החלפת אטמים, חריטה ציר המגוף, חריטה וליטוש שטחי אטימה, ביקורת נזקים לחלקים, פרוק והרכבה של המגוף150#שיפוץ שסתום אל חוזר 6.6.42

קומפלט.מבחן לחץ , גירוז ושימון, התאמה והרכבה, החלפת אטמים, חריטה ציר המגוף, חריטה וליטוש שטחי אטימה, ביקורת נזקים לחלקים, פרוק והרכבה של המגוף300#שיפוץ שסתום אל חוזר 6.6.43

קומפלט.מבחן לחץ , גירוז ושימון, התאמה והרכבה, החלפת אטמים, חריטה ציר המגוף, חריטה וליטוש שטחי אטימה, ביקורת נזקים לחלקים, פרוק והרכבה של המגוף900#עד 600#שיפוץ שסתום אל חוזר 6.6.44

יכולת שרטוט ההברגות המיוחדות לציר , ההתחלות' מס, עבודת התאמת מפעיל חשמלי מחייבת ניסיון ויכולת ביצוע ההתאמה תוך ידיעת כל הדרוש לגבי הברגות המגופיםהתאמת מפעיל חשמלי לכל סוג של מגוף6.6.45

לביצוע , יכולת ביצוע ריתוכים לאוגנים להתאמה במגופים במידת הנדרש, כמו כן. במפעיל וביצוע חריטות ברמה מקצועית גבוהה ביותר" בוקסה"הבנת הרכבת ה, המגוף

.ההתאמה של מפעיל חשמלי למגוף מכל סוג שהוא

קומפלט

, פרוק האטם הקיים על כל חלקיו כולל פרוק חלקי המשאבה השונים ממקומם, סימון מיקום הרכבת האטם, בדיקתו, (חדש או משופץ)לקיחת אטם מכני ממחסני החברה מ" מ35פרוק והרכבה אטם מכני עד קוטר 6.6.46

ייקח , במידה ואין אטם רזרבי. מ" מ200י אטם מכני לקוטר ציר עליו מורכב האטם עד לקוטר "העבודה תשולם עפ. החלפת האטם המכני והחזרת חלקי המשאבה למקומם

הרכבת האטם תעשה . וימשיך בהרכבתו, יקבל את האטם אצלו בחזרה או אצל המזמין, ידאג להחזרתו בדחיפות, וישלח הקבלן את האטם למשפץ האטמים מטעם המזמין

 שעה להפעלת 1/2- כוללת העבודה המתנה עד ל, כמו כן. י המזמין"עלות שיפוץ האטם לא כלולה בסעיף זה ותעשה ע. י הנחיות המהנדס"י נוהלי יצרן האטם ועפ"עפ

.'ביטול נזילות וכד, המשאבה ולבדיקת תקינות ההרכבה

קומפלט

, פרוק האטם הקיים על כל חלקיו כולל פרוק חלקי המשאבה השונים ממקומם, סימון מיקום הרכבת האטם, בדיקתו, (חדש או משופץ)לקיחת אטם מכני ממחסני החברה מ" מ70פרוק והרכבה אטם מכני עד קוטר 6.6.47

ייקח , במידה ואין אטם רזרבי. מ" מ200י אטם מכני לקוטר ציר עליו מורכב האטם עד לקוטר "העבודה תשולם עפ. החלפת האטם המכני והחזרת חלקי המשאבה למקומם

הרכבת האטם תעשה . וימשיך בהרכבתו, יקבל את האטם אצלו בחזרה או אצל המזמין, ידאג להחזרתו בדחיפות, וישלח הקבלן את האטם למשפץ האטמים מטעם המזמין

 שעה להפעלת 1/2- כוללת העבודה המתנה עד ל, כמו כן. י המזמין"עלות שיפוץ האטם לא כלולה בסעיף זה ותעשה ע. י הנחיות המהנדס"י נוהלי יצרן האטם ועפ"עפ

.'ביטול נזילות וכד, המשאבה ולבדיקת תקינות ההרכבה

קומפלט

, פרוק האטם הקיים על כל חלקיו כולל פרוק חלקי המשאבה השונים ממקומם, סימון מיקום הרכבת האטם, בדיקתו, (חדש או משופץ)לקיחת אטם מכני ממחסני החברה מ" מ70פרוק והרכבה אטם מכני מעל קוטר 6.6.48

ייקח , במידה ואין אטם רזרבי. מ" מ200י אטם מכני לקוטר ציר עליו מורכב האטם עד לקוטר "העבודה תשולם עפ. החלפת האטם המכני והחזרת חלקי המשאבה למקומם

הרכבת האטם תעשה . וימשיך בהרכבתו, יקבל את האטם אצלו בחזרה או אצל המזמין, ידאג להחזרתו בדחיפות, וישלח הקבלן את האטם למשפץ האטמים מטעם המזמין

 שעה להפעלת 1/2- כוללת העבודה המתנה עד ל, כמו כן. י המזמין"עלות שיפוץ האטם לא כלולה בסעיף זה ותעשה ע. י הנחיות המהנדס"י נוהלי יצרן האטם ועפ"עפ

.'ביטול נזילות וכד, המשאבה ולבדיקת תקינות ההרכבה

קומפלט

החלפת מיסבים מכל סוג שהוא ובכל קוטר לציוד 6.6.49

סובב

. העבודה מתייחסת לכל סוג מיסב

.הנמצאים בצד אחד של הציר יחשבו כמיסב אחד, או שני מיסבים צמודים, מיסב כפול

. כמו כן מילוי שמן בבית המיסב שיינתן לקבלן במסוף או מילוי גריז בכל צורה שהיא

.י המזמין"אספקת המיסבים ע

.כולל חימום באינדוקציה, החלפת המיסבים כוללת שימוש בכל האמצעים הדרושים לחילוץ המיסב

קומפלט

שעת נסיעה : כולל, (שם השיפוץ כולל נסיעות)הבאת מגוף שלא במסגרת סעיפי שיפוץ המגופים /הנסיעה עבור לקיחה. מחיר היחידה עבור נסיעה עם טנדר למתקני החברההובלה מיוחדת לסדנה ובחזרה6.6.50

 דקות במתקני החברה30אשל והמתנה עד , דלק, של נהג

יחידה

שעת .מקצוע לביצוע חריטות שונות מחוץ לכלול במחירי שיפוץ המגופים/ מלטשת/כרסמת/ישולם לפי שעת עבודה של מפעיל עם מחרטהעבודת מחרטה כולל מפעיל6.6.51

עבודה

פרוק ואחסון מערך קיים של מיכל ניקוז ביוב 6.6.52

.גרביטציוני

קומפלטהובלה בגבולות המסוף ואחסון זמני לפי הוראת המזמין או מי מטעמו, הרמה, ניתוק צנרת ביוב, חישוף, חפירה, ניקוי של מיכל ניקוז ביוב תת קרקעי קיים, שאיבה

התקנה הרמה וחיבור של מערכת ביוב תת 6.6.53

קרקעית

קומפלטהעובדה כוללת מילוי והידוק והחזרת השטח לקדמותו. 'מדידים וכו, הרכבה של כל מכלולי המיכל כולל מכסים, חיבור צנרת הזנה, ריתום לרצפת בטון, פילוס, הצבה, הרמה

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  צנרת הגז , המזגן. או רגליים גומי למעבה (גישטל)תושבת , ההתקנה כוללת קידוח בקיר בלוקים למעבר צנרת. א" מ3ניקוז וצנרת גז באורך של עד , כולל חיבור לחשמלהתקנה בלבד של מזגן מפוצל6.6.54

י המזמין"נקודות ניקוז וחשמל יסופקו ע',  מ3מעל 

קומפלט

ניקוז וצנרת גז באורך , חיבור לחשמל',  מ18תעלות גמישות באורך מצטבר עד , כולל חציבת פתחים בקיר בלוקים. חיצונית על גבי תושבת' פנימית ויח' לרבות התקנת יחהתקנה בלבד של מזגן מיני מרכזי6.6.55

ללא עבודות גבס. י המזמין"נקודות ניקוז וחשמל יסופקו ע, תושבת, המזגן. מילוי גז, לרבות מפזרי אוויר ושבכת אוויר חוזר, א" מ10של עד 

קומפלט

שטיפה של , פתיחת מעברי ניקוז למזעור דליפות מים, בדיקת זרימה לברז מים חשמלי ומכני, בדיקת לחצי גז, חיזוק אומים וחיבורי חשמל, ניקוי פילטרים למזגן:הטיפול כוללטיפול מונע תקופתי למזגן מפוצל6.6.56

היחידה הפנימית וחיצונית ומילוי דוח טיפול והגשה למפקח

יחידה

שטיפה של , פתיחת מעברי ניקוז למזעור דליפות מים, בדיקת זרימה לברז מים חשמלי ומכני, בדיקת לחצי גז, חיזוק אומים וחיבורי חשמל, ניקוי פילטרים למזגן:הטיפול כוללטיפול מונע תקופתי למזגן מיני מרכזי6.6.57

היחידה הפנימית וחיצונית ומילוי דוח טיפול והגשה למפקח

יחידה

היקף . פינוי לאתר מוסדר ועבודה על פי נהלי המשרד לאיכות הסביבה העדכניים ביותר. חיתוך ופינוי גג אסבסט צמנט על ידי קבלן מאושר לעבודה באסבסט, עבודות פירוקפירוק ופינוי גג אסבסט צמנט6.6.58

העבודות ואופן הביצוע בהתאם למפרט טכני לביצוע ונספחיו

קומפלט

הרכבת משאבה מכל סוג בהתאם להוראות יצרן 6.6.59

או הנחיית הפיקוח/ו

, פינוי הארגזים, פירוק ארגזים ומיון חלקי המשאבה, כולל משיכת הציוד ממחסני החברה. עבודות הרכבה והתקנה של משאבה מכל סוג ובכל גודל או משקל באופן מושלם

התקנה והרכבה של . אספקת כלים וציוד הנפה והרמה כולל במות פיגומים מנופים מלגזות ואביזרי הרמה, אספקת צוות מיומן בהרכבה והתקנה של משאבות עם כלי עבודה

, מתנע רך או וסט תדר, מיכל דלק אביזריו וצנרת דלק עד למנוע, אגזוזים, התקנה פילוס וחיבור כל חלקי המשאבה כולל אך לא מוגבל בקר, משאבה במקום המיועד לה

.כולל דיוס בהתאם להנחיות המתכנן. וביצוע שיוור והרצות עד פעולתה התקינה

קומפלט

התקנה של מדחס אויר חשמלי כולל כל האביזרים 6.6.60

הנלווים

מסננים מכל , יחידת ניקוז מים חשמלית, מייבש, מיכל אוויר דחוס, לוח חשמל,מדחס חשמלי: פילוס והתקנה של מערך אוויר דחוס כולל כל האביזרים הנלווים לרבות, הובלה

.או לקונסטרוקציית תמיכה ייעודית מגולוונת/ו, עיגון היחידות לרצפת הבטון: כולל בין היתר, סוג ודגם יחידות שירות אוויר

קומפלט

הכשרת רצועת קרקע ברוחב רצועת העבודה כולל 6.7.01

Top – soilחישוף 

והחזרתו  ( Top – soil )מ " ס30– כולל חישוף ושמירת חלק עליון של הקרקע עד עומק כ ,  הכשרת רצועת קרקע ברוחב רצועת העבודה והכנת דרכי גישה לצורך עבודה

.במילוי סופי

מטר

חפירה בעבודות ידיים ובעזרת כלי חפירה זעירים 6.7.02

לגילוי תשתיות

או שיפועים /י דיפון ו"כולל אבטחת יציבות דפנות החפירה ע, כבלים ומתקנים טמונים אחרים, חפירה בעבודות ידיים ובעזרת כלי חפירה זעירים לגילוי מיקום ועומק צינורות

מתאימים לכל עומק דרוש

מטר 

מעוקב

, (12")או חציבת תעלה עבור קו דלק /חפירה ו6.7.03

הנחת ומילוי חוזר

או שיפועים מתאימים /י דיפון ו"לרבות אבטחת יציבות דפנות החפירה ע,לרבות כלים זעירים לעומקים הנדרשים ,בכלים  (12")או חציבת תעלה עבור קוי דלק /חפירה ו

.בשכבות בחומר חפור מקומי לרבות הידוקו ובדיקתו, לאחר הנחת הצנרת,מילוי מוחזר של חפירה . ותמיכות זמניות לצינורות,

מטר

חופשי מכל חומר אורגני או , הספקת חול אינרטי6.7.04

קורוזיבי

מ כל אחת לצפיפות " ס20הידוק בשכבות . י המפקח"כולל פיזור וריפוד לפני הנחת הצינורות עד לגובה שיקבע ע, חופשי מכל חומר אורגני או קורוזיבי, הספקת חול אינרטי

.לפי נפח החול בתעלה לפני ההידוק: המדידה לצורך תשלום. לרבות בדיקה. ו.ש.א. מוד א98%

מטר 

מעוקב

העבודה כוללת הכנת . השחלת צינור בתוך הקידוח , הקמת בורות קידוח, .P.P מורכב מצונורות עטופים שלוש שכבות 12"קטע קו , בעומק ושיפוע הנידרשים , בכל סוג קרקע  (HDD)ביצוע קידוח אופקי מתכוונן בכל סוג קרקע (HDD)ביצוע קידוח אופקי מתכוונן 6.7.05

, תמיכות עם גלגלים, תמיכות זמניות, ניקוי חול  , DENSOLID - HDD להשחלתו בתוך קידוח לרבות ציפוי ראשי ריתוך בעזרת 12"הכנת קטע צינור ', התארגנות והעברת ציוד מקידוח לקידוח וכו, תחנה לפרישת ציוד

בדיקת לחץ לרבות אספקת וניקוז ,תוכנית לאחר ביצוע לרבות חתך לאורך,חומרים וציוד הנדרשים כולל ביצוע דיוס במידת הצורך, אספקת מים, י הקבלן"תכנון הקידוח ע,  דרך הקידוח12"השחלת צינור , כיפוף קשתות

את . 1: הערות. הכל מושלם-  לקביעת מיקום הפגמים וביצוע תיקונים DCVGבדיקת . ח"  בנפרד כולל הכנת דוDRAINAGE TESTביצוע ,מ  לטובת העברת תשתית סיב האופטי והשחלתו" מ50כולל העברת צינור ,המים

.DCVGלא יהיה צורך בדיקת ,  מיליאמפר לכל קטע חדש0.2-אם צריכת הזרם לקטע  יהיה קטן מ . 2.  יש לבצע לפני חיבור הצינור לקו הרץDRAINAGE-TESTבדיקת 

.הכל מושלם, בדיקת טיב העטיפה, מעבר מוליכים,  בדיקות לחץ לרבות אספקה וניקוז מיםHDD בעת קידוח ה2"כולל  שרוול סיב אופטי .  המושחל בקידוח במטרים12"מדידה לצורך תשלום לפי אורך צינור 

מטר

בכל סוג   (HDD)ביצוע קידוח אופקי מתכוונן 6.7.06

24"לשרוול , קרקע 

העבודה כוללת. השחלת השרוול בתוך הקידוח , .P.P מורכב מצונורות עטופים שלוש שכבות 12"והנחת קטע קו ,  בעומק ושיפוע הנידרשים 24"לשרוול ,  בכל סוג קרקע   (HDD)ביצוע קידוח אופקי מתכוונן 

בדיקה  ,DENSOLID - HDDסגירת קצוות השרוול מערכת , בקצוות השרוולDIMEXהתקנת תמיכות ,כולל התקנת נעלי סמך על צינור הדלק, 24" דרך צינורות שרוול 12"קוטר , השחלת צינור הדלק, הקמת בורות קידוח

.   הכל מושלם, בדיקת טיב העטיפה, מעבר מוליחים, בדיקות לחץ לרבות אספקת וניקוז מים.הכול מושלם, חשמלית להוכחת חוסר מגע בין צינור הדלק לבין צינור השרוול

תמיכות , תמיכות זמניות, ניקוי חול,  להשחלתו בתוך קידוח לרבות ציפוי ראשי ריתוך בעזרת יציקות אפוקסי   מתאימים24" ,12"הכנת קטע צינור ', התארגנות והעברת ציוד מקידוח לקידוח וכו, הכנת תחנה לפרישת ציוד,

בדיקת לחץ לרבות ,תוכנית לאחר ביצוע לרבות חתך לאורך,חומרים וציוד הנדרשים כולל ביצוע דיוס במידת הצורך, אספקת מים, י הקבלן"תכנון הקידוח ע,  דרך הקידוח24"השחלת צינור ,  כיפוף קשתות, עם גלגליס

-DRAINAGEאת בדיקת . 1: הערות. הכל מושלם-  לקביעת מיקום הפגמים וביצוע תיקונים DCVGבדיקת . ח"  בנפרד כולל הכנת דוDRAINAGE TESTביצוע , לסיב האופטי והשחלתוHDDקידוח ,אספקת וניקוז המים

TESTלא יהיה צורך בדיקת ,  מיליאמפר לכל קטע חדש0.2-אם צריכת הזרם לקטע  יהיה קטן מ . 2.  יש לבצע לפני חיבור הצינור לקו הרץDCVG.

HDD בעת קידוח ה2"כולל  שרוול סיב אופטי .  המושחל בקידוח במטרים12"מדידה לצורך תשלום לפי אורך צינור 

מטר

 לכל קטע DRAINAGE-TEST ביצוע בדיקות 6.7.07

הקו

 יש לבצע לפני חיבור DRAINAGE-TESTאת בדיקת . 1: הערות. הכל מושלם-  לקביעת מיקום הפגמים וביצוע תיקונים DCVGבדיקת  (פ התוצאות"ע) לכל קטע הקו ובהמשך DRAINAGE-TEST ביצוע בדיקות 

.DCVGלא יהיה צורך בדיקת ,  מיליאמפר לכל קטע חדש0.2-אם צריכת הזרם לקטע  יהיה קטן מ . 2. הצינור לקו הרץ

קומפלט

  בכל סוג HD בקידוח 24"הנחה צינור שרוול 6.7.08

קרקע

ביצוע משטח ,י שיפועים מתאימים כולל דיפון או שיגומים"אבטחת יציבות דפנות החפירה ע, לעומקים הנדרשים לרבות חפירת בורות הקידוח 12"עבור קווי דלק  ,   בכל סוג קרקע HD בקידוח 24"שרוול הנחה צינור 

2"התקנה וריתוך צינורות אוורור ,  מטר מכל צד1 באורך 18" וקטעי צינור 24 * "18"כולל התקנה וריתוך מעברי קוטר אקסצנטריים ,ביצוע קידוח והחדרת צינורות השרוול , מבטון או מצעים מהודקים

מטר

תעלה פתוחה / בחפירה24"הנחה צינור שרוול 6.7.09

12-"8"עבור קווי דלק 

כולל ,י שיפועים מתאימים כולל דיפון או שיגומים "אבטחת יציבות דפנות החפירה ע, לעומקים הנדרשים לרבות חפירת דפנות החפירה 12-"8"תעלה פתוחה עבור קווי דלק  /חציבה/ בחפירה24"שרוול הנחה צינור 

2"התקנה וריתוך צינורות אוורור ,  מטר מכל צד1 באורך 18/"16" וקטעי צינור 24 * "18/"16"התקנה וריתוך מעברי קוטר אקסצנטריים 

מטר

 דרך צינורות 12"קוטר , השחלת צינור הדלק6.7.10

24"שרוול 

בדיקה חשמלית ,סגירת קצוות השרוול על ידי שרוולים מתכווצים בחום, בקצוות השרוולDIMEXהתקנת תמיכות ,כולל התקנת נעלי סמך על צינור הדלק, 24"דרך צינורות שרוול  12"קוטר , השחלת צינור הדלק

.הכל מושלם, בדיקת טיב העטיפה, מעבר מוליחים, כולל בדיקות לחץ לרבות אספקת וניקוז מים.הכול מושלם, להוכחת חוסר מגע בין צינור הדלק לבין צינור השרוול

מטר

 מורכב מצינורות עטופים 12"הנחת קו דלק  6.7.11

P.P/TRIOשלוש שכבות 

, עשיית פזות לריתוך, חיתוך, כיפוף קשתות והתקנתן, פיזור, מדידה, אחסון,   כולל הובלהP.P/HDPE/TRIO מורכב מצינורות עטופים שלוש שכבות 12"הנחת קו דלק  

.הכל מושלם, בדיקת טיב העטיפה, מעבר מולוכים, כולל בדיקות לחץ לרבות אספקת וניקוז מים, הנחה לפי קווי גובה נדרשים, הורדה לתעלה, עטיפת ראשי ריתוך  ותיקוני עטיפה

מטר

 צינורות 2עבור חיבור בריתוך של : לדוגמה)קוטר של ריתוך -'מדידה לפי אינץ.  (צילומים רדיוגרפיה בכמות הנדרשת במסמכי החוזה על חשבון המזמין  )ריתוך צנרת דלק ריתוך צנרת דלק6.7.12

.(12- ישולם במחיר  ליחידת ריתוך  מוכפל ב12" או של צינור עם אביזר  בקוטר 12"בקוטר  

קוטר/'אינץ

בגדי , ג" ק12 מטפי כיבוי 2, גדר כתומה,שלטי אזהרה, ניילון שחור,  לכל קוטרSPLITSLEEVE 2, (מדחס קומפלט,מחברים,צנרת)אספקת עגלת חירום כולל מיכול גמיש אספקת עגלת חירום6.7.13

באישור המזמין בלבד. הניידת נמצאת בסמוך לעבודות בכל עת. מכשיר איתור גזים, קלינים לקו בכל הגדלים, מיגון קומפלט לכל החומרים

יחידה

-  רווח קבלני 12%+ ישולם חשבונית . ג"פ הנחיות רט"טיפול בגיאופיטים ושתילתם מחדש ע. פ מסקנות הסקר"אישורו וביצוע איסוף גיאופיטים ע, עריכת סקר גיאופיטיםעריכת סקר גיאופיטים6.7.14

אופציונלי

קומפלט

 לצינור כולל הכנת DRAINAGE TESTביצוע 6.7.15

ח"דו

 יש DRAINAGE-TESTאת בדיקת . 1: הערות. הכל מושלם-  לקביעת מיקום הפגמים וביצוע תיקונים DCVGבדיקת . ח" לצינור כולל הכנת דוDRAINAGE TESTביצוע 

.DCVGלא יהיה צורך בדיקת ,  מיליאמפר לכל קטע חדש0.2-אם צריכת הזרם לקטע  יהיה קטן מ . 2. לבצע לפני חיבור הצינור לקו הרץ

יחידה

 HDD לכל מקטע DRAINAGE TESTביצוע 6.7.16

ח"בנפרד כולל הכנת דו

את בדיקת . 1: הערות. הכל מושלם-  לקביעת מיקום הפגמים וביצוע תיקונים DCVGבדיקת . ח" בנפרד כולל הכנת דוHDD לכל מקטע DRAINAGE TESTביצוע 

DRAINAGE-TESTלא יהיה צורך בדיקת ,  מיליאמפר לכל קטע חדש0.2-אם צריכת הזרם לקטע  יהיה קטן מ . 2.  יש לבצע לפני חיבור הצינור לקו הרץDCVG.

יחידה

מ " ס20הידוק בשכבות . כולל פיזור וריפוד לפני הנחת שוחת בקרה ומילוי סביב השוחה עד לגובה פני הקרקע, חופשי מכל חומר אורגני או קורוזיבי, אספקת חול אינרטי ליברות9אספקה והתקנת אנודת מגנזיום 6.7.17

סעיף אופציונלי.  בהצפת מים

מטר 

מעוקב

אספקה והתקנת תאי שוחות תקשורת עם מכסים 6.7.18

מ" מ800בקוטר 

מילוי והידוק , כולל חפירה בכל סוגי הקרקע, מ " ס100מ וכיסוי באדמה מקומית בגובה  " מ800בקוטר , אספקה והתקנת תאי שוחות תקשורת עם מכסים תוצרת חופית

.לרבות סילוק עודפי החפירה, מבוקר בשכבות סביב התא

יחידה

, אחסון, הובלה,כולל אספקה,לתעלה חפורה,מ  מחוברים ביניהם ועם מוליך מתכתי" מ16 צינורות בקוטר  2- מורכב מ, אספקה והנחת צנרת תשתית לכבלי סיב אופטי  אספקה והנחת צנרת תשתית לכבלי סיב אופטי6.7.19

.2"הכל מושלם בתוך שרוול , בדיקת טיב ,  הנחה לפי קווי גובה נדרשים, הורדה לתעלה, עטיפת ראשי חיבור, חיבור, חיתוך,  פיזור, מדידה

מטר

 עבור הסיב HDPE 2" אספקה והצמדת שרוול 6.7.20

HDD/אופטי למעבר שרוול

, כולל בדיקת השרוול לאחר ההשחלה, HDD\HD\הנחה ב שרוול תעלה פתוחה\עבור הסיב אופטי לצינור הדלק טרם השחלת הצנור לקידוח" 2 אספקה והצמדת שרוול 

והשחלת הסיב האופטי לשרוול

מטר

קומפלט רוח קבלני12%+ ישולם בכפוף להצגת חשבונית חיוב  - ('שמורת הטבע וכו,מקורות,פרטנר,בזק,חשמל-  ימי פיקוח 5עד )י הגורמים הרלוונטיים "פיקוח עי הגורמי חוץ"פיקוח ע6.7.21

לרבות שאיבת מי תהום במידת הצורך בכל זמן , מחיר היחידה כולל פינוי חומר אשר לא יאושר למילוי חוזר ועודפי חפירה לאתר מורשה. חפירה כללית בכל סוגי הקרקע.חפירה כללית בכל סוגי הקרקע6.7.22

.כולל קבלת אישור מהרשויות לשאיבה, העבודות

מטר 

מעוקב

חפירה ידנית ובעזרת כלי חפירה זעירים לגילוי 6.7.23

עומק תשתיות

מטר או שיפועים מתאימים/י דיפון ו"כולל אבטחת יציבות דפנות החפירה ע, כבלים ומתקנים טמונים אחרים, חפירה ידנית ובעזרת כלי חפירה זעירים לגילוי מיקום ועומק צינורות

מעוקב

אספקה והחדרה לשתית  של אבנים וחלוקי נחל 6.7.24

מ'' ס5-15 ("בקלש")

 20עד לקבלת שכבה של  (בהתאם להנחיות יועץ ביסוס)הרטבה והידוק , תיחוח, מ כולל חרישה'' ס5-15בגודל  ("בקלש")אספקה והחדרה לשתית  של אבנים וחלוקי נחל 

מ''ס

מטר 

מרובע

הובלה ופיזור חול אינרטי בהתאם ,אספקה6.7.25

להגדרת יועץ הגנה קטודית

 לפי 95%-מ   לצפיפות " ס20מהודק בהרטבה בשכבות , י מפקח באתר טרם ביצוע"הובלה ופיזור חול אינרטי בהתאם להגדרת יועץ הגנה קטודית  מאושר ע,אספקה

.ו.ה.ש.א.א.מוד

מטר 

מעוקב

 2, ר"מ/ג" ק4.5 במריחות חמות בכמות כוללת 85/40 שכבות ביטומן מנושב 3, ר"מ/' גר300פריימר ביטומני בכמות . איטום אלמנטי בטון תת קרקעיים במריחות חמות.איטום אלמנטי בטון תת קרקעיים במריחות חמות6.7.26

BAR-ESC-DRG-004-009ראה תוכנית - מ " מ0.5ע בעובי "או ש" פז דריין" מסוג H.D.P.Eי יריעות "רשתות זכוכית אינטרגלס והגנה ע

מטר 

מרובע

" רצועות איטום"י "איטום רולקות במריחות חמות ע6.7.27

מ" ס30ברוחב 

 רשתות זכוכית אינטרגלס ובזיקת חול על 2, ר"מ/ג" ק5 בכמות כוללת 85/40 שכבות ביטומן 3- מ ב " ס30ברוחב " רצועות איטום"י "איטום רולקות במריחות חמות ע

BAR-ESC-DRG-004-009ראה תוכנית .- פ מפרט היצרן"ר הכל ע"מ/' גר300ע בכמות "או ש" B-2000ספיר פריימר "השכבה העליונה לרבות פריימר ביטומני מסוג  

מטר

כולל ייצור  )פרט איטום מעבר צנרת בקיר  בטון 6.7.28

(שרוול פלדה 

יחידהBAR-ESC-DRG-004-009ע לפי פרט בתכנית ''או ש" LINK SEAL"לרבות מילוי חומר איטום דגם   (כולל ייצור שרוול פלדה  ) פרט איטום מעבר צנרת בקיר  בטון

קירות ותקרת השוחה מצד , ניקוי ואיטום ריצפה6.7.29

הפנימי

מטר המדידה נטו שטחי איטום. ע כולל עיבוד והתקנת רולקות" או ש107סיל -  שכבות סיקה טופ2קירות ותקרת השוחה מצד הפנימי במערכת , ניקוי ואיטום ריצפה

מרובע

ע בעלת ''או ש" גבעון"גדר רשת  מגלוונת דגם 6.7.30

אחת" קרן"

מטרBAR-ESC-DRG-004-009' ג עמודי פלדה לפי פרט בתכ''מורכבת ע'  מ2.65  כולל אחת בגובה" קרן"ע בעלת ''או ש" גבעון"גדר רשת  מגלוונת דגם 

בית רתק קוטר + אספקה והתקנה של מנעול תלי 6.7.31

,מ" מ16אנקול 

התקנה תבוצע בריתוך של בית . ע מאושר"מולטילוק או ש' תוצ, מ" מ16בית רתק קוטר אנקול + אספקה והתקנה של מנעול תלי אנקול נשלף עמיד לתנאי חוץ וקורוזיה 

.הרתק בשערי רכב והולכי רגל

יחידה

" נורמה"ידית בהלה אופקית מושכת בריח דגם 6.7.32

ע"ש/מולטילוק' תוצ

המידות הסופיות ).מ  עמידה לתנאי חוץ וקורוזיה" ס90ע מאושר להתקנה בשערי מילוט ברוחב של כ "מולטילוק או ש' תוצ" נורמה "ידית בהלה אופקית מושכת בריח דגם 

.(יקבעו באחריות משותפת של ספק המנעולים והקבלן

קומפלט

פלדה עבור ' צביעה והרכבת קונס, גילוון, ייצור6.7.33

משטחי דריכה

טוןBAR-ESC-DRG-005-009משטחי דריכה לפי תוכנית צביעה הובלה והרכבת קונסטרוקציית פלדה מפרופילי מתכת  לרבות ריתוכים וחיבורי ברגים עבור , גילוון, ייצור

פלדה עבור ' צביעה והרכבת קונס, גילוון, ייצור6.7.34

תמיכות מגופים

טוןBAR-ESC-DRG-005-009ראה תוכנית - תמיכות מגופים צביעה הובלה והרכבת קונסטרוקציית פלדה מפרופילי מתכת  לרבות ריתוכים וחיבורי ברגים עבור , גילוון, ייצור

טוןBAR-ESC-DRG-005-009לרבות מאחזי יד וסורג הגנה לפי הצורך לפי תכנית , עשוי ממסגרת ושלבים מפרופילי פלדה מגולוונים וצבועים, סולם פלדה מעוגן לקונסטרוקציהסולם פלדה מעוגן לקונסטרוקציה6.7.35

תומכות מכסים מפלדה מגולוונת וצבועה מעוגנות 6.7.36

לתקרת בטון

יחידהBAR-ESC-DRG-005-009כולל עמודים אנכיים ומוטות אופקיים עשויים פרופיל פלדה פחים ואביזרי חיבור בהתאם לפרטים בתוכניות , תומכות מכסים מפלדה מגולוונת וצבועה מעוגנות לתקרת בטון

 צינורות בקוטר 2עבור חיבור בריתוך של : לדוגמה)קוטר של ריתוך -'מדידה לפי אינץ. בכמות הנדרשת במסמכי החוזה100%כולל צילומים רדיוגרפיה , ריתוך צנרת דלק ריתוך צנרת דלק6.7.37

.(12- ישולם במחיר  ליחידת ריתוך  מוכפל ב10" או של צינור עם אביזר  בקוטר 12"

קוטר/'אינץ

קומפלט. אספקת כל החומרים וציוד הדרושים SA2 1/2צביעה חיצונית של הצנרת בשוחות מגופים במערכת צבעים המוגדרת במפרט הטכני לרבות ניקוי חול לדרגה צביעה חיצונית של הצנרת בשוחות מגופים6.7.38

במידות מינימליות של ,מבנה לוח עם דלת6.8.01

1.25X0.8X0.3לפי מפרט' מ

להתקנה על , בהתאם למפרט ולשרטוטים המצורפים, IP65רמת אטימות , מ" מ1250X800X300עשוי מפוליאסטר משוריין במידות מינימליות של , מבנה לוח עם דלת

תאורת לוח , מהדקים, שילוט, כניסות כבלים, פסי אפס והארקה, פס מברזל מחורץ, חיווט, תעלות חיווט , 15kA, 3x63Aכולל פסי צבירה תלת פאזיים , הקיר בגומחה מבטון

כולל כל אביזרי עזר הדרושים להשלמה והפעלת הלוח קומפלט, עם הדלקה בפתיחת דלת

קומפלט

יחידהכולל מנתק נתיכים תלת פאזי (ללא שווה ערך) PTX048-3Y201 דגם INNOVATIVE TECHNOLOGYאספקה והתקנה יחידת הגנה בפני מתחי יתר תוצרת חברת אספקה והתקנה יחידת הגנה בפני מתחי יתר6.8.02

הגנה תרמית . ABB-MS132דוגמת ,  כולל בלוק מגעי עזר כנדרש בתכניות  ובסכימות החד קוויות100KAכושר ניתוק עד  , PKZM 4-6, 3X6Aמנתק מעגל אוטומטי PKZM 4-6, 3X6Aמנתק מעגל אוטומטי 6.8.03

.' ומגנטית כולל ספי כיול הכל קומפ

יחידה

 אטומה הרמטית להתקנה בלוח w 12מנורה לד 6.8.04

50K.Hלתאורה 

יחידהלירד שטייניץ:  יבואןSLV TERANG 200כדוגמת '  הכולל מיקרוסוויץ בדלת התא הכל קומפ50K.H אטומה הרמטית להתקנה בלוח לתאורה w 12מנורה לד 

במידות מינימליות של , מבנה לוח עם דלתות6.8.05

1.4X0.9X0.35מ '

להתקנה על ,בהתאם למפרט ולשרטוטים המצורפים, IP65רמת אטימות , מ" מ1400X900X350מבנה לוח עם דלתות עשוי מפוליאסטר משוריין במידות מינימליות של 

, פס הארקה, פסי צבירה, ברזל מחורץ, חיווט, תעלות חיווט, (LEDמהדקי נתיך עם + מהדקי זרם + מהדקי כרטיס + מהדקי שטח )כולל מהדקים , הקיר בגומחה מבטון

כולל כל אביזרי עזר הדרושים להשלמה והפעלת הלוח קומפלט כנדרש בסכימות המצורפות כולל כל הזיוודים המופיעים , תאורת לוח עם הדלקה בפתיחת דלת, שקע שרות

.'והנדרשים להשלמת העבודה קומפ

קומפלט

 אטומה הרמטית להתקנה בלוח w 12מנורה לד 6.8.06

50K.Hלתאורה 

יחידה.לירד שטייניץ :  יבואןSLV TERANG 200כדוגמת '  הכולל מיקרוסוויץ בדלת התא  הכל קומפ50K.H אטומה הרמטית להתקנה בלוח לתאורה w 12מנורה לד 

 מטר במידות 4ביצוע יסוד בטון לעמוד תאורה 6.8.07

הנדרשות

קומפלט!במידה ויבוצע במסגרת עבודות הנדסית לא ישולם בגין סעיף זה ,  מטר במידות הנדרשות כולל חפירה והידוק 4ביצוע יסוד בטון לעמוד תאורה 

 120W LEDאספקה והתקנה גוף תאורה הצפה  6.8.08

להתקנה חיצונית

 FROG:  דוגמתIP66 בעל אטימות ZONE 1מוגן התפצצות להתקנה באזור  ( מטר8)ג מכלים נמוכים" להתקנה חיצוית ע120W LEDאספקה והתקנה גוף תאורה הצפה  

.י מזמין"ע מאושר ע"ניסקו או ש: יבואןWAROM: יצרןBAT: קשטן או דוגמת: יבוא ןKHJ:יצרן

יחידה

התקנה וחווט של קופסאות הסתעפות , אספקה6.8.09

(JB)  מ"מ100*100מידות

. הקופסא תהיה  עם גלנדים כחולים. מ" מ150x150 מידות SEAG,  STAHL OR BARTECH של חברת EXמסוג  (JB)התקנה וחווט של קופסאות הסתעפות , אספקה

.שני זוזות וכניסה לכבל רב זוגות/ כניסות לכבל מיכשור זוג8עד , פס הארקה על מבדדים, ר" ממ4 מהדקים 20הקופסא תכלול עד 

קומפלט

התקנה וחווט של קופסאות הסתעפות , אספקה6.8.10

(JB) 100מידותx100מ"מ.

הקופסא תהיה  עם גלנדים שחורים . מ" מ100x100 מידות SEAG,  STAHL OR BARTECH של חברת EXמסוג  (JB)התקנה וחווט של קופסאות הסתעפות , אספקה

.שני זוזות / כניסות לכבל מיכשור זוג6עד , פס הארקה על מבדדים, ר" ממ4 מהדקים 8הקופסא תכלול עד . או כחולים

קומפלט

אספקה והתקנה ליד מגוף חשמלי וחיבור של 6.8.11

3x16Aמנתק זרם 

, IP65רמת אטימות , ע מאושר" או שSEAG,  STAHL, BARTECH תוצרת חברות EXבקופסה מסוג , 3x16Aהתקנה ליד מגוף חשמלי וחיבור של מנתק זרם , אספקה

. כניסות כבלים2כולל 

קומפלט

'  מ1.0בעומק של עד , חפירת תעלה לכבלים6.8.12

.מ" ס80ורוחב עד 

, הדוק האדמה ויישור השטח, העבודה כוללת החזרת האדמה לאחר הנחת הכבל או הצינור. מ" ס80 מטר ורוחב עד 1.0חפירת תעלה כבלים באדמה בידיים בעומק של עד 

.העבודה כוללת החזרת חצץ ופתיחה ותיקון כביש אספלט לפי הצורך. סילוק האדמה המיותרת

מטר

הידוק ויישור , חפירות שונות בידיים כולל כיסוי6.8.13

.השטח

מטר .העבודה כוללת החזרת חצץ ופתיחה ותיקון כביש אספלט לפי הצורך. סילוק האדמה המיותרת, הדוק האדמה ויישור השטח, חפירות שונות בידיים  כולל כיסוי

מעוקב

 (פילרים)ציקת בסיס מבטון מזיין עבור גומחות 6.8.14

במידות

. הידוק  וכל הנדרש להשלמת העבודה , 30ברזלים בטון ב, מ כולל חפירה" ס160x480x20במידות  (פילרים)יציקת בסיס מבטון מזיין עבור גומחות 
!סעיף זה ישולם רק במידה והוא לא כלול במסגרת עבודות הנדסיות 

קומפלט

התקנה וחיבור של אלקטרודת הארקה , אספקה6.8.15

עשויה מברזל מגולוון

 f 500 מטר כולל מהדק חיבור סטנדרטי כולל שוחת ביקורת עגולה 6מ ובאורך של " מf 20התקנה וחיבור של אלקטרודת הארקה עשויה מברזל מגולוון בקוטר , אספקה

. טון25מ ומכסה "מ

קומפלט

יחידה.וכל חומר נדרש אחר, מחברים, דיסקיות, אומים, ברגים, או ציוד אחר כולל החלפת נעלי כבל/מיכל דלק ו, מכשיר, קונסטרוקציה, חיבור נקודת הארקה לאלקטרודת הארקהחיבור נקודת הארקה לאלקטרודת הארקה6.8.16

סימולציה בבקר המתוכנת וסימון , כיול המכשיר, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כולל אספקה והתקנה של כניסות כבל מוגני התפצצות, התקנה של משדר לחץ לקו דלקהתקנה של משדר לחץ לקו דלק6.8.17

 של המכשירTAG NO.י שלט עם "ע

יחידה

חיבור כבלי חשמל ופיקוד למגופים חשמליים 6.8.18

.והפעלה של המגופים

סימולציה בבקר , (לכל מגוף'  יח2)ה של כניסות כבלים משולבים משלושה חלקים "העבודה כוללת או. חיבור כבלי חשמל ופיקוד למגופים חשמליים והפעלה של המגופים

 של המגוףTAG NO.י שלט עם "המתוכנת וסימון ע

יחידה

 (כדור)חיבור וכיול של מפסק גובה , התקנה6.8.19

.י המזמין"שיספק ע

יחידה של המכשירTAG NO.י שלט עם "העבודה כוללת סימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע. י המזמין"שיספק ע (כדור)חיבור וכיול של מפסק גובה , התקנה

מ צבוע בצבע אפוקסי בהתאם " מ4מ כולל דלת דו כנפית מפלדה מגולוונת בעובי " ס235X60X268מבטון במידות פנימיות  (פילר)הובלה והתקנה של גומחה , אספקהמבטון (פילר)הובלה והתקנה של גומחה , אספקה6.8.20

PI235601ט "כדוגמת רדימיקס מק. כולל מנעול רב בריח, לשרטוטים

קומפלט

התכניות יוגשו מעודכנות בעותק . 'תכניות שטח וכד, תכניות עניבה של מגופים ומכשירים,  בתום ביצוע העבודות כולל תכניות לוחות חשמל ובקרהAS MADEהכנת תכניות  בתום ביצוע העבודותAS MADEהכנת תכניות 6.8.21

.קשיח ודיגטלי 

קומפלט

מ " ס60שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר 6.8.22

מ" ס100ובגובה 

 טון מונחת על שכבת חוצץ בעובי 40מ ללא תחתית עם תקרה עליונה ומכסה מסוג כבד המיועד להעמסת " ס100מ ובגובה " ס60שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר 

.מ ה כל קומפלט לפי פרט " ס20

.י מקדח או ניסור עבור צנרת לפי דרישות הסכימה והתכניות וביטון בגמר הנחת הצנרת לפי פרט "מחיר השוחה כולל חיצוב ע

יחידה

מ " ס80שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר 6.8.23

מ" ס100ובגובה 

 טון מונחת על שכבת חוצץ בעובי 40מ ללא תחתית עם תקרה עליונה ומכסה מסוג כבד המיועד להעמסת " ס100מ ובגובה " ס80שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר 

.מ ה כל קומפלט לפי פרט " ס20

.י מקדח או ניסור עבור צנרת לפי דרישות הסכימה והתכניות וביטון בגמר הנחת הצנרת לפי פרט "מחיר השוחה כולל חיצוב ע

יחידה

פרוק ופינוי והחלפת רשת מניעת נפילה ליד סולם 6.8.24

עליה לגג

העבודה כוללת אספקה ועבודה ובצוע תיקוני גלוון , פרוק ופינוי והחלפת רשת מניעת נפילה ליד סולם עליה לגג ברשת חדשה מגולוונת כדוגמת הקיים כולל התקנה בריתוך 

.יק 'על הריתוכים עם חומר גלוונצ

יחידה

דרכי גישה ודרכים , הסדרי תנועה וחסימות6.9.01

חלופיות וכלל האישורים

כולל עלוית של קבלן ' משטרת ישראל וכו, מועצה/וכל האישורים הנדרשים לרבות עייריה, הסדרי תנועה כולל ייעוץ של מתכנן תנועה, חסימות צירים והסדרת דרכים חלופיות

כולל השכרה של עגלת חץ וכולל ימי פיקוח של משטרת ישראל ושל פקחים מטעם קבלן המשנה, משנה

קומפלט

כולל סירת שירות מתאימה לביצוע קשירות . העלאת והורדת צנרת גמישה מהים למכלית, אספקת שירותי קשירה והתרה של מכליות נפט ומוצריו למקשר ימי מכל סוגסירת שירות לקשירת והתרת מכלית ביום חול6.10.01

.כל האביזרים הדרושים לביצוע העבודות ובהתאם למפרט טכני ודרישותיו, צוות תפעול מיומן, ועבודה ימית

שעות 

עבודה

/ סירת שירות לקשירת והתרת מכלית ביום שבת 6.10.02

חג

כולל סירת שירות מתאימה לביצוע קשירות . העלאת והורדת צנרת גמישה מהים למכלית, אספקת שירותי קשירה והתרה של מכליות נפט ומוצריו למקשר ימי מכל סוג

.כל האביזרים הדרושים לביצוע העבודות ובהתאם למפרט טכני ודרישותיו, צוות תפעול מיומן, ועבודה ימית

שעות 

עבודה

עבודות קו ימי - 10פרק 

עבודות חשמל-רציפות תפקודית - 08פרק 

אבטחה ופיקוח - 09פרק 

רציפות תפקודית - 07פרק 

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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מידה' יחתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרד"מס

עבודות הנדסה אזרחית - 01פרק  פריקה מכלית עוגנת במקשר ימי / ליווי טעינה 6.10.03

ביום חול

תפעול סעפת עם מגופים וכל עבודות הקשורות , ניתוק בסוף העבודה, או טעינת נפט ומוצריו כולל העלאת וחיבור צנרת ימית/אספקת שירותי ליווי למכליות בזמן פריקה ו

העובדים יבצעו . על הצוות לכלול עובד ותיק ומנוסה שיוגדר כאחראי סיפון ושני אנשי צוות מיומנים בקשירת מכליות. תחת הנחיית נציג החברה, בתפעול תקין של המקשר

.משמרות השגחה על הזרמה הדלקים בקו תוך קשר עם נציגי החברה בחוף ובמכלית

שעות 

עבודה

פריקה מכלית עוגנת במקשר ימי / ליווי טעינה 6.10.04

חג/ ביום שבת 

תפעול סעפת עם מגופים וכל עבודות הקשורות , ניתוק בסוף העבודה, או טעינת נפט ומוצריו כולל העלאת וחיבור צנרת ימית/אספקת שירותי ליווי למכליות בזמן פריקה ו

העובדים יבצעו . על הצוות לכלול עובד ותיק ומנוסה שיוגדר כאחראי סיפון ושני אנשי צוות מיומנים בקשירת מכליות. תחת הנחיית נציג החברה, בתפעול תקין של המקשר

.משמרות השגחה על הזרמה הדלקים בקו תוך קשר עם נציגי החברה בחוף ובמכלית

שעות 

עבודה

,  שעות לפני הגעת המכלית6התראות להכנסת מכלית בטווח של . אספקת שירותי גרירה וניתוב של מכליות נפט ומוצריו למקשר ימי מכל סוג והוצאת המכלית בסיוםגרירת מכלית ים6.10.05

צוות הגוררת יהיה מיומן בעבודות מסוג זה ובגוררת קיים . על הגוררת להיות בעלת נתונים בהתאם למפרט טכני.  שעות לפני הסיום4והתראה על הוצאת המכלית בטווח של 

.כל הציוד הדרוש לעבודה כלול במחיר היחידה

.או אניות/ן וניסיון מעשי בניתוב מכליות ו''הנתב יהיה בעל הסמכות מתאימות לדרישות רספ

קומפלט

בעבור מוכנות של נותן  (מפרט טכני קובע- סתירה בין האמור כאן לבין המפרט הטכני)או חלקו היחסי של החודש , סעיף זה מגדיר תשלום חודשי- כוננות לטיפול בזיהום יםכוננות לטיפול בזיהום ים6.10.06

על נותן השירות לתחזק את הציוד ולהשאיר בכונוות קריאה . צמצום וטיפול בזיהום ים ואחזקת כל הציוד הנדרש לכך בהתאם למפרט טכני, השירות לביצוע עבודות למניעת

על הספק להגדיר נציג בזמינות מלאה בכל שעה . פעילות של טיפול בזיהום ים בפועל תשולם בנפרד. מהירה צוות עובדים מיומן וכלי שייט מתאימים יחד עם הציוד הנדרש

.ביממה ובכל יום בשנה

חודש

מגדירה כי נותן השרות ישאיר במרחק סביר מהמכלית סירת שירות עם צוות מיומן לצורך תגובה מהירה של התרת המכלית כולל , כוננות התרת מכלית ממקשר ימי מכל סוגכוננות להתרת מכלית ממקשר ים6.10.07

הפעלת סעיף זה מותנית .  שעות ביממה ובכל ימות השנה24על נציג הספק להיות זמין . מרגע קבלת ההודעה'  דק30- זמן תגובה מקסימלי. טיפול בצנרת הימית הגמישה

.בהודעה מפורשת בכתב ממנהל המקשר או נציג מטעמו

שעות 

עבודה

מגדירה כי נותן השרות ישאיר במרחק סביר מהמכלית סירה גוררת מתאימה לפי הנחיות מפרט טכני עם צוות מיומן לצורך תגובה , כוננות גרירת מכלית ממקשר ימי מכל סוגכוננות לגרירת מכלית ממקשר ים6.10.08

הפעלת סעיף זה מותנית .  שעות ביממה ובכל ימות השנה24על נציג הספק להיות זמין . מרגע קבלת ההודעה'  דק30- זמן תגובה מקסימלי. מהירה של גרירת המכלית

.בהודעה מפורשת בכתב ממנהל המקשר או נציג מטעמו

שעות 

עבודה
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תאור עבודה מלאתאור מקוצר של העבודה3קטגוריה רמה 2קטגוריה רמה 1קטגוריה רמה 

כלל העבודותהערה
איזור סיכון 

(התפוצצות)
כלל העבודות

,  יעשו בתאום מראשZone 1 / 2 / 21 / 22כל עבודה באיזורים המוגדרים 

העבודה . בידיעת מנהל האתר ואישור ופיקוח מנהל עבודה מוסמך באתר

י אדם מוסמך בלבד לעבודה לאחר ניטור סיכונים ויבוצע ניטור "תבוצע ע

סיכונים תוך כדי העבודה תוך שימוש בכלל ציוד המיגון והבטיחות הדרושים 

י בודק מוסמך מתאם "איכות העבודה תאושר ע. ל"לשהיה ועבודה באיזורים הנ

האתר לפני הפעלה

-הערות כלליותהערות כלליות14.00.001

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות14.00.002

בתוספת למחירי )אם קיים בפרויקט  -  הנחיות כלליות לאחוזי קבלן  ראשי  . 1

. נספחים  ועלויות בניה- ' ראה בתחילת חלק ג - (קבלן מתקני החשמל שלהלן

" הנחות  יסוד  לתמחיר  מאגר  המחירים"תשומת לב  המשתמש  מופנית  ל

עבור  תוספת  לפי '  כמו כן לחישוב בתחילת חלק ג; המפורטות בתחילת החוברת

.ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה (למחיר הכולל של הבניה)אזורים 

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות14.00.003
האוגדן ")" מפרט כללי לעבודות בנין"כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב. 2

.אלא אם צויין אחרת בסעיף, כולל אופני המדידה, ("הכחול

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות14.00.004
יש  להשתמש  רק ,  בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו

.במקרים של דרישה מיוחדת

.34, 35ראה פרקים - מערכות גילוי וכיבוי אש ומערכות בקרת מבנים . 3הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות14.00.005

.88פרק ' ראה חלק ב- עלויות חומרים לעבודות מתקני חשמל . 4הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות14.00.006

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות14.00.007
-60.020.0090ראה סעיפים - שעות עבודה חשמלאי מוסמך וחשמלאי עוזר . 5

0100.

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות14.00.008

בית תקע - ת "ב; גוף תאורה- ת .ג: ראשי תיבות בשימוש בפרק זה/קיצורים. 6

- מ "מ; מטר מרובע- ר "מ; סנטימטר- מ "ס; כח סוס- ס "כ; יחידה- ' יח; (שקע)

- ר "ממ; מפסק אוטומטי זעיר- ז "מא; (מטר רץ)מטר אורך - א "מ; מילימטר

- ג "נל; מפסיק זרם- ז "מ; מפסק אוטומטי מגנטי תרמי- ת "מאמ; מילימטר מרובע

- א "ק; קילו ווט- ט "קוו; קילו קלוריות- ק "ק; על הטיח- ט "עה; נתרן לחץ גבוה

; קומפלט- ' קומ; קילו וולט אמפר ראקטיבי- ר "קוא; קילו וולט- ו "ק; קילו אמפר

; תחת הטיח- ט "תה; אספקה והתקנה - ה "או;שעת עבודה או שווה ערך- ע "ש

תיבת הסתעפות משנית- מ "תה; תיבת הסתעפות ראשית- ר "תה

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות14.00.009
ללא )רווח ונקובים בשקלים חדשים + עבודה + כל המחירים כוללים חומר . 7

.והינם מחירי קבלן  מתקני חשמל (מ"מע

14.01.000

חפירת תעלת כבלים לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.001

מ ועומק " ס40אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים לחפירה של תעלה ברוחב 

מילוי בחול דיונות , מ" ס5-10מילוי התעלה במצע מתאים בעובי של  . מ" ס100

מ כתלות בסוג " ס5-10צינורות בשכבות של / מנופה לאחר התקנת הכבלים 

סימון , מילוי שאר התעלה באדמה והידוק מבוקר של כל שיכבה, (.נ.מ. / ג.מ)הכבל

כיסוי והידוק סופי , באמצאות סרט סימון מתאים לאורך ורוחב התעלה לפי התקנות

.98% כולל הרטבה לרמת הידוק של 

חפירת תעלת כבלים לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.002

מ ועומק " ס80אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים לחפירה של תעלה ברוחב 

מילוי , מ" ס5-10לגובהה 20מילוי התעלה במצע מתאים בעובי של  . מ" ס100

מ " ס5-10צינורות בשכבות של / בחול דיונות מנופה לאחר התקנת הכבלים 

סימון באמצאות סרט סימון מתאים לאורך ורוחב , (.נ.מ. / ג.מ)כתלות בסוג הכבל

.98%כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של , התעלה לפי התקנות

חפירת תעלת כבלים לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.003

מ ועומק " ס40אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים לחפירה של תעלה ברוחב 

מילוי בחול דיונות , מ" ס5-10מילוי התעלה במצע מתאים בעובי של  . מ" ס120

מ כתלות בסוג " ס5-10צינורות בשכבות של / מנופה לאחר התקנת הכבלים 

סימון באמצאות סרט סימון מתאים לאורך ורוחב התעלה לפי , (.נ.מ. / ג.מ)הכבל

.98%כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של , התקנות

חפירת תעלת כבלים לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.004

מ ועומק " ס80אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים לחפירה של תעלה ברוחב 

מילוי בחול דיונות , מ" ס5-10מילוי התעלה במצע מתאים בעובי של  . מ" ס120

מ כתלות בסוג " ס5-10צינורות בשכבות של / מנופה לאחר התקנת הכבלים 

סימון באמצאות סרט סימון מתאים ואורך ורוחב התעלה לפי , (.נ.מ. / ג.מ)הכבל

.98%כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של , התקנות

תוספת לחפירת תעלה לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.005
מ לתעלה ברוחב " ס20מ עבור כל " ס120תוספת עבור העמקת חפירה מעבר ל 

.מ כולל מילוי התעלה וידוק השכבות" ס40

תוספת לחפירת תעלה לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.006
מ לתעלה ברוחב " ס20מ  עבור כל " ס120תוספת עבור העמקת חפירה  מעבר ל 

.מ כולל מילוי התעלה והידוק השכבות" ס80

חפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.007
חציבת תעלת כבלים לפי / חפירת 

מידות

 40חציבה של תעלה ברוחב / אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים לחפירה 

מילוי , מ" ס5-10מילוי התעלה במצע מתאים בעובי של  . מ" ס100מ ועומק "ס

מ " ס5-10צינורות בשכבות של / בחול דיונות מנופה לאחר התקנת הכבלים 

סימון באמצאות סרט סימון מתאים לאורך ורוחב , (.נ.מ. / ג.מ)כתלות בסוג הכבל

.98%כיסוי והידוק סופי  כולל הרטבה לרמת הידוק של , התעלה לפי התקנות

חפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.008
חציבת תעלת כבלים לפי / חפירת 

מידות

 80חציבה של תעלה ברוחב / אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים לחפירה 

מילוי , מ" ס5-10מילוי התעלה במצע מתאים בעובי של  . מ" ס100מ ועומק "ס

מ " ס5-10צינורות בשכבות של / בחול דיונות מנופה לאחר התקנת הכבלים 

סימון באמצאות סרט סימון מתאים ואורך לאורך , (.נ.מ. / ג.מ)כתלות בסוג הכבל

.98%כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של , התעלה לפי התקנות

חפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.009
חציבת תעלת כבלים לפי / חפירת 

מידות

 40חציבה של תעלה ברוחב / אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים לחפירה 

מילוי , מ" ס5-10מילוי התעלה במצע מתאים בעובי של  . מ" ס120מ ועומק "ס

מ " ס5-10צינורות בשכבות של / בחול דיונות מנופה לאחר התקנת הכבלים 

סימון באמצאות סרט סימון מתאים ואורך לאורך , (.נ.מ. / ג.מ)כתלות בסוג הכבל

.98%כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של , התעלה לפי התקנות

חפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.010
חציבת תעלת כבלים לפי / חפירת 

מידות

 80חציבה של תעלה ברוחב / אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים לחפירה 

מילוי , מ" ס5-10מילוי התעלה במצע מתאים בעובי של . מ" ס120מ ועומק "ס

מ " ס5-10צינורות בשכבות של / בחול דיונות מנופה לאחר התקנת הכבלים 

סימון , 98%כולל הרטבה לרמת הידוק של , (.נ.מ. / ג.מ)כתלות בסוג הכבל

.כיסוי והידוק סופי, באמצאות סרט סימון מתאים לאורך ורוחב התעלה לפי התקנות

חפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.011
חציבת תעלת / תוספת לחפירת 

כבלים לפי מידות

מ " ס20מ עבור כל " ס120חציבה מעבר ל / תוספת עבור העמקת לחפירה 

.מ כולל מילוי התעלה וידוק השכבות" ס40לתעלה ברוחב 

חפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.012
חציבת תעלת / תוספת לחפירת 

כבלים לפי מידות

מ " ס20מ  עבור כל " ס120חציבה  מעבר ל / תוספת עבור העמקת לחפירה 

.מ כולל מילוי התעלה וידוק השכבות" ס80לתעלה ברוחב 

חציבת תעלת כבלים לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.013

מ ועומק " ס40אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים חציבה של תעלה ברוחב 

מילוי בחול דיונות , מ" ס5-10מילוי התעלה במצע מתאים לגובהה . מ" ס100

מ כתלות בסוג " ס5-10צינורות בשכבות של / מנופה לאחר התקנת הכבלים 

סימון באמצאות סרט סימון מתאים ואורך ורוחב התעלה לפי , (.נ.מ. / ג.מ)הכבל

.98%כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של , התקנות

חציבת תעלת כבלים לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.014

מ ועומק " ס80אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים חציבה של תעלה ברוחב 

מילוי בחול דיונות , מ" ס5-10מילוי התעלה במצע מתאים לגובהה . מ" ס100

מ כתלות בסוג " ס5-10צינורות בשכבות של / מנופה לאחר התקנת הכבלים 

סימון באמצאות סרט סימון מתאים לאורך ורוחב התעלה לפי , (.נ.מ. / ג.מ)הכבל

.98%כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של , התקנות

הבהרותר עבודות חשמל

 עבודות עפר ויסודות08.01פרק 
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כלל העבודותהערה
איזור סיכון 

(התפוצצות)
כלל העבודות

,  יעשו בתאום מראשZone 1 / 2 / 21 / 22כל עבודה באיזורים המוגדרים 

העבודה . בידיעת מנהל האתר ואישור ופיקוח מנהל עבודה מוסמך באתר

י אדם מוסמך בלבד לעבודה לאחר ניטור סיכונים ויבוצע ניטור "תבוצע ע

סיכונים תוך כדי העבודה תוך שימוש בכלל ציוד המיגון והבטיחות הדרושים 

י בודק מוסמך מתאם "איכות העבודה תאושר ע. ל"לשהיה ועבודה באיזורים הנ

האתר לפני הפעלה

חציבת תעלת כבלים לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.015

מ ועומק " ס40אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים חציבה של תעלה ברוחב 

מילוי בחול דיונות , מ" ס5-10מילוי התעלה במצע מתאים לגובהה . מ" ס120

מ כתלות בסוג " ס5-10צינורות בשכבות של / מנופה לאחר התקנת הכבלים 

סימון באמצאות סרט סימון מתאים לאורך ורוחב התעלה לפי , (.נ.מ. / ג.מ)הכבל

.98%כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של , התקנות

חציבת תעלת כבלים לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.016

מ ועומק " ס80אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים חציבה של תעלה ברוחב 

מילוי בחול דיונות , מ" ס5-10מילוי התעלה במצע מתאים לגובהה . מ" ס120

מ כתלות בסוג " ס5-10צינורות בשכבות של / מנופה לאחר התקנת הכבלים 

סימון באמצאות סרט סימון מתאים לאורך ורוחב התעלה לפי , (.נ.מ. / ג.מ)הכבל

.98%כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של , התקנות

חפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.017
תוספת לחציבת תעלת כבלים לפי 

מידות

מ לתעלה ברוחב " ס20מ עבור כל " ס120תוספת עבור העמקת חציבה מעבר ל 

.מ כולל מילוי התעלה וידוק השכבות" ס40

חפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.018
תוספת לחציבת תעלת כבלים לפי 

מידות

מ לתעלה ברוחב " ס20מ  עבור כל " ס120תוספת עבור העמקת חציבה  מעבר ל 

.מ כולל מילוי התעלה וידוק השכבות" ס80

חפירה ידנית של תעלת כבליםחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.019

אספקה והובלה של ציוד לחפירה ידנית של תעלת כבלים לפי מידות המפורטות 

מילוי בחול , מ" ס5-10כולל מילוי התעלה במצע בעובי של , במפרט ותוכניות

מ כתלות " ס5-10צינורות בשכבות של / דיונות מנופה לאחר התקנת הכבלים 

סימון באמצעות סרט סימון מתאים לאורך ולרוחב של , (.נ.מ. / ג.מ)בסוג הכבל

.98%כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של , התעלה לפי התקנות

ניסור כביש אספלט לפי מידותניסורחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.020

לרבות ציוד , מ" ס40אספקה והובלה של ציוד לניסור כביש אספלט ברוחב 

כבלים / התקנת הצנרת , להחזרתו לקדמותו לאחר השלמת חפירת התאלה

ומילוייה מחדש

ניסור כביש אספלט לפי מידותניסורחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.021

לרבות ציוד , מ" ס80אספקה והובלה של ציוד לניסור כביש אספלט ברוחב 

כבלים / התקנת הצנרת , להחזרתו לקדמותו לאחר השלמת חפירת התאלה

ומילוייה מחדש

פתיחת מדרכה לפי מידותפתיחהחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.022

לרבות ציוד , מ" ס40אספקה והובלה של ציוד לפתיחת מדרכת לבנים ברוחב 

כבלים / התקנת הצנרת , להחזרתו לקדמותו לאחר השלמת חפירת התאלה

ומילוייה מחדש

פתיחת מדרכה לפי מידותפתיחהחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.023

, מ" ס80אספקה והובלה של ציוד לפתיחת מדרכת לבנים  כביש אספלט ברוחב 

/ התקנת הצנרת , לרבות ציוד להחזרתו לקדמותו לאחר השלמת חפירת התאלה

כבלים ומילוייה מחדש

ניסור מדרכת אספלט לפי מידותניסורחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.024

לרבות ציוד , מ" ס40אספקה והובלה של ציוד לניסור מדרכת אספלט ברוחב 

כבלים / התקנת הצנרת , להחזרתו לקדמותו לאחר השלמת חפירת התאלה

ומילוייה מחדש

ניסור מדרכת אספלט לפי מידותניסורחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.025

לרבות ציוד , מ" ס80אספקה והובלה של ציוד לניסור מדרכת אספלט ברוחב 

כבלים / התקנת הצנרת , להחזרתו לקדמותו לאחר השלמת חפירת התאלה

ומילוייה מחדש

ניסור מדרכת בטון לפי מידותניסורחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.026

לרבות ציוד , מ" ס40אספקה והובלה של ציוד לניסור מדרכת בטון ברוחב 

כבלים / התקנת הצנרת , להחזרתו לקדמותו לאחר השלמת חפירת התאלה

ומילוייה מחדש

ניסור מדרכת בטון לפי מידותניסורחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.027

לרבות ציוד , מ" ס80אספקה והובלה של ציוד לניסור מדרכת בטון ברוחב 

כבלים / התקנת הצנרת , להחזרתו לקדמותו לאחר השלמת חפירת התאלה

ומילוייה מחדש

פלטות הגנה/ תוספת לבנות הגנת תעלהחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.028
ג באדמה .פלטות הגנה לתעלה בעבור כבלי מ/ אספקה הובלה והתקנה של לבנות 

ללא הגנה מכאנית נוספת למעט האדמה

יסודותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.029
התקנה / חציבה יציקה / חפירה 

של יסודות עמוד תאורה לפי מידה

בטון , שרוולי מעבר, ברזלי זיון)חציבה וחומרים / אספקה והובלה של ציוד לחפירה 

מ " ס40X40X40התקנת יסודות לעמוד תאורה במידות / ליציקת  (וברגי עיגון

.30-מבטון ב

יסודותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.030
התקנה / חציבה יציקה / חפירה 

של יסודות עמוד תאורה לפי מידה

בטון , שרוולי מעבר, ברזלי זיון)חציבה וחומרים / אספקה והובלה של ציוד לחפירה 

מ " ס40X40X60התקנת יסודות לעמוד תאורה במידות / ליציקת  (וברגי עיגון

.30-מבטון ב

יסודותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.031
התקנה / חציבה יציקה / חפירה 

של יסודות עמוד תאורה לפי מידה

בטון , שרוולי מעבר, ברזלי זיון)חציבה וחומרים / אספקה והובלה של ציוד לחפירה 

מ " ס50X50X70התקנת יסודות לעמוד תאורה במידות / ליציקת  (וברגי עיגון

.30-מבטון ב

יסודותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.032
התקנה / חציבה יציקה / חפירה 

של יסודות עמוד תאורה לפי מידה

בטון , שרוולי מעבר, ברזלי זיון)חציבה וחומרים / אספקה והובלה של ציוד לחפירה 

מ " ס60X60X80התקנת יסודות לעמוד תאורה במידות / ליציקת  (וברגי עיגון

.30-מבטון ב

יסודותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.033
התקנה / חציבה יציקה / חפירה 

של יסודות עמוד תאורה לפי מידה

בטון , שרוולי מעבר, ברזלי זיון)חציבה וחומרים / אספקה והובלה של ציוד לחפירה 

מ " ס80X80X100התקנת יסודות לעמוד תאורה במידות / ליציקת  (וברגי עיגון

.30-מבטון ב

יסודותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.034
התקנה / חציבה יציקה / חפירה 

של יסודות עמוד תאורה לפי מידה

בטון , שרוולי מעבר, ברזלי זיון)חציבה וחומרים / אספקה והובלה של ציוד לחפירה 

מ " ס100X100X120התקנת יסודות לעמוד תאורה במידות / ליציקת  (וברגי עיגון

.30-מבטון ב

יסודותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.035
התקנה / חציבה יציקה / חפירה 

של יסודות עמוד תאורה לפי מידה

בטון , שרוולי מעבר, ברזלי זיון)חציבה וחומרים / אספקה והובלה של ציוד לחפירה 

מ " ס130X130X200התקנת יסודות לעמוד תאורה במידות / ליציקת  (וברגי עיגון

.30-מבטון ב

יסודותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.036
קידוח בסלע עבור אלקטרודת 

הארקה לפי מידה

מ  כולל מילוי תיקני של חומר " מ19קידוח בסלע עבור אלקטרודת הארקה בקוטר 

אלקטרוליטי לשיפור ההתנגדות בין האלקטרודה לאדמה

14.02.000

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.001
חציבת תא בקרה לפי / חפירת 

מידות

מ כולל אספקה " ס100מ ועומק " ס60חציבה לתא בקרה עגול בקוטר / חפירה 

חצץ , איטום, הכנת פתחים, שילוט, תקרה)הובלה והתקנה של התא עצמו 

התוכניות והמפרט, בהתאם להנחיות היצרן ( טון12.5בתחתית ומכסה מתאים  ל

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.002
חציבת תא בקרה לפי / חפירת 

מידות

מ כולל אספקה " ס100מ ועומק " ס80חציבה לתא בקרה עגול בקוטר / חפירה 

חצץ , איטום, הכנת פתחים, שילוט, תקרה)הובלה והתקנה של התא עצמו 

התוכניות והמפרט, בהתאם להנחיות היצרן ( טון12.5בתחתית ומכסה מתאים  ל

. טון40אספקה הובלה והתקנה של מכסה מתאים לתוספת שידרוג מכסהתוספותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.003

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.004
חציבת תא בקרה לפי / חפירת 

מידות

מ כולל אספקה " ס100X100X100חציבה לתא בקרה עגול בקוטר / חפירה 

חצץ , איטום, הכנת פתחים, שילוט, תקרה)הובלה והתקנה של התא עצמו 

התוכניות והמפרט, בהתאם להנחיות היצרן ( טון12.5בתחתית ומכסה מתאים  ל

התקנת גומחה ללוח לפי מידותגומחות בטון ללוחותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.005
והתקנה של גומחת בטון  (לרבות הציוד הדרוש)חציבה / אספקה הובלה חפירה 

.מ" ס250מ וגובהה חיצוני " ס80X40בעבוד לוחות חשמל במידות פנימיות 

התקנת גומחה ללוח לפי מידותגומחות בטון ללוחותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.006
והתקנה של גומחת בטון  (לרבות הציוד הדרוש)חציבה / אספקה הובלה חפירה 

.מ" ס250מ וגובהה חיצוני " ס2X(80X40)בעבוד לוחות חשמל במידות פנימיות 

התקנת גומחה ללוח לפי מידותגומחות בטון ללוחותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.007
והתקנה של גומחת בטון  (לרבות הציוד הדרוש)חציבה / אספקה הובלה חפירה 

.מ" ס250מ וגובהה חיצוני " ס200X65בעבוד לוחות חשמל במידות פנימיות 

גומחות בטון ללוחותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.008
חפירת אספקת והתקנת תא בקרה 

180X200X150לפי מידות 

 15עובי קירות , מ מיציקת בטון" ס180X200X150תא בקרה במידות פנימיות  

שילוט וחצץ בתחתית ובטון רזה ,  טון12.5- לרבות חפירה ומכסה מתאים ל, מ"ס

לפילוס

ותאי בקרה (פילרים) גומחות 08.02פרק 

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014


31/08/2026: נכון ךתאריך

כלל העבודותהערה
איזור סיכון 

(התפוצצות)
כלל העבודות

,  יעשו בתאום מראשZone 1 / 2 / 21 / 22כל עבודה באיזורים המוגדרים 

העבודה . בידיעת מנהל האתר ואישור ופיקוח מנהל עבודה מוסמך באתר

י אדם מוסמך בלבד לעבודה לאחר ניטור סיכונים ויבוצע ניטור "תבוצע ע

סיכונים תוך כדי העבודה תוך שימוש בכלל ציוד המיגון והבטיחות הדרושים 

י בודק מוסמך מתאם "איכות העבודה תאושר ע. ל"לשהיה ועבודה באיזורים הנ

האתר לפני הפעלה

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.009
חציבה והתקנה של תא /חפירה

מ" ס80בקרה עגול  בקוטר 

 120מ ובעומק " ס80אספקה והתקנה של תא בקרה עגון במידות פנימיות קוטר 

שילוט וחצץ ,  טון12.5מכבה מתאים ל, חציבה התקנת תקרה/מ לרבות חפירה"ס

בתחתית

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.010
חציבת תעלת כבלים לפי / חפירת 

120X150מידות 

לרבות , מ" ס120מ ועומק " ס150או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב /חפירה ו

פ הנחיות "כיסוי והידוק סופי ופיזור עודפי עפר ע, סרטי סימון, מצע וכיסוי חול

המפרט

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.011
חציבת תעלת כבלים לפי / חפירת 

300X40מידות עד 

לרבות , מ" ס300מ ועומק עד " ס40או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב /חפירה ו

פ הנחיות "כיסוי והידוק סופי ופיזור עודפי עפר ע, סרטי סימון, מצע וכיסוי חול

המפרט

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.012
חציבת תא בקרה לפי / חפירת 

מידות

 f 800או חציבה לרבות אספקה והתקנה באדמה של שוחת כבלים עגולה /חפירה ו

חציבת פתחים : העבודה כוללת.  טון25 מטר עם מכסה עד 1.2מ בעומק עד "מ

סילוק האדמה , כיסוי אדמה מסביב, חפירה, בדופנות השוחות לצנרת לפי תוכנית

.המיותרת ויישור השטח

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.013
חציבת תא בקרה לפי / חפירת 

מידות

או חציבה לרבות אספקה והתקנה של שוחת ביקורת מרובעת מבטון /חפירה ו

תחתית השוחה תרופד , ללא רצפה, (נטו)מ "ס150מ עומק "ס115X167במידות 

, חוליות, מתאמים, הסעיף כולל את כל החיבורים. בחצץ לצורך ניקוז מי גשמים

 וחריטת לוגו של המזמין ונתונים נוספים D400מכסה עגול או מרובע עומס +גג

.לדרישת המזמין

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.014
חציבת תא בקרה לפי / חפירת 

מידות

או חציבה לרבות אספקה והתקנה של שוחת ביקורת מרובעת מבטון /חפירה ו

תחתית השוחה תרופד , ללא רצפה, (נטו)מ "ס150מ עומק "ס150X170במידות 

, חוליות, מתאמים, הסעיף כולל את כל החיבורים. בחצץ לצורך ניקוז מי גשמים

 וחריטת לוגו של המזמין ונתונים נוספים D400מכסה עגול או מרובע עומס +גג

.לדרישת המזמין

14.03.000

, הנחת צינורות באדמה, תעלות וסולמות כבלים, התקנה של צינורות, אספקה

כולל כל העבודות הנלווים קומפלט

לא תאושר תוצרת אחרת. בלבד" נאור"סולמות כבלים יהיו מתוצרת 

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.001
 התקנת צנרת פלסטית כפיפה 

להתקנה סמוייה לפי מידה

מ  " מ20קוטר  (מריכף)" ד"פ"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים 

בהתאם , קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)התקנה  סמויה  לרבות חבל משיכה 

תוכניות ומפרט טכני, להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.002
 התקנת צנרת פלסטית כפיפה 

להתקנה סמוייה לפי מידה

מ  " מ25קוטר  (מריכף)" ד"פ"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים 

בהתאם , קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)התקנה  סמויה  לרבות חבל משיכה 

תוכניות ומפרט טכני, להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.003
 התקנת צנרת פלסטית כפיפה 

להתקנה סמוייה לפי מידה

מ  " מ32קוטר  (מריכף)" ד"פ"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים 

בהתאם , קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)התקנה  סמויה  לרבות חבל משיכה 

תוכניות ומפרט טכני, להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.004
התקנת צנרת פלסטית כפיפה 

להתקנה סמוייה לפי מידה

מ  " מ40קוטר  (מריכף)" ד"פ"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים 

בהתאם , קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)התקנה  סמויה  לרבות חבל משיכה 

תוכניות ומפרט טכני, להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.005
התקנת צנרת פלסטית כפיפה 

להתקנה סמוייה לפי מידה

מ  " מ50קוטר  (מריכף)" ד"פ"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים 

בהתאם , קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)התקנה  סמויה  לרבות חבל משיכה 

תוכניות ומפרט טכני, להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.006
התקנת צנרת פלסטית כפיפה כבה 

מאליו לפי מידה

 20קוטר " נ"פ", " כבה מאליו"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים 

, קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)גלוייה לרבות חבל משיכה /מ  התקנה סמויה"מ

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.007
התקנת צנרת פלסטית כפיפה כבה 

מאליו לפי מידה

 25קוטר " נ"פ", " כבה מאליו"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים 

, קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)גלוייה לרבות חבל משיכה /מ  התקנה סמויה"מ

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.008
התקנת צנרת פלסטית כפיפה כבה 

מאליו לפי מידה

 32קוטר " נ"פ", " כבה מאליו"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים 

, קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)גלוייה לרבות חבל משיכה /מ  התקנה סמויה"מ

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.009
התקנת צנרת פלסטית כפיפה כבה 

מאליו לפי מידה

 40קוטר " נ"פ", " כבה מאליו"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים 

, קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)גלוייה לרבות חבל משיכה /מ  התקנה סמויה"מ

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.010
התקנת צנרת פלסטית כפיפה כבה 

מאליו לפי מידה

 50קוטר " נ"פ", " כבה מאליו"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים 

, קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)גלוייה לרבות חבל משיכה /מ  התקנה סמויה"מ

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.011
התקנת צנרת פלסטית כפיפה כבה 

מאליו לפי מידה

 80קוטר " נ"פ", " כבה מאליו"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים 

, קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)גלוייה לרבות חבל משיכה /מ  התקנה סמויה"מ

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.012
התקנת צנרת פלסטית כפיפה כבה 

מאליו לפי מידה

 110קוטר " נ"פ", " כבה מאליו"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים 

, קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)גלוייה לרבות חבל משיכה /מ  התקנה סמויה"מ

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.013
 קשיחה לפי P.V.Cהתקנת צנרת 

מידה

 3.2מ  דופן " מ110 קוטר SN-8 קשיחים P.V.Cאספקה הובלה והתקנה צינורות 

, קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה "מ

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.014
 קשיחה לפי P.V.Cהתקנת צנרת 

מידה

מ  דופן " מ110 קוטר SN-16 קשיחים P.V.Cאספקה הובלה והתקנה צינורות 

, קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה " מ4.2

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.015
 קשיחה לפי P.V.Cהתקנת צנרת 

מידה

מ  דופן " מ110 קוטר SN-32 קשיחים P.V.Cאספקה הובלה והתקנה צינורות 

, קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה " מ5.3

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.016
 קשיחה לפי P.V.Cהתקנת צנרת 

מידה

 4.7מ  דופן " מ160 קוטר SN-8 קשיחים P.V.Cאספקה הובלה והתקנה צינורות 

, קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה "מ

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.017
 קשיחה לפי P.V.Cהתקנת צנרת 

מידה

מ  דופן " מ160 קוטר SN-16 קשיחים P.V.Cאספקה הובלה והתקנה צינורות 

, קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה " מ6.2

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.018
 קשיחה לפי P.V.Cהתקנת צנרת 

מידה

מ  דופן " מ160 קוטר SN-32 קשיחים P.V.Cאספקה הובלה והתקנה צינורות 

, קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה " מ7.7

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.019
 קשיחה לפי P.V.Cהתקנת צנרת 

מידה

 6.9מ  דופן " מ225 קוטר SN-8 קשיחים P.V.Cאספקה הובלה והתקנה צינורות 

, קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה "מ

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.020
 קשיחה לפי P.V.Cהתקנת צנרת 

מידה

מ  דופן " מ225 קוטר SN-16 קשיחים P.V.Cאספקה הובלה והתקנה צינורות 

, קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה " מ8.6

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.021
 קשיחה לפי P.V.Cהתקנת צנרת 

מידה

מ  דופן " מ225 קוטר SN-32 קשיחים P.V.Cאספקה הובלה והתקנה צינורות 

, קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה " מ10.8

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן

 מובילים08.03פרק 
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כלל העבודותהערה
איזור סיכון 

(התפוצצות)
כלל העבודות

,  יעשו בתאום מראשZone 1 / 2 / 21 / 22כל עבודה באיזורים המוגדרים 

העבודה . בידיעת מנהל האתר ואישור ופיקוח מנהל עבודה מוסמך באתר

י אדם מוסמך בלבד לעבודה לאחר ניטור סיכונים ויבוצע ניטור "תבוצע ע

סיכונים תוך כדי העבודה תוך שימוש בכלל ציוד המיגון והבטיחות הדרושים 

י בודק מוסמך מתאם "איכות העבודה תאושר ע. ל"לשהיה ועבודה באיזורים הנ

האתר לפני הפעלה

התקנת צנרת מרירון לפי מידותצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.022

מ  " מ16קוטר  (מרירון)" כ"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כבדים 

בהתאם , קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)התקנה  גלוייה  לרבות חבל משיכה 

תוכניות ומפרט טכני, להנחיות היצרן

התקנת צנרת מרירון לפי מידותצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.023

מ  " מ20קוטר  (מרירון)" כ"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כבדים 

בהתאם , קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)התקנה  גלוייה  לרבות חבל משיכה 

תוכניות ומפרט טכני, להנחיות היצרן

התקנת צנרת מרירון לפי מידותצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.024

מ  " מ25קוטר  (מרירון)" כ"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כבדים 

בהתאם , קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)התקנה  גלוייה  לרבות חבל משיכה 

תוכניות ומפרט טכני, להנחיות היצרן

התקנת צנרת מרירון לפי מידותצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.025

מ  " מ32קוטר  (מרירון)" כ"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כבדים 

בהתאם , קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)התקנה  גלוייה  לרבות חבל משיכה 

תוכניות ומפרט טכני, להנחיות היצרן

התקנת צנרת מרירון לפי מידותצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.026

מ  " מ40קוטר  (מרירון)" כ"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כבדים 

בהתאם , קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)התקנה  גלוייה  לרבות חבל משיכה 

תוכניות ומפרט טכני, להנחיות היצרן

התקנת צנרת מרירון לפי מידותצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.027

מ  " מ50קוטר  (מרירון)" כ"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כבדים 

בהתאם , קופסאות וחומרי עזר, (אם נדרש)התקנה  גלוייה  לרבות חבל משיכה 

תוכניות ומפרט טכני, להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.028
התקנת צנרת פלסטית לקווי 

תקשורת לפי מידות/ טלפון

מ  התקנה  " מ50 קוטר 13.5ע "אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים יק

בהתאם , קופסאות וחומרי עזר, גלוייה  לרבות חבל משיכה עבור כבלי תקשורת

תוכניות ומפרט טכני, להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.029
התקנת צנרת פלסטית לקווי 

תקשורת לפי מידות/ טלפון

מ  התקנה  " מ63 קוטר 13.5ע "אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים יק

בהתאם , קופסאות וחומרי עזר, גלוייה  לרבות חבל משיכה עבור כבלי תקשורת

תוכניות ומפרט טכני, להנחיות היצרן

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.030
התקנת צנרת פלסטית לקווי 

תקשורת לפי מידות/ טלפון

מ  התקנה  " מ75 קוטר 13.5ע "אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים יק

בהתאם , קופסאות וחומרי עזר, גלוייה  לרבות חבל משיכה עבור כבלי תקשורת

תוכניות ומפרט טכני, להנחיות היצרן

לפי מידה" קוברה"התקנת צינור צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.031

קוטר "   קוברה"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים רב שיכבתי שרשוריים 

, סמוייה  לרבות חבל משיכה עבור כבלי תקשורת/מ  התקנה  גלוייה" מ50

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן, קופסאות וחומרי עזר

לפי מידה" קוברה"התקנת צינור צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.032

קוטר "   קוברה"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים רב שיכבתי שרשוריים 

, סמוייה  לרבות חבל משיכה עבור כבלי תקשורת/מ  התקנה  גלוייה" מ75

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן, קופסאות וחומרי עזר

לפי מידה" קוברה"התקנת צינור צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.033

קוטר "   קוברה"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים רב שיכבתי שרשוריים 

, סמוייה  לרבות חבל משיכה עבור כבלי תקשורת/מ  התקנה  גלוייה" מ110

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן, קופסאות וחומרי עזר

לפי מידה" קוברה"התקנת צינור צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.034

קוטר "   קוברה"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים רב שיכבתי שרשוריים 

, סמוייה  לרבות חבל משיכה עבור כבלי תקשורת/מ  התקנה  גלוייה" מ160

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן, קופסאות וחומרי עזר

לפי מידה" קוברה"התקנת צינור צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.035

קוטר "   קוברה"אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים רב שיכבתי שרשוריים 

, סמוייה  לרבות חבל משיכה עבור כבלי תקשורת/מ  התקנה  גלוייה" מ200

תוכניות ומפרט טכני, בהתאם להנחיות היצרן, קופסאות וחומרי עזר

תעלות כבליםתעלות ומגשי כבליםמובלים14.03.036
/ התקנת תעלות פח מגולוון 

מצופה לפי מידות

מצופה / מ מפח מגולוון " מ60X40אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה

בהתקנה , מחברים ומהדקי הארקה, מתלים, תמיכות, הסתעפויות, זוויות, קשתות

תוכניות ומפרט טכני, לפי הנחיות היצרן

תעלות כבליםתעלות ומגשי כבליםמובלים14.03.037
/ התקנת תעלות פח מגולוון 

מצופה לפי מידות

מצופה / מ מפח מגולוון " מ100X100אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה

בהתקנה , מחברים ומהדקי הארקה, מתלים, תמיכות, הסתעפויות, זוויות, קשתות

תוכניות ומפרט טכני, לפי הנחיות היצרן

מובלים14.03.038
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

/ התקנת תעלות פח מגולוון 

מצופה לפי מידות

מ מפח " מ200X100אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות / מגולוון 

, הסתעפויות, זוויות, קשתות, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, מהתקרה

בהתקנה לפי הנחיות , מחברים ומהדקי הארקה, מתלים, תמיכות

תוכניות ומפרט טכני, היצרן

מובלים14.03.039
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

/ התקנת תעלות פח מגולוון 

מצופה לפי מידות

מ מפח " מ300X100אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות / מגולוון 

, הסתעפויות, זוויות, קשתות, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, מהתקרה

בהתקנה לפי הנחיות , מחברים ומהדקי הארקה, מתלים, תמיכות

תוכניות ומפרט טכני, היצרן

מובלים14.03.040
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

/ התקנת תעלות פח מגולוון 

מצופה לפי מידות

מ מפח " מ400X100אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות / מגולוון 

, הסתעפויות, זוויות, קשתות, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, מהתקרה

בהתקנה לפי הנחיות , מחברים ומהדקי הארקה, מתלים, תמיכות

תוכניות ומפרט טכני, היצרן

מובלים14.03.041
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות רשת 

מצופות לפי מידות/ מגולוונות 

מ מרשת " מ100X85אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות / מגולוות 

, מתלים, תמיכות, הסתעפויות, לרבות חיזוקי ברזל, מהתקרה

תוכניות , בהתקנה לפי הנחיות היצרן, מחברים ומהדקי הארקה

ומפרט טכני

מובלים14.03.042
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות רשת 

מצופות לפי מידות/ מגולוונות 

מ מרשת " מ200X85אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות / מגולוות 

, מתלים, תמיכות, הסתעפויות, לרבות חיזוקי ברזל, מהתקרה

תוכניות , בהתקנה לפי הנחיות היצרן, מחברים ומהדקי הארקה

ומפרט טכני

מובלים14.03.043
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות רשת 

מצופות לפי מידות/ מגולוונות 

מ מרשת " מ300X85אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות / מגולוות 

, מתלים, תמיכות, הסתעפויות, לרבות חיזוקי ברזל, מהתקרה

תוכניות , בהתקנה לפי הנחיות היצרן, מחברים ומהדקי הארקה

ומפרט טכני

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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כלל העבודותהערה
איזור סיכון 

(התפוצצות)
כלל העבודות

,  יעשו בתאום מראשZone 1 / 2 / 21 / 22כל עבודה באיזורים המוגדרים 

העבודה . בידיעת מנהל האתר ואישור ופיקוח מנהל עבודה מוסמך באתר

י אדם מוסמך בלבד לעבודה לאחר ניטור סיכונים ויבוצע ניטור "תבוצע ע

סיכונים תוך כדי העבודה תוך שימוש בכלל ציוד המיגון והבטיחות הדרושים 

י בודק מוסמך מתאם "איכות העבודה תאושר ע. ל"לשהיה ועבודה באיזורים הנ

האתר לפני הפעלה

מובלים14.03.044
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות רשת 

מצופות לפי מידות/ מגולוונות 

מ מרשת " מ400X85אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות / מגולוות 

, מתלים, תמיכות, הסתעפויות, לרבות חיזוקי ברזל, מהתקרה

תוכניות , בהתקנה לפי הנחיות היצרן, מחברים ומהדקי הארקה

ומפרט טכני

מובלים14.03.045
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות רשת 

מצופות לפי מידות/ מגולוונות 

מ מרשת " מ500X85אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות / מגולוות 

, מתלים, תמיכות, הסתעפויות, לרבות חיזוקי ברזל, מהתקרה

תוכניות , בהתקנה לפי הנחיות היצרן, מחברים ומהדקי הארקה

ומפרט טכני

מובלים14.03.046
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות רשת 

מצופות לפי מידות/ מגולוונות 

מ מרשת " מ600X85אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות / מגולוות 

, מתלים, תמיכות, הסתעפויות, לרבות חיזוקי ברזל, מהתקרה

תוכניות , בהתקנה לפי הנחיות היצרן, מחברים ומהדקי הארקה

ומפרט טכני

מובלים14.03.047
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 

מידות

מ מפלסטיק " מ17X17אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה

מתלים ומחברים  בהתקנה , תמיכות, הסתעפויות, זוויות, קשתות

תוכניות ומפרט טכני, לפי הנחיות היצרן

מובלים14.03.048
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 

מידות

מ מפלסטיק " מ30X25אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה

מתלים ומחברים  בהתקנה , תמיכות, הסתעפויות, זוויות, קשתות

תוכניות ומפרט טכני, לפי הנחיות היצרן

מובלים14.03.049
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 

מידות

מ מפלסטיק " מ30X42אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה

מתלים ומחברים  בהתקנה , תמיכות, הסתעפויות, זוויות, קשתות

תוכניות ומפרט טכני, לפי הנחיות היצרן

מובלים14.03.050
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 

מידות

מ מפלסטיק " מ25X60אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה

מתלים ומחברים  בהתקנה , תמיכות, הסתעפויות, זוויות, קשתות

תוכניות ומפרט טכני, לפי הנחיות היצרן

מובלים14.03.051
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 

מידות

מ מפלסטיק " מ42X60אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה

מתלים ומחברים  בהתקנה , תמיכות, הסתעפויות, זוויות, קשתות

תוכניות ומפרט טכני, לפי הנחיות היצרן

מובלים14.03.052
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 

מידות

מ מפלסטיק " מ60X60אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה

מתלים ומחברים  בהתקנה , תמיכות, הסתעפויות, זוויות, קשתות

תוכניות ומפרט טכני, לפי הנחיות היצרן

מובלים14.03.053
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 

מידות

מ מפלסטיק " מ60X70אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה

מתלים ומחברים  בהתקנה , תמיכות, הסתעפויות, זוויות, קשתות

תוכניות ומפרט טכני, לפי הנחיות היצרן

מובלים14.03.054
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 

מידות

מ " מ100X100אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

לרבות מכסה , מפלסטיק קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה

מתלים ומחברים , תמיכות, הסתעפויות, זוויות, קשתות, וחיזוקי ברזל

תוכניות ומפרט טכני,  בהתקנה לפי הנחיות היצרן

מובלים14.03.055
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 

מידות

מ " מ120X60אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

לרבות מכסה , מפלסטיק קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה

מתלים ומחברים , תמיכות, הסתעפויות, זוויות, קשתות, וחיזוקי ברזל

תוכניות ומפרט טכני,  בהתקנה לפי הנחיות היצרן

מובלים14.03.056
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 

מידות

מ " מ200X100אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 

לרבות מכסה , מפלסטיק קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה

מתלים ומחברים , תמיכות, הסתעפויות, זוויות, קשתות, וחיזוקי ברזל

תוכניות ומפרט טכני,  בהתקנה לפי הנחיות היצרן

מובלים14.03.057
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת בסיס וחוצצים לפי 

מידה לתעלות פלסטיות

 60X60אספקה הובלה והתקנה של בסיס ומחיצה לתעלות פלסטיק 

לפי נתוני היצרן תוכניות ,  מ " מ120X60, מ" מ100X100, מ"מ

ומפרט טכני

מובלים14.03.058
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 

מגולוון לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה של מגשי כבלים מחורצים מפח מגולוון 

לרבות , מ קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה" מ100X60במידות 

, מחברים ומהדקי הארקה, מתלים, תמיכות, קשתות, חיזוקי ברזל

לפי נתוני היצרן תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.059
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 

מגולוון לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה של מגשי כבלים מחורצים מפח מגולוון 

לרבות , מ קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה" מ200X60במידות 

, מחברים ומהדקי הארקה, מתלים, תמיכות, קשתות, חיזוקי ברזל

לפי נתוני היצרן תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.060
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 

מגולוון לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה של מגשי כבלים מחורצים מפח מגולוון 

לרבות , מ קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה" מ400X60במידות 

, מחברים ומהדקי הארקה, מתלים, תמיכות, קשתות, חיזוקי ברזל

לפי נתוני היצרן תוכניות ומפרט טכני

סולמות כבליםסולמות כבליםמובלים14.03.061
/ התקנת סולמות מגולוונים 

מצופים לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה של סולמות כבלים מברזל מגולוון במידות 

200X100לרבות חיזוקי , מ קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה" מ

לפי נתוני , מחברים ומהדקי הארקה, מתלים, תמיכות, קשתות, ברזל

היצרן תוכניות ומפרט טכני

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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כלל העבודותהערה
איזור סיכון 

(התפוצצות)
כלל העבודות

,  יעשו בתאום מראשZone 1 / 2 / 21 / 22כל עבודה באיזורים המוגדרים 

העבודה . בידיעת מנהל האתר ואישור ופיקוח מנהל עבודה מוסמך באתר

י אדם מוסמך בלבד לעבודה לאחר ניטור סיכונים ויבוצע ניטור "תבוצע ע

סיכונים תוך כדי העבודה תוך שימוש בכלל ציוד המיגון והבטיחות הדרושים 

י בודק מוסמך מתאם "איכות העבודה תאושר ע. ל"לשהיה ועבודה באיזורים הנ

האתר לפני הפעלה

סולמות כבליםסולמות כבליםמובלים14.03.062
/ התקנת סולמות מגולוונים 

מצופים לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה של סולמות כבלים מברזל מגולוון במידות 

300X100לרבות חיזוקי , מ קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה" מ

לפי נתוני , מחברים ומהדקי הארקה, מתלים, תמיכות, קשתות, ברזל

היצרן תוכניות ומפרט טכני

סולמות כבליםסולמות כבליםמובלים14.03.063
/ התקנת סולמות מגולוונים 

מצופים לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה של סולמות כבלים מברזל מגולוון במידות 

400X100לרבות חיזוקי , מ קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה" מ

לפי נתוני , מחברים ומהדקי הארקה, מתלים, תמיכות, קשתות, ברזל

היצרן תוכניות ומפרט טכני

סולמות כבליםסולמות כבליםמובלים14.03.064
/ התקנת סולמות מגולוונים 

מצופים לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה של סולמות כבלים מברזל מגולוון במידות 

500X100לרבות חיזוקי , מ קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה" מ

לפי נתוני , מחברים ומהדקי הארקה, מתלים, תמיכות, קשתות, ברזל

היצרן תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.065
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 

מגולוון לפי מידה

מ בגובה " מ1.5בעובי " נאור "USתעלת פח מגולוון מחורצת דגם 

זרועות , צמתים, מ עם מכסה כולל פניות" מ100מ וברוחב " מ60

.קונזולות מותקנת קומפלט, במרווחים לפי הוראות יצרן

מובלים14.03.066
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 

מגולוון לפי מידה

מ בגובה " מ1.5בעובי " נאור "USתעלת פח מגולוון מחורצת דגם 

זרועות , צמתים, מ עם מכסה כולל פניות" מ200מ וברוחב " מ60

.קונזולות מותקנת קומפלט, במרווחים לפי הוראות יצרן

מובלים14.03.067
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 

מגולוון לפי מידה

מ בגובה " מ1.5בעובי " נאור "USתעלת פח מגולוון מחורצת דגם 

זרועות , צמתים, מ עם מכסה כולל פניות" מ400מ וברוחב " מ60

.קונזולות מותקנת קומפלט, במרווחים לפי הוראות יצרן

מובלים14.03.068
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 

מגולוון לפי מידה

מ בגובה " מ1.5בעובי " נאור "USתעלת פח מגולוון מחורצת דגם 

זרועות , צמתים, מ עם מכסה כולל פניות" מ100מ וברוחב " מ80

.קונזולות מותקנת קומפלט, במרווחים לפי הוראות יצרן

מובלים14.03.069
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 

מגולוון לפי מידה

מ בגובה " מ1.5בעובי " נאור "USתעלת פח מגולוון מחורצת דגם 

זרועות , צמתים, מ עם מכסה כולל פניות" מ200מ וברוחב " מ80

.קונזולות מותקנת קומפלט, במרווחים לפי הוראות יצרן

מובלים14.03.070
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 

מגולוון לפי מידה

מ בגובה " מ1.5בעובי " נאור "USתעלת פח מגולוון מחורצת דגם 

זרועות , צמתים, מ עם מכסה כולל פניות" מ400מ וברוחב " מ80

.קונזולות מותקנת קומפלט, במרווחים לפי הוראות יצרן

מובלים14.03.071
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 

מגולוון לפי מידה

מ בגובה " מ1.5בעובי " נאור "USתעלת פח מגולוון מחורצת דגם 

זרועות , צמתים, מ עם מכסה כולל פניות" מ500מ וברוחב " מ80

.קונזולות מותקנת קומפלט, במרווחים לפי הוראות יצרן

14.04.000

תמיכות או השחלה בצנורות ,התקנה על סולמות ,אספקה

סימון כבלים , כולל סופיות כבלים, כולל חוטי משיחה ,ובשוחות

שילות לאורך התוואי של כבלים בחתכים ,וגידים בשתי קצוות 

.שונים

אספקה והובלהכל סוגי הכבליםכל סוגי הכבליםכבלים ומוליכים14.04.001

פ הנחיות היצרן עד "הובלה ע, אספקה והובלה של כבלים לפי מידע

כולל בדיקת תקינות ואיכות של . פ הנחיות המזמין"למקום העבודהע

בודק מוסמך

התקנהכל סוגי הכבליםכל סוגי הכבליםכבלים ומוליכים14.04.002

תוכניות , פ מפרט טכני"התקנת הכבלים במובילים בשטח ע

כולל קופאות הסתאפות ופיצול מתאימות . רלוונטיות והנחיות היצרן

, סביבה נפיצה)למידות הכבלים ולתנאי הסביבה בהם הם מותקנים 

כולל בדיקת . (תנאי רטיבות וטמפרטורת סביבת העבודה, קורוזיבית

.בודק מוסמך

חיווטכל סוגי הכבליםכל סוגי הכבליםכבלים ומוליכים14.04.003

חיבור קצות כבלים מותקנים באמצעות חיבורים תיקניים בלבד 

קופסאות פיצול והסתעפות מתאימות לסביבת / ליעדם הסופי 

.כולל בדיקת בודק מוסמך. העבודה והכבלים

אספקה הובלה והתקנה של מופות לפי מידותמופותמופותכבלים ומוליכים14.04.004

התקנה של מופה , אספקה הובלה והתקנה של מופות לפי מידות

כקיווצה באמצעות אקדח חום יעודי , המותאמת למידות הכבל

.למטרה להלבשה אופטימאלית על קצות הכבל

אספקה הובלה והתקנהסיב אופטיכבלי תקשורתכבלים ומוליכים14.04.005

 כולל כל SM OM1 62.5/125m זוגות מסוג 12ה סיב אופטי "או

  ועבודות הלחמה בשני צידי הכבל עד להפעלה PIG TAILהמחברים 

יש לקבל אישור לסוג הסיב לפני אספקה. מלאה קומפ

עבודהסיב אופטיכבלי תקשורתכבלים ומוליכים14.04.006

עבודות חיבור סיב אופטי לרכזות לרבות כל עבודות קונפיגורציה 

 כנדרש כולל כל GBICאספקת  (אבטחת מידע , IP ,VALNהגדרת )

. העבודות וחומרי העזר הנדרשים לחיבור והפעלת רשת תקשורת

.קומפלט

14.05.000

גישורים וחיבורים יהיה האמצעות פס ברזל , כל טבעות ההארקה

משטחי בטון יונח /בגישורים בין מבנים. מ בלבד" מ40X4מגולוון 

.מ עם כיסוי בטון רזה לכל אורכו"ס40הפס בעומק 

14.05.001
הארקות והגנות 

אחרות
הארקות

אלקטרודות ופסי 

השוואת 

פוטנציאלים

אספקה הובלה והתקנה של 

אלקטרודת הארקה

אספקה הובלה והתקנה של אלקטרודת הארקה כולל ציוד ואביזרים 

.להתמנתה באדמה וחיבורה לפס השוואת הפוטנציאלים של המבנה

14.05.002
הארקות והגנות 

אחרות
הארקות

יסודות 

וקונסטרוקצייה

אספקה והובלה של ציוד 

אספקת + חציבה / לחפירה 

הובלת והתקנת שוחת 

ביקורת

 50אספקה הובלה והתקנה של שוחת ביקורת מצינור בטון בקוטר 

חציבת השוחה כיסויי והידוק עם מכסה /מ כולל כלל הציוד לחפירה"ס

להתקנה במדרכה

14.05.003
הארקות והגנות 

אחרות
הארקות

אלקטרודות ופסי 

השוואת 

פוטנציאלים

אספקה הובלה התקנה 

וחיווט של פס השוואת 

פוטנציאלים לפי מידה

אספקה הובלה התקנה וחיווט של פס השוואת פוטנציאלים לפי 

חלקי בידוד והתקנה לקיר , מידות כולל חורים וברגי התקנה מובנים

.ואמצעי הגנה בפני שיכוך ופגיעה מכאנית לפי תוכניות ומפרט טכני

14.05.004
הארקות והגנות 

אחרות
הארקות

יסודות 

וקונסטרוקצייה

אספקה הובלה התקנה 

וחיווט אלקטרודת הארקת 

יסוד

התאמת זיוני הברזל בקונסטרוקצייה לפי התוכניות והמפרט הטכני 

.לגישור בריתוך לטבעת הארקת היסוד של המבנה

 כבלים08.04פרק 

  הארקות והגנות אחרות08.05פרק 

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014


31/08/2026: נכון ךתאריך

כלל העבודותהערה
איזור סיכון 

(התפוצצות)
כלל העבודות

,  יעשו בתאום מראשZone 1 / 2 / 21 / 22כל עבודה באיזורים המוגדרים 

העבודה . בידיעת מנהל האתר ואישור ופיקוח מנהל עבודה מוסמך באתר

י אדם מוסמך בלבד לעבודה לאחר ניטור סיכונים ויבוצע ניטור "תבוצע ע

סיכונים תוך כדי העבודה תוך שימוש בכלל ציוד המיגון והבטיחות הדרושים 

י בודק מוסמך מתאם "איכות העבודה תאושר ע. ל"לשהיה ועבודה באיזורים הנ

האתר לפני הפעלה

14.05.005
הארקות והגנות 

אחרות
נקודות הארקההארקות

אספקה הובלה התקנה 

וחיווט נקודת הארקה לפי 

מידה

ר " ממ25 או 16אפסקה הובלה התקנה וחיווט של מוליך הארקה 

, מפס השוואת הפוטנליאלים לאלמנט מתכתי או צנרת מים מתכתית

".הארקה לא לפרק"כולל צנרת מגן ושילוט תקני 

14.05.006
הארקות והגנות 

אחרות
נקודות הארקההארקות

אספקה הובלה התקנה 

וחיווט גשר הארקה למונה 

מים

אספקה הובלה התקנה וחיווט של גשר הארקה תקני למונה מים 

"הארקה לא לפרק" כולל שלט תיקני 

14.05.007
הארקות והגנות 

אחרות
הארקות

יסודות 

וקונסטרוקצייה

אספקה הובלה והתקנה של 

פס פלדה להארקת יסוד

של אלקטרודת הארקת יסוד  (ריתוך וחיווט)אספקה הובלה התקנה 

מ התמון בבסיס הבטון של המבנה לרבות " מ40X3.5מפס פלדה 

אביזרי התקנה וגישור לאלקטרודות הארקת הידות והפסי השוואת 

כולל בדיקה של בודק מוסמך. הפוטנציאלים של המבנה

14.05.008
הארקות והגנות 

אחרות
הארקות

יסודות 

וקונסטרוקצייה

אספקה הובלה והתקנה של 

ברזל מגולוון לטבעת גישור

מ " מ40X5של יציאות גישור  (ריתוך וחיווט)אספקה הובלה התקנה 

כולל תיבות מוגנות מים עם שילוט תיקני , אל מחוץ ליסודות המבנה

.לקישורים חיצוניים במבנה ומסביבו" הארקה לא לפרק"

14.05.009
הארקות והגנות 

אחרות
הארקות

תא בקרה 

להארקה
אספקה הובלה והתקנה

, עם מכסה , מ" ס30מ גובה " ס50שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 

.לרבות חפירה והתקנה והחיבור כולל שילוט הארקה

14.05.010
הארקות והגנות 

אחרות
הארקות

אלקטרודות ופסי 

השוואת 

פוטנציאלים

אספקה הובלה והתקנה של 

אלקטרודת הארקה

אספקה והתקנה אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת 

לרבות , תקועים אנכית בקרקע'  מ1.5מ ובאורך של " מ19בקוטר 

אביזרים מקוריים ומהדק קנדי מתאים

14.05.011
הארקות והגנות 

אחרות
מערך הארקות מושלםמערכת הארקותהארקות

ביצוע מערכת הארקות על הטיח מושלמת בחדרי החשמל מתח 

כולל תאי השנאים  הכוללת פס היקפי מברזל , מתח נמוך/גבוה

י ברגי פיליפס "לבן מותקן לקיר ע/מ צבוע ירוק" מ40/4מגולוון בחתך 

מ וחיבורו לכל השירותים המתכתיים "ס1 עם ספייסרים 1/4"

 הכל PVCר מנחושת " ממ50ולדלתות באמצעות מוליך גמיש 

.מושלם לפי תוכניות ופרטים קומפלט

14.06.000

14.06.001

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

עמודי עץרשתות עיליות
אספקה הובלה והתקנת 

עמוד חשמל לפי גובה

כולל כלל הציוד , אספקה הובלה והתקנה של עמוד עץ לחשמל

חציבה של בור לפי מידות מיפרט טכני וייצוב / חפירה , להתקנתו

אבנים מתאימות כולל הידוק החפירה והאדמה / בעמצאות בטון 

.בסביבת ההתקנה

14.06.002

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

עמודי עץרשתות עיליות
אספקה הובלה והתקנת 

עמוד משען לפי גובה

כולל כלל , אספקה הובלה והתקנה של עמוד עץ משען לעמוד חשמל

חציבה של בור לפי מידות מיפרט טכני / חפירה , הציוד להתקנתו

אבנים מתאימות כולל הידוק החפירה / וייצוב בעמצאות בטון 

.והאדמה בסביבת ההתקנה

14.06.003

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

רשתות עיליות
עוגנים ואביזרי 

רשת

אספקה הובלה והתקנת עוגן 

לעמוד תאורה

אספקה הובלה והתקנה של עוגן לפי מידות וסוג לעמודי תאורה מעץ 

לרבות כל הציוד הנדרש להתקנת העוגן על העמוד ועל הטווח בו הוא 

ומתיחתו כולל זיזין עוגנים לזיזים  (אווירי, מבנה, אדמה)מותקן 

לפי תוכניות ומפרט טכני. והארקות לזיזים

14.06.004

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

רשתות עיליות
עוגנים ואביזרי 

רשת

אספקה הובלה והתקנת 

זרועות ומבדדים

כולל כלל , אפסקה הובלה והתקנה של זרועות ומבדדים לתילי הולכה

.ציוד והאוויזרים הנחוזים להתקנה יציבה על העמוד

14.06.005

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

תילי נחושתרשתות עיליות
אספקה הובלה התקנה 

וחיווט מוליכים לפי מידות

אלומיניום כולל כלל / אספקה הובלה התקנה וחיווט של תיל נחושת 

חיבור קצוות מוליכים , הציוד הנחוץ למתיחה ואיבטוח למבדדים

יציאות מהרשת / באמצעות אביזים מתאימים להמשך הרשת העילית 

.כניסה למבנים/ העילית לתת קרקעית 

14.06.006

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

תילי פלדהרשתות עיליות
אספקה הובלה התקנה 

נושאי פלדה לפי מידות

אספקה הובלה התקנה ומתיחה של תיל נושא מפלדה מגולוונת לפי 

כולל כלל האביזרים . מידות בין עמודים לנשיאת כבלי הולכה והזנה

.הנחוצים להתקנה הארקה בידוד ומתיחה של התיל

14.06.007

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

עמודי תאורה 

וזרועות
עמודי פלדה

אספקה הובלה התקנה 

וחיווט עמוד תאורה לפי 

גובהה

אספקה הובלה ובתקנה של עמודי תאורה מפלדה בגלוון אבץ חם 

כולל כלל האביזרים והכלים , כולל פלטת יסוד לבסיס בטון מתאים

.הנחוצים לעיגון וחיזור העמוד לבסיס הבטון

14.06.008

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

עמודי תאורה 

וזרועות
עמודים כללי

תוספת צבע לעמד תאורה 

לפי גובהה

אבקת )צביעת עמוד לפי גובהה העמוד בצבע אלקטרוסטטי 

בתנור (פוליאסטר

14.06.009

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

עמודי תאורה 

וזרועות
אביזרי עמוד

תוספת אספקת הובלת 

והתקנת אביזרים לעמודי 

תאורה

אספקה הובלה והתקנה של אביזרים לעמודי תאורה לרבות כלל 

/ שלבי טיפוס קבועים , מחזיקי דגלים, הציוד והאביזרים להתקנתם

מתפרקים

14.06.010

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

עמודי תאורה 

וזרועות
זרועות

תוספת אספקת הובלת 

והתקנת זרועות לגופי תאורה

כולל , אספקה הובלה והתקנה של זרועות לתאורת רחוב לפי מידות

.כלל האביזרים והציוד הדרוש להתקנה בשטח

14.06.011

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

עמודי תאורה 

וזרועות
עבודות שיפוץעבודה

בסיסי בטון , אספקה והובלה של ציוד לפירוק ופינוי עמודי תאורה

מילוי ויישור הקרקע , אביזרים נלווים לעמודי תאורה,לעמודי תאורה

לאחר הפירוק ופינוי העמודים הבסיסים והאביזרים לפי הנחיות 

כבל , חיבורי חשמל, פנסים, הרכבמה מחדש לרבות זרועות. המפקח

עבור )ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר 

חיבורו והפעלתו קומפלט, לרבות פילוס העמוד (הבסיס ישולם בנפרד

14.06.012

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

עמודי תאורה 

וזרועות

מגשי ציוד 

ואביזרים

תוספת אספקת הובלת 

התקנה וחיווט מגש אביזרים

אספקה הובלה התקנה וחיווט מגשי אביזרים לעמודי תאורה בעבור 

מהדקי , ז עם ניתוק האפס"לרבות מא, 400W גופי תאורה עד 1-3

כבלי חיבור בין המגש לגוף , בורג הארקה וחיבור הארקה, הספק

התאורה כמפורט קומפלט וחומרי העזר

  רשתות עיליות ועמודים לתאורת חוץ08.06פרק 

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014


31/08/2026: נכון ךתאריך

כלל העבודותהערה
איזור סיכון 

(התפוצצות)
כלל העבודות

,  יעשו בתאום מראשZone 1 / 2 / 21 / 22כל עבודה באיזורים המוגדרים 

העבודה . בידיעת מנהל האתר ואישור ופיקוח מנהל עבודה מוסמך באתר

י אדם מוסמך בלבד לעבודה לאחר ניטור סיכונים ויבוצע ניטור "תבוצע ע

סיכונים תוך כדי העבודה תוך שימוש בכלל ציוד המיגון והבטיחות הדרושים 

י בודק מוסמך מתאם "איכות העבודה תאושר ע. ל"לשהיה ועבודה באיזורים הנ

האתר לפני הפעלה

14.06.013

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

עמודי תאורה 

וזרועות

מותקן',  מ10עמוד עץ אורן אדום בגובה 

ויצבע בצבע'  מ1.5בקרקע בעומק של 

י"מיספור ע, ביטומני כולל חיזוק ושילוט

ספרות ממתכת מוצמדות לעמוד לרבות כל חיבורי החשמל הנדרשים 

וחיבור הזרוע והפנס

14.06.014

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

עמודי תאורה 

וזרועות

כולל תיל שזור'  מ10עוגן לעמוד עץ בגובה 

,התקן מבדד ביצה, ר" ממ50מפלדה בחתך 

אדן, כיסוי פלסטי צהוב, מהדקי שק טבעות

2חציבה של בור בעומק /חפירה, בטון

כיסוי הבור והידוק, הצבת אדן בבור',מ

כל אביזרי וחומרי עזר הדרושים,הברגים

לרבות פירוק לאחר סיום העבודה , להתקנה של העוגן לעמוד עץ

.והובלה למחסני המזמין

14.06.015

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

עמודי תאורה 

וזרועות

עם מבדד'  מ10עוגן כפול לעמוד עץ בגובה 

2X50מתאים כולל תיל שזור מפלדה בחתך 

,מהדקי שק טבעות, התקן מבדד ביצה, ר"ממ

חציבה/חפירה, אדן בטון, כיסוי פלסטי צהוב

הצבה של אדן בתוך',  מ2של בור בעומק 

אביזרי עזר, הבור כיסוי הבור והידוק הברגים

וחומרי עזר הדרושים להתקנה תקינה של העוגן וקשירת תיל העוגן 

.לעמוד

14.06.016

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

עמודי תאורה 

וזרועות

כולל',  מ10עמוד משען לעמוד עץ בגובה 

וו לעיגון וכל האביזרים וחיזוקים הדרושים , בורג, מוט, אדנים

.להתקנה תקינה

14.06.017

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

עמודי תאורה 

וזרועות

,ארגז הסתעפות ואבטחה מותקן על עמוד עץ

IP65 16מידות * 22*עשוי פוליאסטר , מ" ס30

 משוריין או קופסתCI,כניסות ויציאות יהיו 

כולל כל אביזרים וחיזוקים, כלפי מטה ואטומים

ז דו קוטבי"הארגז כולל מא, הדרושים להתקנה

KA ,10A-Cמהדקי , פס הארקה,  כיסוי10

 עד לפנס3X2.5N2XYכבלי חיבור , הסתעפות

.UVאישור יצרן הגנת ,  

14.06.018

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

עמודי תאורה 

וזרועות

מ עבור עמוד עץ" ס200/120זרוע בגובה 

זרוע ברזל בגילוון חם לאחר ריתוך כולל שילות וברגים מנירוסטה 

.להתקנה על עמוד עץ

14.06.019

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

עמודי תאורה 

וזרועות
זרועות

תוספת אספקת הובלת 

והתקנת זרועות לגופי תאורה

 מטר כולל פירוק הקיים ואספקה 12זרועה כפולה עבור עמוד תאורה 

-Z-2320ה .ל.והתקנה וחיבור הזרוע החדשה לפי פרט  דוגמת פ

 כולל התאמה לעמוד קיים וכלל האביזרים הנלווים להתאמה 0010

לראש עמוד

14.06.020

רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 

חוץ

עמודי תאורה 

וזרועות
זרועות

תוספת אספקת הובלת 

והתקנת זרועות לגופי תאורה

 מטר כולל פירוק הקיים 12זרוע משולשת עבור עמוד תאורה 

-Zה .ל.ואספקה והתקנה וחיבור הזרוע החדשה לפי פרט דוגמת פ

 כולל התאמה לעמוד קיים וכלל האביזרים הנלווים 2330-0010

להתאמה לראש עמוד

14.07.000

14.07.001
לוחות מיתוג 

ובקרה למתך נמוך

מבנה ללוחות 

C.Iחשמל ותיבות 
מבנה לוח

אספקה הובלה והתקנת 

לוחות

התקנת פסי צבירה וציוד מיתוג ובקרה לפי , הרכבת לוח לפי מידות

פירוק הובלה , בדיקה לפני הובלה, תוכניות לוח ומפרט טכני במפעל

פ איזור העבודה "התקנה ואיטום הלוח לדרגת האטימות הדרושה ע

(IPXXX)  גומחה בשטח לפי / גומחה במבנה / בקרה / בחדר חשמל

, פסי צבירה, פנלים, פלטת הרכבה, לרבות דלת, תוכניות העמדה

בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת , מבודדים, שילוט, חווט, מהדקים

.הלוח קומפלט  ובדיקה על ידיד בודק מוסמך בשטח

14.07.002
לוחות מיתוג 

ובקרה למתך נמוך

ציוד מיתוג פיקוד 

ובקרה

, זים"מא

, תים"מאמ

, מגענים

, ממסרים

, בקרים, מפסקים

נתיכים ומתנעים

אספקה הובלה התקנה 

וחיווט ציוד מיתוג פיקוד 

ובקרה בלוח

תוספת / אספקה הובלה התקנה וחיווט ציוד מיתוג במפעל לוחות 

, כולל כלל האביזרים והציוד הדרוש לסמן. ללוחות קיימים בשטח

  ולחווט את הציוד לפסי הצבירה DINלחבר את הציוד לפסי , לחבר

.ובדיקה של בודק מוסמך לאיכות העבודה

14.07.003
לוחות מיתוג 

ובקרה למתך נמוך

, קבלים, שנאים

אביזרי פיקוד 

ובקרה ומכשירי 

מדידה

שנאים
אספקה הובלה התקנה 

וחיווט שנאי לפי גודל

כולל כלל . אספקה הובלה התקנה וחיווט שנאי במפעל לוחות 

לחבר ולחווט את הציוד לפסי , לחבר, האביזרים והציוד הדרוש לסמן

.הצבירה ובדיקה של בודק מוסמך לאיכות העבודה

14.07.004
לוחות מיתוג 

ובקרה למתך נמוך

, קבלים, שנאים

אביזרי פיקוד 

ובקרה ומכשירי 

מדידה

קבלים
אספקה הובלה התקנה 

וחיווט קבל לפי גודל

תוספת ללוחות / אספקה הובלה התקנה וחיווט קבלים במפעל לוחות 

, לחבר, כולל כלל האביזרים והציוד הדרוש לסמן. קיימים בשטח

  ולחווט את הציוד לפסי הצבירה ובדיקה DINלחבר את הציוד לפסי 

 400Vהמלצה לשימוש בקבל של . של בודק מוסמך לאיכות העבודה

 וכך 400V למתח עבודה של 440Vקבל של , 380Vלמתח עבודה 

(דרגה אחת מעל למתח העבודה)גם למתחי עבודה גבוהים יותר 

14.07.005
לוחות מיתוג 

ובקרה למתך נמוך

ציוד מיתוג פיקוד 

ובקרה

ציוד מיתוג פיקוד 

ובקרה

אספקה הובלה התקנה 

וחיווט ציוד מיתוג פיקוד 

ובקרה בלוח

אספקה הובלה התקנה וחיווט של בקרים מתוכנתים כולל כלל 

כולל כרטיסי הרחבה רלוונטיים , האביזרים להתקנה וחיווט בלוחות

.שטח לאחר התקנה ולאחר חיבור למערכת/ ובדיקה במפעל 

  לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך08.07פרק 

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014


31/08/2026: נכון ךתאריך

כלל העבודותהערה
איזור סיכון 

(התפוצצות)
כלל העבודות

,  יעשו בתאום מראשZone 1 / 2 / 21 / 22כל עבודה באיזורים המוגדרים 

העבודה . בידיעת מנהל האתר ואישור ופיקוח מנהל עבודה מוסמך באתר

י אדם מוסמך בלבד לעבודה לאחר ניטור סיכונים ויבוצע ניטור "תבוצע ע

סיכונים תוך כדי העבודה תוך שימוש בכלל ציוד המיגון והבטיחות הדרושים 

י בודק מוסמך מתאם "איכות העבודה תאושר ע. ל"לשהיה ועבודה באיזורים הנ

האתר לפני הפעלה

14.07.006
לוחות מיתוג 

ובקרה למתך נמוך

תחזוקה ללוחות 

חשמל
תחזוקת לוח לפי שטח לוחעבודה

בדיקות תרמוגרפיות , ניקיון לוח מאבק ושאריות פלסתיק ומתכת

. וחיזוק ברגי מהדקים ופסי צבירה ללוחות מיתוג ובקרה לפי שטח

י בודק "עבודה בתאום מראש ואישור מנהל האתר והעבודה תבוצע ע

מוסמך בלבד לעבודה עם לוחות מיתוג ובקרה כתלות ברמת המתח 

.בלוח

14.07.007
לוחות מיתוג 

ובקרה למתך נמוך

תחזוקה ללוחות 

חשמל
תחזוקת לוח לפי שטח לוחעבודה

לרבות החלפת , טיפול בלוח חשמל קיים עבור תאורת ביטחון

.ניקוי הלוח מאבק וכל הנדרש ללוח תקין, חיזוק כבלים, מהדקים 

14.07.008
לוחות מיתוג 

ובקרה למתך נמוך

מבנה ללוחות 

C.Iחשמל ותיבות 
מבנה לוח

התקנה , הובלה, אספקה

וחיווט לוחות חשמל

 (PMV)התקנה וחווט של לוח הזנות מפעילים חשמליים , אספקה

מפסק זרם ראשי , NO  עם מגע עזר 3x16Aז " מפ16הכוללת 

3x40Aפסי צבירה, מנורות סימון קיום מתח,   עם מגע עזר ,

. מ" מ600X800הלוח יהיה מפוליאסטר מידות . תעלות, מהדקים

.לפי תוכניות חשמל' קומפ

14.08.000

מפסקיםאביזרים14.08.001
מפסקי זרם 

למאור
אספקה הובלה התקנה וחיווט

, אספקה הובלה התקנה וחיווט מפסקי זרם לנקודות מאור לסוגייהם

. 10Aאלא אם צויין אחרת מפסק זרם מתוכנן לזרם מקסימאלי של 

 או חיווט דרך בקרת מבנה 10Aחיווט ישיר למעגל תאורה עד 

 אלא אם צויין אחרת 10A-למעגלי תאורה בזרמים גבוההים מ

כולל כלל האביזרים והציוד להתקנה בשטח .בתוכניות ומפרט טכני

ובדיקת בודק מוסמך

בתי תקעאביזרים14.08.002

/ ט "עה/ ט "תה

 CEE/ מוגן מים 

אביזר קצה / 

/ משולבים 

שקעים שונים

אספקה הובלה התקנה וחיווט

לרבות כלל האביזרים והציוד , אספקה הובלה התקנה וחיווט

, שחור, ירוק)להתקנה מלאה כולל צינורות כפיפים לפי צבע מתאים 

אינטרנט , טלפונים)כבלי תקשורת , כבלי כוח מתאימים (...'כחול וכו

.(וטלוויזיה

אספקה הובלה התקנה וחיווטלחצניםאביזריםאביזרים14.08.003

לחצני הפעלה / אספקה הובלה התקנה וחיווט לחצנים לנקודות מאור 

וחרום כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה וחיווט בהתאם 

.לתוכניות ומפרט טכני

אספקה הובלה התקנה וחיווטמפסקי זרם פקטמפסקיםאביזרים14.08.004
אספקה הובלה התקנה וחיווט מפסקי זרם פקט כולל כלל האביזרים 

.והציוד הדרוש להתקנה וחיווט בהתאם לתוכניות ומפרט טכני

אספקה הובלה התקנה וחיווטבקרהאביזריםאביזרים14.08.005

אספקה הובלה התקנה וחיווט של אביזרי בקרה לבקרת מבנים כולל 

כלל האביזרים הנחוצים להתקנה וחיווט בהתאם לתוכניות ומפרט 

.טכני

מוגן התפוצצותאביזרים14.08.006
קופסאות 

הסתאפות
אספקה הובלה התקנה וחיווט

 Zoneאספקה הובלה התקנה וחיווט של קופסאות מוגנות התפוצצות 

 כולל כלל הציוד והאביזרים הנחוצים להתקנה וחיווט לרבות 2/22

, ר" ממ4 מהדקים 50הקופסה תכלול עד . גלנדים שחורים או כחולים

טריאדה / כניסות לכבל מיכשור זוג16עד , פס הארקה על מבדדים

עבודה בידיעת מנהל מתקן .. ( גידים40עד )וכניסה לכבל מולטי 

ניטור סיכונים , ואישור מנהל עבודה כולל כלל הציוד בטיחות לסביבה

כולל פירוק וסימון רכיבים . בסביבה לפני ותוך כדי העבודה

.כולל תוספות לקופסאות קיימות, בקופסאות קיימות

14.09.000
או פיגום /כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה באמצעות סולם ו

ת והפעלתו המושלמת"כיוון ג, או סל אדם/או במת הרמה ו/ו

14.09.001

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטפאנל לדתאורת פנים
, אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן

.תוכניות ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה

14.09.002

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטלד עגולתאורת פנים
, אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן

.תוכניות ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה

14.09.003

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטלינאריםתאורת פנים
, אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן

.תוכניות ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה

14.09.004

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטהצפהתאורת פנים
, אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן

.תוכניות ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה

14.09.005

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטצמודי קירתאורת חוץ
, אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן

.תוכניות ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה

14.09.006

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטהצפהתאורת חוץ
, אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן

.תוכניות ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה

14.09.007

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטרחובתאורת חוץ

, אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן

תוכניות ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה על 

.עם עמודי תאורה כחלק מהגוף/ עמודי תאורה קיימים 

14.09.008

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטמוגני התפוצצותתאורת חוץ

, אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן

. תוכניות ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה

אישור מנהל עבודה ולאחר אישור בודק , עבודה בידיעת מנהל אתר

מוסמך לאיכות הגוף באמצעות כל אמצעי הבטיחות והמגן הנחוצים 

ZONE 1/21/2/22כולל ניטור סיכונים בסביבות , לעבודה בסביבה

14.09.009

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטתאורת פניםתאורת חירום

, אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן

. תוכניות ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה

כולל חיבור למרכזיית תאורת חירום במידה וקיימת

  אביזרים08.08פרק 

  גופי תאורה08.09פרק 

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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כלל העבודותהערה
איזור סיכון 

(התפוצצות)
כלל העבודות

,  יעשו בתאום מראשZone 1 / 2 / 21 / 22כל עבודה באיזורים המוגדרים 

העבודה . בידיעת מנהל האתר ואישור ופיקוח מנהל עבודה מוסמך באתר

י אדם מוסמך בלבד לעבודה לאחר ניטור סיכונים ויבוצע ניטור "תבוצע ע

סיכונים תוך כדי העבודה תוך שימוש בכלל ציוד המיגון והבטיחות הדרושים 

י בודק מוסמך מתאם "איכות העבודה תאושר ע. ל"לשהיה ועבודה באיזורים הנ

האתר לפני הפעלה

14.09.010

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטתאורת חוץתאורת חירום

, אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן

. תוכניות ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה

כולל חיבור למרכזיית תאורת חירום במידה וקיימת

14.09.011

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטמוגני התפוצצותתאורת חירום

, אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן

. תוכניות ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה

אישור מנהל עבודה ולאחר אישור בודק , עבודה בידיעת מנהל אתר

מוסמך לאיכות הגוף באמצעות כל אמצעי הבטיחות והמגן הנחוצים 

ZONE 1/21/2/22כולל ניטור סיכונים בסביבות , לעבודה בסביבה

14.09.012

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטהצפה/רחובתאורת חוץ

 תוצרת IFLDאספקה והובלה והתקנה וחיבור של גוף תאורה הצפה 

גוף מיציקת אלמניום  , W 245ב " ארהCooper Lightingחברת 

תא ציוד מופרד מתא אופטי ,  עמיד במיוחד נגד קורוזיה TGICבצבע 

 ,IP66לדים ,  מודולים לד6, פתיחה ללא כלים מכניים,  לכל תא

 , 800mAזרם הפעלה  , OSRAM תוצרת OSLONקרמיים דגם 

 בלבד של שטף אור 2%ירידה עד  , 31700LUMשטף אור כולל 

 , 3000Kגוון אור ,  מעלות40 שעות בטמפרטורה של 60000אחרי 

 245הספק כללי של  , Nema3*3 5*5מספר עקומות פוטומטריות 

ת "  עם סיבוב וכיוונון חופשי של גYOKEי זרוע "התקנה ע, וואט

-IFLD-S-SA6-B-730-U-33/55-Y-DP: ט "מק. בשני מישורים

10K-TH .  כולל את כל האביזרים הנדרשים והמחברים הנלווים לגוף

המחיר כולל במת הרמה . ע לאישור המתכנן"לחיבורו לזרוע או ש

לצורך ההתקנה

14.09.013

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטהצפה/רחובתאורת חוץ

 PHILIPS IK08אספקה והובלה והתקנה וחיבור של גוף תאורה 

IP66 BGP307 LED54/-4S/730 PSU DW10WSY יבואם קשטן 

כולל את כל האביזרים הנדרשים , ע לאישור המתכנן "או ש

המחיר כולל במת הרמה . והמחברים הנלווים לגוף לחיבורו לזרוע 

לצורך ההתקנה

14.09.014

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

פירוקיםתאורת חוץ
ת על עמודי "ניתוק ופירוק ג

תאורה כולל אביזרים

 מטר לרבות כבלים ומגש 12ת על עמוד עד " ג1-3ניתוק ופירוק 

אביזרים והכנת העמוד להתקנה חדשה של כלל האביזרים

14.09.015

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטהצפה/רחובתאורת חוץ

 LEDהתקנה וחיבור של גופי תאורת הצפה עם מנורות , אספקה

, עשוי מיציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר, 200Wבהספק עד 

IP66 ,מותקן על עמודי תאורה או על קיר מבנה עם או בלי זרוע ,

 LEO LED FL IP66בהתאם לדרישות מפרט הטכני דוגמאת 

200W 840 PC תוצרת THORNמזמין /י המתכנן"ע מאושר ע" או ש

.בלבד

14.09.016

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

הצפה/רחובתאורת חוץ

ה הובלה וחיבור של פנס "או

 יצרן NAVIONרחוב 

Lightning Cooper

-NVN-SA-2/3אספקה והובלה והתקנה וחיבור של פנס רחוב 

A/B/C-730-U-T2-GM של חברת Lightning Cooperע " או ש

כולל את כל האביזרים הנדרשים והמחברים , לאישור המתכנן 

המחיר כולל במת הרמה לצורך . הנלווים לגוף תאורה לחיבורו לזרוע 

ההתקנה

14.09.017

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

הצפה/רחובתאורת חוץ

התקנה וחיבור מושלמים 

פנס רחוב המחיר כולל /ת"ג

במת הרמה

פנסי רחוב לתאורת חוץ / התקנה וחיבור מושלמים של גופי תאורה

 עם מהדק מהיר במידת הצורך לחיבור בין הכבל IP68כולל מופה 

כולל כל האביזרים . ת לכבל המגיע מהמגש אביזרים"של הג

המחיר כולל במת הרמה דיזל . הנדרשים התקנה מושלמת על זרוע

4X4 המחיר כולל כיוון זויות של .  מטר ודלק לבמה12 עד לגובה

הגופים לאחר ההתקנה בהתאם להנחיות המהנדס וקבצי 

.הפוטומטריה

14.09.018

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

הצפה/רחובתאורת חוץ

ה הובלה וחיבור של גוף "או

 פירוט 256Wתאורה הצפה 

בהבהרה

, COOPER LIGHTING תוצרת IFLDגוף תאורה הצפה דגם 

שטף אור \גוף תאורה מודולרי לשינוי הספק חשמלי. IFLD-S-SA6B-730-U-44/55ט יצרן "מקב "ארה

.ללא הגברת סנוור

תא ציוד מופרד מתא אופטי . שטח ורחובות, אפשרות לסוגים שונים של פיזור פוטומטרי לתאורת הצפה

.לקירור מרבי

. 10kV/kAמגן נחשולי מתח עד .  עם חיבור נפרד למודולים לדSIGNIFY דרייברים תוצרת 2

. עם כרית קרמיתOSRAMתוצרת , OSLONמערכת אופטית עם לדים דגם 

. 3000Kגוון אור , NEMA4x4,5x5פיזור , 256Wהספק ,  מודולים לד6

.חוסם צידי אינטגרלי למניעת זליגת אור לאזורים לא רצויים

". ח"מסופק עם זרוע 

המחיר כולל . ע לאישור המתכנן"כולל את כל האביזרים הנדרשים והמחברים הנלווים לגוף לחיבורו לזרוע או ש

במת הרמה לצורך ההתקנה

14.09.019

גופי תאורה 

 (מנורות)

ואביזריהם

הצפה/רחובתאורת חוץ

ה הובלה וחיבור של גוף "או

 166Wתאורת כבישים 

פירוט בהבהרה

 COOPER LIGHTING תוצרת NAVIONגוף תאורת כבישים דגם 

שטף אור ללא \גוף תאורה מודולרי לשינוי הספק חשמלי. NVN-SA3C-730-U-T2ט יצרן "מקב "ארה,

.הגברת סנוור

תא ציוד מופרד מתא אופטי . שטח ורחובות, אפשרות לסוגים שונים של פיזור פוטומטרי לתאורת הצפה

.לקירור מרבי

.10kV/kAמגן נחשולי מתח עד , SIGNIFYדרייבר תוצרת 

. עם כרית קרמיתOSRAMתוצרת , OSLONמערכת אופטית עם לדים דגם 

.3000Kגוון אור . T2 (LCS TIII MEDIUM)פיזור אור , 166Wהספק חשמלי ,  מודולים לד3

.י"ונת, משרד השיכון, ר"י פקע"גוף תאורה מאושר ע

המחיר כולל . ע לאישור המתכנן"כולל את כל האביזרים הנדרשים והמחברים הנלווים לגוף לחיבורו לזרוע או ש

במת הרמה לצורך ההתקנה

14.10.000

14.10.001
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
נקודות מאורנקודות

אספקה הובלה התקנה 

וחיווט נקודות מאור

כבלי נחושת , נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות

N2XY ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר " ממ1.5-2.5 בחתך

י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או /מפסק, ועד המפסקים

דגם "  וויסבורד"דוגמת , צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין

, אם נדרש, ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום"או ש" פוקוס"

לרבות וו תליה

 נקודות וסעיפים מיוחדים08.10פרק 

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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כלל העבודותהערה
איזור סיכון 

(התפוצצות)
כלל העבודות

,  יעשו בתאום מראשZone 1 / 2 / 21 / 22כל עבודה באיזורים המוגדרים 

העבודה . בידיעת מנהל האתר ואישור ופיקוח מנהל עבודה מוסמך באתר

י אדם מוסמך בלבד לעבודה לאחר ניטור סיכונים ויבוצע ניטור "תבוצע ע

סיכונים תוך כדי העבודה תוך שימוש בכלל ציוד המיגון והבטיחות הדרושים 

י בודק מוסמך מתאם "איכות העבודה תאושר ע. ל"לשהיה ועבודה באיזורים הנ

האתר לפני הפעלה

14.10.002
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
נקודות בתי תקענקודות

אספקה הובלה התקנה 

וחיווט נקודות כוח כלליות

 2.5 בחתך N2XYנקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת 

או מתחת /או ביציקות ו/ט ו"ר  מושחלים בצנרת מותקנת תה"ממ

,  אמפר16או בתקרות מהלוח  עד בית התקע וכן בית תקע /לריצוף ו

הכל מושלם, ט"מותקן תה,  ע"או ש" פוקוס"דגם " וויסבורד"דוגמת 

14.10.003
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
א"דודי שמש ומיזונקודות

אספקה הובלה התקנה 

וחיווט נקודות דודי שמש

ז דו קוטבי או ארבעה קוטבים ומנורת "לרבות מא, נקודת דוד שמש

 N2XYכבלי נחושת , או שע" פוקוס"דגם "  וויסבורד"סימון דוגמת 

 20 ממר מושחלים  בצנרת  מריכף קוטר 3X2.5 או 5X2.5בחתך 

או בצנרת מרירון גלויה /או בתקרות ו/או מתחת לריצוף ו/ממ תהט ו

ז דו "חיבור חשמלי לדוד המים ומ, על הטיח מלוח החשמל עד הדוד

הכל , קוטבי בקרבת הדוד על גג המבנה בקופסה אטומה מוגנת מים

מושלם קומפלט

14.10.004
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
א"דודי שמש ומיזונקודות

אספקה הובלה התקנה 

א"וחיווט נקודות מיזו

לרבות , עם או ביל השהייה בהפעלה, נקודה למזגן עם או בלי מגען

כבלי נחושת , הפסקה עם או בלי השהיה בהפעלה/לחצני הפעלה

3X4 5 אוX2.5 3 אוX2.5מר "  מN2XY ממ קוטר תהט 20 בצנרת 

" וויסבורד"מלוח החשמל עד הנקודה  וכן בית תקע למזגן דוגמת 

או שע"  פוקוס"דגם 

14.10.005
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
אספקה הובלה התקנה וחיווטנקודות שונותנקודות

אספקה הובלה והתקנה של נקודות שונות למעגלים כולל כלל הציוד 

 IPXXXרמת אטימות , הנדרש להתקנה בתנאי הסביבה המתאימים

' כוEXתנאי סביבת , IKXXרקת עמידות לפגיעה פיזית 

14.10.006
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
אספקה הובלה התקנה וחיווטנקודות שונותנקודות

ט  "נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש  מותקן  תה

  3או בתקרות לרבות כבל  טלפון /או מתחת לריצוף ו/או  ביציקות ו/ו

מ עד "או התה/ר ו"הקו מהתה, זוגות לפחות מושחל  ומחובר קומפלט

דגם " וויסבורד"דוגמת , "בזק"הנקודה וכן אביזר סיום  לפי  דרישות 

הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים, ע"או ש" פוקוס"

14.10.007
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
אספקה הובלה התקנה וחיווטנקודות שונותנקודות

נקודת הכנה לטלויזיה בכבלים עשויה צינור בקוטר כנדרש עם חוט 

או /או מתחת לריצוף ו/או ביציקות ו/ט ו"להתקנה תה, משיכה

כל הקו מקופסת המגבר הראשי , כולל קופסאות הסתעפות, בתקרות

לרבות חלקו בקו החלוקה

14.10.008
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
אספקה הובלה התקנה וחיווטנקודות שונותנקודות

, מחשב,  גלאי  עשן, אינטרקום)נקודת הכנה למערכת מתח נמוך 

, עשויה צנרת בקוטר כנדרש  עם חוט משיכה  ('רמקולים  וכדו

או /או ביציקות ו/ט ו"קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר מותקנים תה

או בתקרות לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות /מתחת לריצוף ו

ההכנה' המרכזית עד נק

14.10.009
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
אספקה הובלה התקנה וחיווטנקודות שונותנקודות

אספקה הובלה והתקנה של כלל הציוד החומרים והרכיבים להתקנה 

כבלי חשמל קופסאות הסתעפות ופיצול , קומפלט לרבות צינורות

או בתקרות לרבות /או מתחת לריצוף ו/או ביציקות ו/ט ו"בהתקנה תה

ההזנה' הקוים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק

14.10.010
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
התקנה וחיווטנקודות שונותנקודות

 למערכת בקרה I/Oהתקנה וחיווט מהדקים ונקודות חיבור רכיבי 

בדיקה והפעלה, לרבות כבלים ומובילים מתאימים. והחיישנים

14.10.011
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
עבודות קידוח וחציבהקידוחים/ חציבות נקודות שונות

אספקה והובלה של הציוד הדרוש לביצוע והשלמת העבודה לרבות 

איזורי סיכון )ציוד וביגוד בטיחות כתלות בתנאי סביבת העבודה 

.(התפוצצות

14.10.012
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
אספקה הובלה התקנה וחיווטתיבות הסתעפותנקודות שונות

אספקה הובלה התקנה וחיווט קופסאות הסתעפות עבוד כבלים 

כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה כולל ,משוריינים לפי מיד

(איזורי סיכון התפוצצות)עבודה באיזורי סיכון 

14.10.013
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
אספקה הובלה והתקנהשונותנקודות שונות

אספקה הובלה והתקנה של זרועות חיזוק כלליות לציוד ואביזרים 

כולל כלל הציוד והאביזרים הדרושים להתקנה כולל עבודה באיזורי 

סיכון התפוצצות

14.10.014
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
נקודות שונות

חיבורי חשמל 

למנוע
התקנה וחיווט

אספקה הובלה התקנה וחיווט חיבורים למנועים לפי הספק כולל 

כולל . כבלים מתאימים לחיבור ישיר או חיבור דרך מערכת בקרה

עבודה באיזור סיכון התפוצצות

14.10.015
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
נקודות שונות

תיבות הסתעפות 

לטלפונים
אספקה הובלה התקנה וחיווט

אספקה הובלה התקנה וחיווט קופסאות תיקשורת כולל כלל 

סטנדרטי )האביזרים והציוד הדרושים להתקנה וחיווט כטלל מנעול 

(בידית פתיחה או רב בריח

14.10.016
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
איטום

איטום מעברים 

נגד אש
התקנה ואיטום כללי

 לאיטום מעבר MCT / PMSאספקה הובלה והתקנה של יחידת  

י פיקוד "מאושרת ע, כבלים בכניסה למקלטים ומרחבים מוגנים

 יצוק בבטון 2-8"היחידה כוללת צינור פלדה מקורי קוטר . העורף

לרבות מערכת אטימה לקדח עגול ומילוי אטמים בהתאם לקוטר 

מי השרון טכנולוגיות "' י חב"המערכת משווקת ע, הכבלים החודרים

ע"או ש" פילו אש"או " 1996

14.10.017
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
התקנה ואיטום נגד אשאיטום נגד אשאיטום

יש לבצע איטום מעבר אש , בקירות גבס אדום דו קרומיים.  1:הערות

על כל .  2.בנפרד, משני צידי הקיר והמדידה תהיה לכל צד

.  3.האלמנטים המורכבים לקבל אישור יועץ הבטיחות של הפרויקט

כל פרטי ושיטות ביצוע איטום המעברים בתקרות ובקירות האש יהיו 

,  או תקן זר2 חלק 931י "לפי שיטת ביצוע מאושרת בעלת תקן ת

 ויקבלו אישור של יועץ הבטיחות של הפרויקט על סמך UL: כגון

.הצגת פרטי ביצוע מתאימים

14.10.017
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
איטום

איטום מעברים 

נגד אש
התקנה ואיטום נגד אש

 0.2בשטח עד , איטום אש למשך שעתיים בפתח בקיר או רצפת אש

י השמת "האיטום ייעשה ע. ר של תעלת כבלי חשמל או תקשורת"מ

  מסוג 2"ק בעובי "מ/ג" ק160צמר סלעים במשקל מרחבי 

TREMCO ACRYLIC ""(2 חלק 931י "עומד  בבדיקה לפי ת)  או

"  TREMSTOP  IA"ע ובהיקף התעלה מסטיק מסוג  "ש

קורמן מערכות . ב.י"' י חב"ע משווק ע"או ש"  TREMCO"דוגמת

' י חב"או  משווק ע" PILOCOAT FIRESEAL"או " מ"מיגון אש בע

המדידה לפי יחידה". פילו אש"

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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כלל העבודותהערה
איזור סיכון 

(התפוצצות)
כלל העבודות

,  יעשו בתאום מראשZone 1 / 2 / 21 / 22כל עבודה באיזורים המוגדרים 

העבודה . בידיעת מנהל האתר ואישור ופיקוח מנהל עבודה מוסמך באתר

י אדם מוסמך בלבד לעבודה לאחר ניטור סיכונים ויבוצע ניטור "תבוצע ע

סיכונים תוך כדי העבודה תוך שימוש בכלל ציוד המיגון והבטיחות הדרושים 

י בודק מוסמך מתאם "איכות העבודה תאושר ע. ל"לשהיה ועבודה באיזורים הנ

האתר לפני הפעלה

14.10.018
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
איטום

איטום דליפות גז 

כיבוי נגד אש
התקנה ואיטום נגד אש

האיטום . איטום כנגד דליפת גז כיבוי אש בפתח מעל ארון חשמל

"  TREMCO ACRYLIC"י יישום לוח חסין אש מסוג "ייעשה ע

קורמן . ב.י"' י חב"ע משווק ע"או ש"  TREMCO"'  תוצרת חב

 PILOCOAT"מ או מריחת מסטיק מסוג "מערכות מיגון אש בע

FIRESEAL "י השמת צמר "או ע" פילו אש"' י חב"ע משווק ע"או ש

 ועליו מריחת מסטיק 2"ק בעובי "מ/ג" ק160סלעים במשקל מרחבי 

פילו "' י חב"ע משווק ע"או ש" PILOCOAT FIRESEAL"מסוג 

. ר" מ0.10לפתחים עד גודל , ר" מ0.10לפתחים עד גודל , "אש

המדידה לפי יחידה

14.10.019
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
איטום

איטום מעברים 

נגד אש
התקנה ואיטום נגד אש

מעל ,  שעות4ציפוי כבלי חשמל בחומר אינטומסנטי עמיד באש עד 

הציפוי , ארונות חשמל או לפני ואחרי מעבר תקרות או קירות אש

' מתוצרת חב"" TREMSTOP  IAבמריחה של מסטיק מסוג 

"TREMCO  "קורמן מערכות מיגון אש . ב.י"' י חב"ע משווק ע"או ש

מעל , מ בחומר עמיד באש" ס50או ציפוי כבלי חשמל לאורך " מ"בע

הציפוי , ארונות חשמל או לפני ואחרי מעבר תקרות או קירות אש

בהתזה או במריחה של מסטיק אלסטומרי חסין אש ייעודי מסוג 

"CABLE SPRAY  "מתוצרת חב '"STI "מי "' י חב"ע משווק ע"או ש

המדידה לפי השטח . המדידה לשטח המטופל". השרון טכנולוגיות

המטופל

14.10.020
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
איטום

איטום מעברים 

נגד אש
התקנה ואיטום נגד אש

איטום מעבר כבלים לאזורים המיועדים לשינויים ותוספות באמצעות 

 מסוג ULבאישור ,  דקות120-שרוול להעברת כבלים חסיני אש ל

"EZ-PATH " מתוצרת חברת "STI "מי "' י חב"משווק ע, ע"או ש

או איטום מעבר כבלים לאזורים המיועדים " השרון טכנולוגיות

 120-לשינויים ותוספות באמצעות שרוול להעברת כבלים חסיני אש ל

 TREMSTOP QUICK COMM"  מסוג ULבאישור , דקות

SLEEVE  " מתוצרת חברת"TREMCO "ב.י"י "משווק ע, ע"או ש .

המחיר לפי יחידה". מ"קורמן מערכות מיגון אש בע

14.11.000

בדיקות של גורם מוסמך/ התקנות כלל העבודותכלל העבודותי'עבודות ברג14.11.001

ידע בשימוש בציוד הנדרש , העבודה כוללת למידת סביבת העבודה

סכנת )לביצוע העבודה כתלות בסביבת העבודה והסיכונים הנוספים 

למידת המפרט עבודה והתוכניות ושעות ביצוע עבודה , (התפוצצות

בפועל

בדיקות של בודק בעל רישיון מתאיםבדיקות חשמלבדיקותי'עבודות ברג14.11.002

י בודק חשמל בעל רשיון מתאים עבור עכבת "ביצוע בדיקה ע

והגשת דוח ,  עמודים65 עד 60, ההארקה בעמודי תאורה ההיקפיים

במידה ויידרש ,  מקצועי שמראה את הליקויים אם יש והצעת פתרון

הוספת אלקטרודות הארקה ישולם עליהם בנפרד

14.12.000

החלפת מנועיםמנועים חשמלייםמנועים14.12.001
החלפת מנוע חשמלי 

למשאבת דלק

אספקה והובלה לאתר המזמין של מנוע חשמלי בהתאם למפרטים 

תכנון וביצוע התאמת המנוע להתקנה על . ודף נתונים הטכניים

י "המתנה לחיבור כבל ע, התקנה וחיזוק המנוע. המשאבה הקיימת

כולל הגשת ,  חיבור קופלונג וביצוע שיוור ובדירות סופיות, אחרים

. ח"כולל הגשת דו, בדיקה ואנליזה רעידות של יחידת שאיבה. ח"דו

.העבודה כוללת כל עבודות בלתי צפויות

מנועים חשמלייםמנועים14.12.002
התקנה וחיבור 

מנוע חשמלי
התקנה וחיבור מנוע חשמלי

 לרבות חיבור כבלי 6.6KV במתח 750HPהתקנה של מנוע משאבה 

 (כוח ופיקוד)ופיקוד כולל  אספקת כניסות כבלים  (ראש כבל)כוח 

 , Eexd Zone 2 Aמוגני התפוצצות ואיטום קופסת מעבר ברמת 

מ עשוי " מ100x50 של המנוע במידות TAG NO.כולל שלט עם 

.מאלומינים עם חריטה

14.13.000

פירוק גנרטור קייםדיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.001

פירוק גנרטור קיים בחדר גנרטור קיים וכל

ציוד הנלווה של הגנרטור וכל ציוד שייך

,לגנרטור והובלתו למחסן שיורה עליו המזמין

.סידור והכנתו להתקנת גנרטור חדש,כולל ניקוי השטח

אספקת גנרטורדיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.002

אספקת יחידת דיזל גנרטור אוטומטי

1250 KVA ,PRIME 1150 KVA : בהספק

STAND BY מאושרת לפי IECועומדת 

בתקנות זהום האויר התקפות באיחוד

ב או שווה ערך ומאושרת"האירופאי או בארה

היחידה תוצרת אירופאית או. להתקנה בהם

אמריקאית או יפנית בלבד עם מנוע בצורת

V12תוצרת ,  ליטר32בלבד ונפח מינימלי 

קאטרפילר או פרקינס כולל כל החלקים,קמינס

הדרושים להפעלה תקינה כולל לוח חשמל

בולמי רעידות מערכת מצברים ומטען מיכל

לוח בקרה, שעות עבודה12דלק יומי ל 

והתנעה אוטומטית מותאם לעבודה עם לוח

סנכרון כולל כל ההכנות לשליטה על גנרטור לצורך סנכרון הכל 

.בהתאם למפרט טכני

י' עבודות ברג08.11פרק 

 אספקה והתקנה מנועים חשמליים08.12פרק 

 דיזל גנרטור ולוח סינכרון08.13פרק 
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כלל העבודותהערה
איזור סיכון 

(התפוצצות)
כלל העבודות

,  יעשו בתאום מראשZone 1 / 2 / 21 / 22כל עבודה באיזורים המוגדרים 

העבודה . בידיעת מנהל האתר ואישור ופיקוח מנהל עבודה מוסמך באתר

י אדם מוסמך בלבד לעבודה לאחר ניטור סיכונים ויבוצע ניטור "תבוצע ע

סיכונים תוך כדי העבודה תוך שימוש בכלל ציוד המיגון והבטיחות הדרושים 

י בודק מוסמך מתאם "איכות העבודה תאושר ע. ל"לשהיה ועבודה באיזורים הנ

האתר לפני הפעלה

הובלה והתקנהדיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.003

הצבה על בסיס או, הובלה לאתר של היחידה

חיבור מושלם של היחידה, משטח בטון

למערך בולמי הזעזועים כולל ביצוע כל

.החיבורים החשמליים הדרושים הכל מושלם ומחובר ומפולס בשטח

בדיקה ורישוידיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.004

רישוי מכון, בדיקה ורישוי משרד האנרגיה

בדיקה ואישור חברת החשמל בדיקה, התקנים

שלושה סטים של תכניות מעודכנות וכל , ואישור של מהנדס בודק

.יתר הדרוש לצורך זה

מערכת צינורות דלקדיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.005

אספקה והתקנה של מערכת צינורות דלק

מהמיכל החיצוני לדיזל גנרטור כולל צנרת

דרכיים אל חוזרים- ברזים תלת, גמישה

לוח חשמל,מסננים משאבות אספקה והחזרה

כולל אישור משרד ', עבור משאבות ומדידות הכל מושלם קומפ

העבודה והרחבה

מערכת התראה גלישת דלקדיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.006

התקנה חיבור והפעלה של מערכת, אספקה

התראה על גלישת דלק במיכל יומי כולל מדי

לוח פיקוד הכל מושלם, מצופים ברזים, גובה

על מנת לסגור ברז הזנות דלק ממיכל חיצוני לגנרטור בזמן 

הצפה/גלישה

מערכת צינורות פליטהדיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.007

אספקה והתקנה מושלמת של מערכת

גנרטור אל-צינורות פליטה מיחידת הדיזל

,מחוץ למבנה כולל שני משתיקים בטור

,קשתות, ראשי ומשני כולל מחברים גמישים

חיזוקים, משתיקי קול, אוגנים, כפופים

 לפחות60dBלרמת השתקה של ' ותומכים להתקנה מושלמת קומפ

לוח בקרה וסנכרוןחשמלדיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.008

לוח בקרה וסינכרון מלא להפעלת גנרטור

 מפסקים ראשיים ומשניים3וחבור וניתוק 

מ" מ2בלוח ראשי בנוי מארון פח דקופירט 

צבוע אפוקסי בתנור להעמדה לרצפה אטום

IP32תצוגות , לפחות כולל מפסקי הפעלה

ונורות סימון על הדלת וכן כל הבקרים

R.P.R וממסר LOMוהממסרים לרבות ממסר 

 וכן בקר הפעלה מתוכנת ותצוגהLED, גרפית

המפורטים במפרט הטכני כולל עבודות

התאמה בין הלוח והגנרטור ולוחות החשמל

בשטח כולל כל התאומים ומתן הנחיות לקבלן

החשמל בשטח קומפלט דוגמאת תוצרת שמרלינג סינכרו או טלמניע 

י המזמין"ע מאושר ע"או ש

לוח בקרה וסנכרוןחשמלדיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.009

הפעלה, חבור, העמדה, הובלה לשטח

ל כולל כל החבורים ללוח"ותכנות הלוח הנ

גנרטור החדשה-החשמל וליחידת הדיזל

לרבות ביצוע כל התאומים עם קבלן החשמל בשטח ומתן הנחיות 

ביצוע לקבלן החשמל קומפלט

14.14.000

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות

רכזת גילוי האש תהיה אחת מהחברות המפורטות במסמכי המפרט 

לפני גמר התשלום כמו כן . לידי המזמין-הטכני וקוד הנעילה ימסר

 העתקים על גבי קובץ 3בגמר העבודה יוגש תיק תיעוד מתקן ב 

DWGוכן בנייר .

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות

על הקבלן המבצע להיות בעל אישור הסמכה של מכון התקנים לתקן 

ועליו  להיות בעל יכולת לתחזוקה לכול ,  לפחות11 3 ,1, חלק 1220

.תקופת הבדק ולהציג אישורים שנתיים לתקופה הזו

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות

חיצוב מעברים , הרכבה, מחיר כל האביזרים והציוד יכללו אספקה

ותיקון טיח וצבע וכל העבודות הנדרשות , בקירות בלוקים או בטון

כולל חיווט שיבוצע , להחזרת המצב לקדמתו הכולל איטום אם יידרש

. כבה מאליו, תהיה בצבע אדום, צנרת ומובלים. על ידי הזוכה 

.ועומדת בהנחיית התקן הישראלי 

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות

כל הציוד יהיה תוצרת של אחת מחברות המוצעות ויכלול שרות 

 שנים הכולל הכשרתו והתאמתו להתקנה 3ואחזקה מלאים למשך 

.יש להגיש אישור בכתב של היצרן.  באזורים נפיצים וקורוזובים

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות
המערכת תבדק לפני מסירתה והמחיר הינו מושלם עד אישור מכון 

.ולשביעת רצון המזמין, התקנים

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות

המזמין שומר לעצמו את זכות לפסול כל מערכת אשר נחשבת 

או אינגרטור לא מתחייב למסור /או ספק ו/או כזו שהיצרן ו" סגורה"

אשר  (לוגים או פיזיים)סיסמאות ומפתחות , למזמין את כל הקודים

יאפשרו למזמין לבצע כל שינוי עתידי במערכת עם או בלי עזרת 

אינטגרטור/הספק

רכזתאספקה והתקנהגילוי וכיבוי אשגילוי וכיבוי אש14.14.001

 כתובות לפחות 120רכזת גילוי אש ממוענת אנלוגית עם קיבולת ל 

 כתובות תצוגה דיגטלית בעברית וכל 240ועם אפשרות להרחבה ל 

היתר האביזרים המפורטים כולל כל ההתאמות והזיוודים הדרושים 

מצבר וכן הכל , ע כולל חייגן" או שADR3000כדוגמת טלפייר ,לכך 

.' קומפ

 עבודות גילוי וכיבוי אש08.14פרק 

https://platform.accessibledocs.ai/public/files/6a9540b977670be66028096d?token=a1ec1fc88f80ce2bdc2c36270ab8a00297ccf2f602166f4847bc983af067f014
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כלל העבודותהערה
איזור סיכון 

(התפוצצות)
כלל העבודות

,  יעשו בתאום מראשZone 1 / 2 / 21 / 22כל עבודה באיזורים המוגדרים 

העבודה . בידיעת מנהל האתר ואישור ופיקוח מנהל עבודה מוסמך באתר

י אדם מוסמך בלבד לעבודה לאחר ניטור סיכונים ויבוצע ניטור "תבוצע ע

סיכונים תוך כדי העבודה תוך שימוש בכלל ציוד המיגון והבטיחות הדרושים 

י בודק מוסמך מתאם "איכות העבודה תאושר ע. ל"לשהיה ועבודה באיזורים הנ

האתר לפני הפעלה

ממסר כתובתיאספקה והתקנהגילוי וכיבוי אשגילוי וכיבוי אש14.14.002

בעלת ממסר כתובתי המופעל מקו הגלאים  (מגע יבש)יחידת כתובת 

SLCמותקנת ' הפסקת חשמל וכו, מיכל גז לכיבוי,  להפעלת צופר

.ע מאושר " של טלפייר או שADR-741בקופסת פוליקרבונט כדוגמת 

נקודת גילוי אשאספקה והתקנהגילוי וכיבוי אשגילוי וכיבוי אש14.14.003

עבור רכזת ממוענת עשויה  ('מנורה וכו, לחצן, גלאי)נקודת גילוי אש 

מספר גידים בהתאם , (מסובבים גמישים)ר " ממ1כבל תקני אדום 

מושחלים בצינור מריכף חסין אש אדום או בתעלה פלסטית , לצורך

מ או בצינור מרירון גלוי מהרכזת או מהנקודה " ס1.5X1.5עד 

3. חלק 1220לפי תקן ישראלי .הקרובה

מיכל גזאספקה והתקנהגילוי וכיבוי אשגילוי וכיבוי אש14.14.004

נחירים בגג לוח החשמל , ג עם צנרת פיזור" קFM-200 ,,5מיכל גז 

, מד לחץ, י הרכזת"שסתום חשמלי מופעל ע, בהתאם לנדרש

הכל מותקן בלוח , ידית הפעלה ידנית, פרסוסטט התראה חשמלי

 UL\FM ואישור NFPA 2001הכל לפי תקן ' החשמל ומחובר קומפ

.'וכן אישור מכון התקנים הישראלי קומפ

מיכל גזאספקה והתקנהגילוי וכיבוי אשגילוי וכיבוי אש14.14.005

נחירים בגג לוח החשמל , ג עם צנרת פיזור" קFM-200 ,,3מיכל גז 

, מד לחץ, י הרכזת"שסתום חשמלי מופעל ע, בהתאם לנדרש

הכל מותקן בלוח , ידית הפעלה ידנית, פרסוסטט התראה חשמלי

 UL\FM ואישור NFPA 2001הכל לפי תקן ' החשמל ומחובר קומפ

.'וכן אישור מכון התקנים הישראלי קומפ

גילוי וכיבוי אשגילוי וכיבוי אש14.14.006

חיבור הרצה 

והפעלה של 

מערכת

עבודה

חיווט מושלם כולל הרצה והפעלה מושלמת של מערכת גילוי וכיבוי 

קרקעי בין מבנה חדר חשמל וגנרטור ומבנה -האש כולל קו חבור תת

חדר משאבות וכן העברתה בדיקה ואישור של מכון התקנים כולל 

'תשלומים עבור מכון התקנים קומפ
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